

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-02-5003-PT03
Stavba: Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny

KSO: 801 32 16
Místo: Kolín II, Kmochova ulice
CC-CZ: 05.06.2025
Datum:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ:

MEPRO s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			94 388 063,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	94 388 063,58	19 821 493,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			114 209 556,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-02-5003-PT03		
Stavba:	Kolín II, ZŠ Kmochova – školní jídelna- zpracování PD na stavební úpravy – výdejna jídel a nové kmenové učebny		
Místo:	Kolín II, Kmochova ulice	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín I	Projektant:	MEPRO s.r.o
Účastník:	Konsit a.s.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 388 063,58	114 209 556,93	
SO 01	Objekt ZŠ	88 316 245,14	106 862 656,62	STA
1	Bourací, demontážní práce vč. zemních prací	6 360 842,81	7 696 619,80	Soupis
2	Konstrukčně statická část	16 630 046,82	20 122 356,65	Soupis
3	Dispozice, podklady, podhledy, úpravy stěn	18 489 386,16	22 372 157,25	Soupis
4	Fasáda	4 569 696,58	5 529 332,86	Soupis
5	Střechy	4 959 751,15	6 001 298,89	Soupis
6	Výrobky	10 054 264,04	12 165 659,49	Soupis
7	Specialisté TZB	27 252 257,58	32 975 231,67	Soupis
1	Zdravotně technické instalace	3 452 003,76	4 176 924,55	Soupis
2	Vytápění	2 438 068,00	2 950 062,28	Soupis
3	Chlazení	1 756 814,20	2 125 745,18	Soupis
4	Vzduchotechnika	3 617 847,00	4 377 594,87	Soupis
5	Silnoproud	6 338 811,02	7 669 961,33	Soupis
1	Ochrana proti blesku	327 573,23	396 363,61	Soupis
2	Osvětlení	1 573 198,82	1 903 570,57	Soupis
3	Rozvaděče	819 380,00	991 449,80	Soupis
4	Silnoproud	3 005 133,97	3 636 212,10	Soupis
5	UPS	261 520,00	316 439,20	Soupis
6	Dv. únik	326 530,00	395 101,30	Soupis
7	Demontáže	25 475,00	30 824,75	Soupis
6	Slaboproud	3 142 240,50	3 802 111,01	Soupis
1	Ozvučení	870 229,00	1 052 977,09	Soupis
2	Slaboproud	1 822 515,50	2 205 243,76	Soupis
3	PZTS	449 496,00	543 890,16	Soupis
7	Gastro	4 232 227,00	5 120 994,67	Soupis
8	FVE	343 948,90	416 178,17	Soupis
9	Měření a regulace	1 930 297,20	2 335 659,61	Soupis
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	2 291 999,22	2 773 319,06	STA
SO 03	Přípojka parovodu	128 613,50	155 622,34	STA
SO 04	Vodovodní přípojka	140 145,94	169 576,59	STA
SO 05	Transformační stanice - VOTS	1 211 059,78	1 465 382,33	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 300 000,00	2 783 000,00	STA