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B.1   Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby jsou stavební úpravy, nástavba a 
přístavba stávajícího objektu Kmochova  domu v Kutnohorské ulici č.p. 50, v Kolíně IV  za úče-
lem vytvoření prostor pro provoz dvou dětských skupin v I.NP a II.NP a dvou tříd pro výuku ZUŠ 
se zázemím ve III.NP (podkroví) objektu.  
Na severní straně objektu je na přilehlém pozemku navržena přístavba venkovní herny, která 
bude sloužit pro provoz dětských skupin. Navazující pozemek poz.parc.č. 159/1 k.ú. Kolín bude 
využit pro venkovní aktivity dětských skupin.  
Řešený objekt se nachází v zastavěném území v blízkosti centra města Kolína v ulici 
Kutnohorské č.p. 50, na st. parc. č. 441, na severní straně přiléhá k objektu poz. parc. č. 159/1. 
Hlavní vstup do objektu je z jižní strany z přilehlého chodníku  (poz. parc. č. 2900/1 k.ú. Kolín) z 
ulice Kutnohorské, ze severní strany objektu je přístup na poz. parc. č. 159/1 k.ú. Kolín. 

Objekt  v Kutnohorské ulici č.p. 50 v Kolíně IV  pochází z 19. století, původně byl určen 
k bydlení, následně po dobu své existence byl užíván k různým účelům, posledním známým 
využitím je administrativní provoz školského úřadu a provoz související s poskytováním sociál-
ních služeb,  přibližně v posledních 10 letech je bez využití.  V katastru nemovitostí je zapsán 
jako objekt pro administrativu 
Navržené stavební úpravy objektu, přístavba jednopodlažní venkovní herny na severní straně 
objektu a nástavba objektu (zvýšení hřebene sedlové střechy cca o 0,63 m, nástavba na severní 
straně objektu pro vytvoření prostor učeben ZUŠ) jsou v souladu s charakterem území. Uliční 
původní historická fasáda včetně říms bude zachována včetně štukové výzdoby, nové domovní 
vstupní dveře budou provedeny jako tvarová replika stávajících vstupních dveří  - avšak 
jednokřídlové  s novým umístěním.   
Objekt je navržen bezbariérově přístupný, ve vstupní části je řešena plošina, II. a III.NP jsou 
bezbariérově přístupná výtahem. Sociální zázemí pro ZTP je navrženo ve II.NP.  
 
Účel užívání stavby – stavba občanské vybavenosti – provoz dětských skupin, provoz pro výuku 
ZUŠ  
 

Stávající napojení stavby na inženýrské sítě:  
Vodovod - vodovodní přípojka – veřejný vodovodní řad 
Kanalizace - kanalizační přípojka – veřejný kanalizační řad 
Elektro - elektro přípojka na distribuční síť elektro 
Plyn- plynovodní přípojka – napojení na veřejný plynovodní řad 
Elektrotechnické komunikace - přípojka na telekomunikační síť 
 

Navržené technické vybavení objektu:  
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Vodovod – nové vodovodní rozvody teplé a studené vody, příprava TUV – zásobník TUV napo-
jený na TČ  
Kanalizace splašková - nové rozvody splaškové kanalizace 
Kanalizace dešťová – do ulice Kutnohorské stávající napojení, v zadní části dešťové svody sve-
deny do akumulační nádrže, využití pro zalévání 
Elektro – nové rozvody elektro – instalace silnoproudé a slaboproudé  
Vytápění – tepelné čerpadlo, záložní zdroj plynový kotel 
Větrání – samostatná rekuperační jednotka v každém podlaží.  
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavba je v souladu s cíli Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6  a 
v souladu s územním plánem města Kolína po vydání změny č.5 s účinností ode dne 
11.07.2022  - stavba se nachází v ploše SO5 Smíšené centrální území  
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyla vydána. 
 

 d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace byla předložena dotčeným orgánům a jejich požadavky jsou zapraco-
vány do PD: 
Závazné stanovisko KHS _Stč. kraje se sídlem v Praze  
- závazné stanovisko vydané dne 19.07.2024 pod č.j.: KHSSC 53491/2024: 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmí-
nek: 

1. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů 
doby dozvuku v učebně 3.06 k ověření splnění normových požadavků, v souladu s § 7 
odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadav-
cích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladis-
tvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 410“).  

2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů 
elektrického osvětlení v herně 1.12 a v učebně 3.07 k ověření splnění normových poža-
davků stanovených na základě § 2 odst. 2 zákona 309 ve spojení s § 45 odst. 4 písm. b) 
a § 45a odst. 4 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 361“) a stanovených § 
7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410. 

3. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník doloží, že kvalita vody z rozvodu 
pitné vody splňuje v souladu s § 21 odst. 2 zákona 258 a zároveň v souladu s kapitolou II 
s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II kapitolou VII bodem 1 písmenem a) Nařízení 
852 hygienické požadavky na jakost pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“); 
v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky 252 bude provedeno stanovení v rozsahu „mi-
krobiotickém“ dle přílohy č. 5 vyhlášky 252. Odběr vzorku vody a laboratorní posouzení 
bude provedeno oprávněnou osobou v prostoru výdejny pokrmů.   

4. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník doloží, že při realizaci stavby byly 
pro přímý styk s pitnou vodou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před 
uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné 
vody, jak stanoví § 5 odst. 12 zákona 258. 

 
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal vyjádření k projektové dokumentaci 
pro vydání společného povolení vyjádření č.j.: MUKOLIN/OZPZ 88348/24-Tv, dne 09.07.2024. 
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Ve vyjádření Jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpady (dodržování zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech, přednostně využít odpad před jeho odstraněním; ke kolaudaci předložit speci-
fikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace a doložit způsob jejich využití a 
odstranění). 
Jsou stanoveny podmínky z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu §2 odst. e) zák. č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění. 
Tyto požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, zejména v části B. Souhrnná 
technická zpráva – B.2.1h) B2.10, B8.h).  
 
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, udělil souhlas dle § 9 zák. č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu za účelem vytvoření zázemí provozu objektu čp. 50, Kolín IV – Kmochův dům v k.ú. Kolín 
– závazné stanovisko, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 88333/24-Po, dne 02.09.2024. 
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za předpokladu 
splnění těchto podmínek: 

1) Před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy 
půdy do hloubky v průměru asi 30 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. Ornice o 
objemu asi 55 m3 bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena na 
zbylé (nezastavěné) části poz. parc. dle KN č. 159/1 v k.ú. Kolín za účelem vylepšení 
půdních poměrů této části, kde bude provedena výsadba zeleně. 

2) Realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry 
v území. 

3) Investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy. 
4) Nejpozději 15 dnů před započetím realizace záměru (před zahájením prací spojených se 

skrývkou kulturní vrstvy půdy) investor písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín 
časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného pra-
covníka za provádění skrývky a následného jejího využití. 

5) Investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné 
záznamy (např. ve stavebním deníku). 

6) Nejpozději 30 dnů před započetím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady 
o využití kulturní vrstvy půdy. 

7) Dešťové vody budou zasakovány na nezastavěné části poz. parc. č. 159/1 v k.ú. Kolín, 
kde bude provedena výsadba zeleně. Na pozemku je navržena nádrž o objemu 10 m3, 
která bude vybavena čerpadlem pro zálivku zeleně. 

8) V souladu s ustanovením § 11 odst. 1) písm. a) zákona, bude za trvalé odnětí půdy ze 
ZPF předepsán finanční odvod, jehož výše bude stanovena na základě BPEJ ( tj. v tomto 
případě 20100) a základního hodnotového ukazatele tj. 17,22 Kč za 1 m2 – Příloha č. 4 
k vyhlášce č. 441/2013 Sb., provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláš-
ka) – zák. č. 151/1997 Sb., oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona 303/2013 Sb., který bude vynásoben koeficientem ochrany půdy tj. v tomto pří-
padě 9 (devíti) – pro I. třídu ochrany – finanční odvod je stanoven pouze orientačně.  

9) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení realizace zá-
měru. Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází 
z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve 
věci podle jiných právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu. 

10)  Povinný k platbě odvodů (žadatel) je dle § 11 odst. 4 písm. a) povinen orgánu ochrany 
ZPF MěÚ Kolín doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím 
podkladem a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. V tomto smyslu bude prvoin-
stančním orgánem ochrany ZPF MěÚ Kolín vydáno samostatné rozhodnutí, ve kterém 
bude výše finančního odvodu upřesněna.  

11)  Nejpozději 30 dnů před započetím užívání stavby předloží investor odboru ŽP a Z Kolín 
– orgánu ochrany ZPF – geometrický plán oddělující skutečně zastavěnou a ostatní ne-
zemědělskou plochu. 

 
Budou dodrženy podmínky stanovené správci inženýrských sítí:  
ENERGIE AG Kolín a.s., č.j. O24070239669, ze dne 06.09.2024 
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• • Stávající vodovodní přípojka bude z důvodu změny pozice stávající vodoměrné sestavy 
prodloužena potrubím rPE DN 25 (32x4,4 mm). Stávající vodoměrná sestava bude umístěna v 
podsklepené části budovy, nejdále 10 m od uličního řadu, 2 m od prostupu stěnou, min. 20 cm 
nad podlahou a min. 20 cm od stěny. Stávající vodoměrná šachta bude zrušena.  
• • Velikost fakturačního vodoměru se nemění. Stávající vodoměr Elster DN 20 Qn 2,5 
bude pouze vyměněn za vodoměr SENSUS iPERL DN 20 Q3 4.  
• • Samotnou demontáž vodoměru a osazení nového vodoměru je nutno po obdržení sta-
vebního povolení dohodnout s vedoucím provozu vodovodů Erik Horníček, tel: 777 145 107, 
erik.hornicek@energiekolin.cz.  
• • Od 1.10.2023 jsou naší společností vydané aktualizované Obchodní podmínky, které 
jsou platné i pro stávající odběratelské smlouvy na základě odst. VII Ustanovení závěrečná v 
obchodních podmínkách. Z důvodu ochrany plynulého zásobování pitnou vodou, není odběratel 
s instalovaným vodoměrem a nominální kapacitě do 4 m3/h oprávněn odebrat větší množství 
vody než 300 m3/rok.  
• • Nové kanalizační svody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku.  
• • Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení vodovodní přípojky včetně vodoměrné 
sestavy proti poškození a zabezpečení kanalizační přípojky proti vniknutí stavební suti do stoko-
vé sítě.  
• • Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem. Množství odváděných dešťo-
vých vod do jednotné kanalizace nebude navýšeno.  
• • Investor zajistí aktualizaci údajů stávající odběratelské smlouvy na Zákaznickém oddě-
lení společnosti Energie AG Kolín a.s. (Orebitská 885, Kolín IV, tel: 321 737 171, 607 070 071).  
 
GasNet, s.r.o., zn. 5003147077, dne 11.09.2024 
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ 
PŘÍPOJKY (dále PZ): 
- NTL plynovod DN80/OC a NTL plynovodní přípojka OC 
- NTL plynovodní přípojka DN40/OC ve výstavbě (před rekonstrukcí) 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Společnost GasNet s.r.o. připravuje v zájmovém území rekonstrukci plynovodní sítě. 
Investice společnosti GasNet s.r.o. je evidována pod názvem:REKO MS Kolín – Kutnohorská 
Číslo stavby:7700103760 
Naše zakázka „REKO MS Kolín – Kutnohorská" je již předána do realizace, zhotovitelem stavby 
je spol. Výstavba sítí Kolín a technikem realizace staveb je paní Trnková (M: 602 658 506, E: 
martina.trnkova@gasnet.cz). 
Vlastní rekonstrukce PZ proběhne v obd. 03-09/2025. Stavba "Rekonstrukce Kmochova domu" 
nezasahuje do rekonstrukce PZ, nicméně doporučuji, aby se AZ PROJECT spojil s p. Ing. Ká-
ninským z Města Kolín. V příloze je aktuální situace záměru GasNet. 
Vaši projektovou dokumentaci požadujeme koordinovat s naší výše uvedenou investicí. Žádáme 
o koordinaci staveb. 
Upozorňujeme, že na plánovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky se již po vydání 
územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - dopl-
něním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.) 
 
Ochranné pásmo NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od 
potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení, plynovodních přípojek. 
V ochranném pásmu plynovodů a plynovodních přípojek budou všechny práce prováděny vý-
hradně ručním způsobem a s maximální opatrností. Zemní, demoliční, stavební práce musí být 
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenských zařízení a 
plynovodních přípojek. 
--- 
Upozorňujeme, že se v prostoru stavby nachází aktivní NTL plynovodní přípojka DN40/OC a 
odběrné plynové zařízení (OPZ  není v majetku ani správě GasNet,s.r.o.). Pracovníci provádějící 
bourací a stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni. 
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V prostoru 1 m od plynovodní přípojky budou všechny práce prováděny ručně za použití ručních 
nástrojů a s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození plynovodní přípojky. 
Konec plynovodní přípojky musí být chráněn proti poškození, povětrnostním vlivům, neoprávně-
né manipulaci. 
Případnou manipulaci s obchodním měřidlem předem projednejte u svého obchodníka. Je zaká-
záno manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí společnosti GasNet s.r.o. 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 
------------------------------------------------------------- 
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.1 tohoto 
stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 
- Zemní, bourací, stavební práce v prostoru ochranného pásma PZ, které činí 1m na každou 
stranu od půdorysu, budou prováděny výhradně ručním způsobem a s maximální opatrností, 
nesmí dojít k poškození PZ. Všechny práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 
nenarušily bezpečný provoz PZ. 
- Křížení a souběh IS s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005. 
- V ochranném pásmu PZ nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby. Základy staveb; po-
dezdívky, patky; pilíře je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a obrysem stavebního 
objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 metr. 
- V ochranném pásmu PZ nesmí být prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. 
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost 
minimálně 2 m na obě strany. 
Nová výsadba musí umožnit budoucí rekonstrukci či opravu PZ a nesmí ohrozit bezpečný pro-
voz PZ. 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzo-
váno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby. 
GasNet Služby,s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okol-
nosti výstavby vyžadovaly. 
 

ČEZ Distribuce a.s., zn. 001152408295, dne 09.09.2024 
S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek: 
1) V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivele-
ty chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení. 
Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře. 
Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým ve-
dením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy 
podzemních vedení. 
Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechrá-
něné 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny 
krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s kNN dodržet minimální vzdá-
lenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při budování plynovodu 
do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kVN dodržet mini-
mální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet minimální vzdálenost 0,6 m od svislé roviny 
krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, kVN uložit do chrániček přesahující ply-
novod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. 
Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno vyvěsit. 
Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely 
do 35 kV na 400mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 
kV na 1500mm. 
Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení, je nutné před započetím výkopových prací zažádat 
o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 
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Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně 
bez poškození kabelů. 
Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně 
na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem 
provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady 
žadatele. 
Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení 
prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení 
kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je 
cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního 
deníku. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškoze-
ní zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. 
Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní zna-
čení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve 
vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stáva-
jících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných 
ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do 
kabelových chrániček). 
Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění. 
Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodi-
če trasy podzemních vedení. V případě bez základového oplocení nebudou sloupky oplocení 
umístěny blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Oploce-
ní (základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). 
V případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude provedena mechanic-
ká ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Veškeré 
části vedení, přípojek musejí být přístupné. V případě, že se v místě budoucího oplocení nachá-
zí kabelová skříň. 
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro 
výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geopor-
tal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikač-
ními sítěmi 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 
a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 
50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 
34 1050. 
4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stav-
by umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od 
vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s 
vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. 
ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen 
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů 
nn. 
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedo-
držení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční 
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soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektric-
kého zařízení. 
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených oso-
bách. 
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedo-
držením výše uvedených podmínek. 
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 
označen výstražnou cedulí. 
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pově-
řených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu 
nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v plat-
ném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existen-
ci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimo-
řádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 
osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distri-
buce, a. s. 
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., 
a Telco Pro Services, a. s. 
 
CETIN a.s., č.j. 247852/24 ze dne 21.08.2024 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
CETIN a.s.; 
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Sta-
vebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního 
zákona; 
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se spo-
lečností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
 
Veolia Energie Kolín, a.s., č.j. VEKOL/20240919-001/SUS ze dne 19.09.2024 
Ve Vámi vyznačeném zájmovém území dojde k dotčení zařízení ve správě Veolia Energie Kolín, 
a.s. 
Jedná se o: 
Podzemní vedení tepelných sítí 
Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. 
§ 87 v platném znění, ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a 
v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební 
činnosti nedošlo k  poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody 
způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím 
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osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení, v rámci ochranného pásma 
a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím 
dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek: 
1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnu před za-
hájením stavby. 
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným 
vytyčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat. 
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaří-
zení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytyčenou trasu teplárenského zařízení 
a v jeho ochranném pásmu neuskladňovat žádný stavební materiál či zeminu a neprovádět 
žádnou činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení. 
Stavba nesmí omezit přístup pracovníku skupiny Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajiště-
ní jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie vymezuje rovněž 
bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5m. 
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost 
oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo 
nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie. 
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření 
anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací. 
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, rozná-
šecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí 
investor stavby. 
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném 
zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník. 
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným 
tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným 
vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjád-
ření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byla provedena prohlídka stavby, nebyly shledány vady, které by bránily provedení navržených 
úprav.  
 
Byla provedena kamerová prohlídka a kontrola stavu kanalizační přípojky v objektu KMOCHŮV 
DŮM č.p. 50 Kutnohorská ul. Kolín IV – 25.03.2024 provedl Mgr. Daniel Matuška, Ke Hřbitovu 
566, 280 02 Kolín V a byly vypracována Zpráva o technickém stavu kanalizační přípojky 
v objektu „KMOCHŮV DŮM“  Kamerová prohlídka odhalila zásadní problém, kdy se na trase již 
po 2,6 m nachází první tzv. kaverna s vyplavenou zeminou, tvořící prázdno o rozměrech cca 
1,5m x 1 m, kde je zřetelně vidět místo potrubí narušený cihlový kanál, který dále vyúsťuje do 
mnohem větší kaverny umístěné někde zřejmě pod vstupními schody do objektu..  

Odborný posudek – stavebně technický a mykologický průzkum, vypracoval  v r. 2015 Ing. Jan 
Konopík, diagnostika dřevěných konstrukcí, stavebně technické, mykologické a znalecké 
posudky, konzultační činnost v oblasti ochrany dřeva, Nádražní 427, 364 52 Žlutice 
Stavebně technický a mykologický průzkum dřevěných prvků konstrukce stropu (stropní a rá-
kosníkové trámy) nad 1.NP v odkrytých sondách, prokázal destrukci dřeva, způsobenou života-
schopnými dřevokaznými houbami a larvami dřevokazného hmyzu (červotoč) u všech zpřístup-
něných prvků. S ohledem na stav přístupných částí stropních a rákosníkových trámů, lze před-
pokládat také destrukci ve zhlavích sondami zpřístupněných trámů a také u ostatních trámů 
konstrukce stropu nad 1.NP, nebo u větší části t rámů. 
Destrukc i dřeva lze však předpokládat minimálně ve zhlavích stropních trámů konstrukce stropu 
nad 2.NP. 
Destrukce (dřevokaznými houbami) prken bednění střešního pláště byla zjištěna na úrovni                
lípnuté západní úžlabní krokve nad schodištěm na krokev sedlové střechy (viz grafická příloha) . 
Další destrukci (dřevokaznými houbami) prken bednění střešního pláště lze předpokládat v mís-
tech, kde zatékala nebo zatéká srážková voda.  
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Byl vypracován  Odborný posudek pro stavby a projektové záměry z hlediska výskytu obecně a 
zvláště chráněných synantropních druhů živočichů a z pohledu aplikace standardu „Opatření 
v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a  reflexními materiály” – vypracoval  ZO ČSOP 
Polabí, pobočný spolek Českého svazu ochránců, Na Zálesí 1473, 290 01 Poděbrady, IČO: 
70843473.  
V budově a blízkém okolí nebyl zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného synantropního 
druhu. Byla provedena vizuální kontrola střešních prostor a obvodového pláště stavby. Pro kon-
trolu přítomnosti netopýrů byl použit detektor a identifikátor Magenta 5. V okolí se vyskytovaly 
pouze běžně se vyskytující druhy. 
 
Technologický návrh izolačních a sanačních materiálů firmy SCHOMBURG pro rekonstrukci 
budovy v Kutnohorské ul. č.p. 50 v Kolíně:  
 Stávající omítky v suterénu jsou degradovány působením vlhkosti a salinity. Nejhorší stav je na 
zdivu, které je v přímém kontaktu s terénem. Vlhkostní poruchy se objevují i v přízemní části.  
 
 Doporučené postupy :  
- provedení dodatečné izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti  
- provedení sanačního omítkového systému  
- provedení nových svislých izolací z vnější strany objektu  
- provedení svislých plošných izolací v místě kontaktu zdiva s terénem  
- sanace soklové části fasády 

 
RADONtest – Centrum radonové ochrany, Na Nivkách 420, 674 01 Třebíč, IČ 
276 90 482,  provedl měření radonového indexu pozemku, byl zjištěn nízký radonový 
index pozemku 
 
WEBER SAINT GOBAIN  provedl prohlídku uliční fasády objektu a vydal doporučení 
pro opravu fasády:  
Sešití prasklin helikální výztuží 
Výplň nepohyblivých prasklin 
Jádrová omítka – fasáda – vyspravení podkladu  
Neodizolovaná část soklu – těsnicí soklová omítka 
Štuková vrstva + nátěr 
Sjednocení plochy fasády štukem 
Fasádní nátěr 
Odstranění příčiny vzlínající vlhkosti formou krémové injektáže s 80 % obsahem silanů: 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,  
Řešený objekt se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů.   

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stávající stavbou dotčený objekt a přilehlý pozemek se nenachází v záplavovém území, poddo-
lovaném území apod. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Navržené stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu nemají vliv na okolní stavby 
a pozemky, stavební úpravy přispějí ke kultivaci místa, odtokové poměry v území se nemění. Na 
pozemku je navržena akumulační nádrž o objemu  10m3, bude vybavena čerpadlem pro zálivku.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na stávajícím pozemku poz. parc.č. 159/1 k.ú. Kolín se nachází nevhodně vysazený dospělý 
smrk ztepilý – Picea abies, který již byl povolen ke kácení mimo zadání této PD.  
Podrost tvoří hojný výskyt břečťanu – Hedera helix. Jiné vzrostlé dřeviny se na pozemku nena-
cházejí.  
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j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Pozemek poz. pac. č. 159/1 k.ú. Kolín – výměra 183 m2- bude kompletně trvale odňat ze ZPF. 
  

l) územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Řešený objekt je součástí zástavby přiléhající k veřejnému chodníku komunikace v ulici 
Kutnohorské v Kolíně.  
Stávající přípojky inženýrských sítí napojené na veřejné řady inženýrských sítí -  vodovod, kana-
lizace, elektro, plyn, síť elektronických komunikací  budou zachovány,  
Domovní instalace (vodovod, kanalizace, elektro, vytápění, větrání) jsou navrženy kompletně 
nové. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění bude instalováno tepelné čerpadlo. 
Úpravy v objektu jsou navrženy tak, aby bylo možné jeho bezbariérové užívání v souladu s vy-
hláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění (bezbariérový přístup z venkovního prostoru, schodiš-
ťová plošina u vstupních schodů, nový výtah propojující bezbariérově všechna podlaží). 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,              
Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi.  
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
seznam dotčených pozemků – k. ú. Kolín: 

st. p. č. 441 – výměra 241 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 
č.p. 50 

poz. p. č. 159/1 – výměra 183 m2, druh pozemku: zahrada 

Vlastníkem dotčených pozemků a stavby je stavebník Město Kolín, Karlovo náměstí  
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Navrženými stavebními úpravami, přístavbou a nástavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní 
pásmo. 
 
 
B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy, přístavba a nástavba svým rozsahem 
odpovídají větší změně dokončené stavby. Závěry stavebně technických  průzkumů  - viz samo-
statné přílohy, které tvoří nedílnou součást této projektové dokumentace. Stavebně technický 
stav objektu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě.  

b) účel užívání stavby, 
Objekt  v Kutnohorské ulici č.p. 50 v Kolíně IV  pochází z 19. století, původně byl určen 
k bydlení, následně po dobu své existence byl užíván k různým účelům, posledním známým 
využitím je administrativní provoz školského úřadu a provoz související s poskytováním sociál-
ních služeb,  přibližně v posledních 10 letech je bez využití.  V katastru nemovitostí je zapsán 
jako objekt pro administrativu. 
Stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího objektu Kmochova  domu v Kutnohorské ulici 
č.p. 50, v Kolíně IV  jsou navrženy  za účelem vytvoření prostor pro provoz dvou dětských sku-
pin v I.NP a II.NP a dvou tříd pro výuku ZUŠ se zázemím ve III.NP (podkroví) objektu. Na sever-
ní straně objektu je na přilehlém pozemku navržena přístavba venkovní herny, která bude sloužit 
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pro provoz dětských skupin. Navazující pozemek poz.parc.č. 159/1 k.ú. Kolín bude využit pro 
venkovní aktivity dětských skupin.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby není požadováno. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Viz B.1 d). 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Řešený objekt se nenachází  v území chráněném podle jiných právních předpisů.   
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek  a jejich velikost apod.,  

Zastavěná plocha     229 m2 

Obestavěný prostor    2.378 m3 

Užitná plocha  I.PP       33,0 m2. 
   I.NP      191,1 m2 

.    II.NP      135,1 m2. 
   III.NP   112,5 m2  
 
I. a  II.NP provoz dětských skupin 
Kapacita dětských skupin –   2 dětské skupiny, každá 12 dětí + 3 osoby personálu 
Věk dětí   - 2 - 6 let  
 
III.NP provoz ZUŠ  
Kapacita výuky ZUŠ  - 4 žáci, 2 učitelé  
2 třídy   
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy, apod.,  

Vodovod:  
Průměrná denní spotřeba vody: 

Spotřeba vody se rovná produkci splaškových odpadních vod, nejedná se o výrobní objekt 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb  je spotřeba vody v objektu stanovena takto: 

 
Potřeba vody dle vyhlášky 120/2011:                 

Směrné číslo spotřeby vody 
počet osob     36 včetně personálu  8 m3/osobu/rok 
 
Roční spotřeba vody: 
36x8 =  288 m3/rok 
Celkem Qp = 288  m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba vody: 
288   / 252    = 1,142     m3/den 
Celkem Qp = 1142  l/den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
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Qdmax  =  Qp  x  Kd  =  1142  x  1,4  = 1598,8    l/den 
 
Maximální hodinová  spotřeba vody: 

Qhmax  =  Qdmax   x  Khmax  = 1142   x  7,2 / 12  = 685,2 l/hod =   0,19 l/s 
 

V objektu budou osazeny hydrantové skříně D19 – průtok min. 0,3 l/s, v provozu se počítá 
se 2 ks – potřeba vody pro požární hydrantové skříně 2x0,3 l/s = 2,16 m3/h 
 
Stávající vodoměr  3/4“-Q2,5 m3/h vyhovuje. 

 
Bilance dešťových vod odváděných do kanalizace 
Plocha střechy do ulice  Kutnohorské  (jihozápadní část)  85,7 m2 – koeficient odtoku 1 
Q=85,7/10000 x 1 x 126 = 1,08 l/s 
 
Roční množství odváděných dešťových vod 
Qrok = 0,562 x85,7 x1  
Qrok = 48,16 m3/rok 
 
Bilance dešťových vod odváděných do nádrže 
Plocha střechy do zadní části  (severovýchodní část) 144,8 m2 – koeficient odtoku 1 
Plocha dlažby       84,2 m2 – koeficient odtoku 0,6 
Q=(84,2 x 0,6 + 144,8) /10000 x 1 x 126 = 2,46 l/s 
 
Roční množství odváděných dešťových vod 
Qrok = 0,562 x144,8 x1 + 0,562x84,2x0,6= 81,37+28,39 
Qrok = 109,76 m3/rok 

 

Vytápění  
Tepelná ztráta objektu  je 10,04  kW. Roční spotřeba energie pro vytápění je 66,5 GJ. 
Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 12 kW (A-7W35). Jako bivalentní 
zdroj bude osazen plynový kondenzační kotel o výkonu 12 kW. 
Roční spotřeba el. energie pro vytápění bude cca 7629,2 kWh/rok. K roční spotřebě je nutné 
připočítat spotřebu  pro ohřev vody 14017,8 kWh/rok. 
 
Plyn  
Max. hodinová  spotřeba paliva pro vytápění   

 1x kotel           1,2 m3/h      Bhmax = 1,2 m3/h 

 Min. hodinová spotřeba paliva     Bhmin  =   0,3 m3/h 

 Roční spotřeba paliva   - jedná se o bivalentní zdroj TČ          Br  =  300  m3/ rok 

 
Vzduchotechnika  
Dimenzování: dle Vyhlášky č. 410/2005 Sb. 

 vzduchová dávka na dítě     20 m³/h 
   vzduchová dávka na učitele (asistenta)   50 m³/h 
   max. počet dětí (herna)     12 dětí 
   max. počet učitelů (herna)     2 učitelé 

 dle vyhlášky č. 343/2009 Sb. – ostatní prostory 
                         výtok teplé vody      min. 30 m³/h 
                         WC – mísa       min. 50 m³/h 
                         WC – pisoár       min. 25 m³/h   
        sprcha        min. 150 m³/h 
    šatna      min. 20 m³/h na žáka (šatní místo) 
   celkové množství větracího vzduchu přívod/odvod 1.NP    580/580 m3/h 
   celkové množství větracího vzduchu přívod/odvod 2.NP    660/660 m3/h 
   celkové množství větracího vzduchu přívod/odvod 3.NP    450/450 m3/h 
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Ovládání: automaticky – pomocí infra čidel, které nepřetržitě snímají koncentrace CO2                      

ve větraných prostorech 
       ručně – pomocí vzdálených ovladačů (součást dodávky jednotek) 
 
Elektro  
Instalovaný výkon: 
                 název               Inst.výkon Pi [kW]       
     1.odběrné místo 

společná spotřeba  
             a, osvětlení                            3,0 
             b, výtah                                   2,2  
             c, plošina pro ZTP                0,4   
             d, VZT                                     0,11                             
             e, požární větrání                    2,44kW 
             f, náhradní zdroj UPS 400V pro požární větrání    10kVA/9kW 

             dětská skupina 1  
             a, osvětlení                             2,0 
             b, myčka                                 6,8  
             c. ohřev jídla MW, lednice                6,0  
             d  rekuperace                            4,84 
             f, ostatní                                3,0                                
             dětská skupina 2  
             a, osvětlení                             2,0 
             b, myčka                                 6,8 
             e.ohřev jídla MW, lednice                6,0  
             f  rekuperace                            4,84 
             g, ostatní                                3,0     
             ZUŠ  
             a, osvětlení                             2,0 
             b.ohřev jídla,MW,lednice                 2,0  
             c  rekuperace                            2,0 
             d, ostatní                                4,0                                
                 
            celkový instalovaný výkon          Pi    72,43 kW 

předpokládána soudobost           -      0,6 
soudobý výkon                      Ps-   43,46kW 
výpočtový proud                   Ivyp  62,8A 
 

nový jistič před elektroměrem 3x63A 
 

          2. odběrné místo pro tepelné čerpadlo a sazbu 
a, tepelné čerpadla vzduch / voda  venk. jednotka                    4,6  
                                   vnitřní jednotka                                        0,1 
b,bivalentní zdroj-plynový kotel čerpadlo                                    0,2    

                 c, TUV-elektrický boiler                    6,0   
              
             celkový instalovaný výkon               Pi 10,9kW 

předpokládána soudobost                   1,0 
soudobý výkon                          Ps-  10,9kW 
výpočtový proud                        Ivyp 15,75A 
 

nový jistič před elektroměrem     3x25A 
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Třída energetické náročnosti budovy 
Třída energetické náročnosti budovy po provedení stavebních úprav: B - velmi úsporná - viz 
příloha Průkaz energetické náročnosti budovy - vypracoval Ing. Jindřich Syrový, MBA, osv. č. 
0676, ev. č. průkazu: 620000.0. 
 

Druhy odpadů  
 Vlastním provozem objektu bude produkován běžný komunální odpad  - dle vyhl. 8/2021 
Sb. - kód odpadu 20 Komunální odpady (odpady z domácností).  Likvidace běžného komunální-
ho odpadu, který bude produkovat provoz objektu, bude prováděna smluvní organizací tak, jak 
je v obci běžné, smluvní firmou zajišťující svoz komunálního odpadu.  
Stavebník/uživatel se na základě písemné smlouvy s obcí zapojí do systému pro nakládání 
s komunálními odpady zavedeného obcí včetně povinnosti třídění dle Katalogu odpadů a v sou-
ladu se systémem stanoveným obcí.  
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 

170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 

170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170504 Zemina a kameny  recyklace, skládkování O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle dle zákona 541/2020 Sb., o od-
padech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při sta-
vebních pracích.  
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládaný termín zahájení prací    – 1. pol. r. 2025 
Předpokládaný termín dokončení prací    – 11/2026 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 
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j) orientační náklady stavby.  
 

33.000.000,- + DPH  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Z hlediska urbanistického nedochází ke změně kompozice prostorového řešení.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby architektonicky hodnotné uliční průčelí zůstalo 
zachováno  
Navržené stavební úpravy objektu, přístavba jednopodlažní venkovní herny na severní straně 
objektu a nástavba objektu (zvýšení hřebene sedlové střechy cca o 0,63 m, nástavba na severní 
straně objektu pro vytvoření prostor učeben ZUŠ) jsou v souladu s charakterem území. Uliční 
původní historická fasáda včetně říms a štukové výzdoby bude zachována, nové domovní 
vstupní dveře budou provedeny jako tvarová replika stávajících vstupních dveří  - avšak jedno-
křídlové  s novým umístěním. Nová okna budou dřevěná a budou dělena do tvaru T s pevným  
profilovaným vyloženým poutcem a dolním dvoukřídlým a horním jednokřídlým oknem. Okna 
v obvodové stěně do ulice Kutnohorské budou osazena do stávající polohy vůči líci fasády.  
Bude provedena nová konstrukce krovu sedlové střechy, krytina bude plechová  

Detaily provedení, návaznosti, použité odstíny budou upřesněny při realizaci stavby ve 
spolupráci s architektem města Kolína. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V upravovaném objektu budou vytvořeny prostory pro provoz dvou dětských skupin v I.NP a 
II.NP a dvou tříd pro výuku ZUŠ se zázemím ve III.NP (podkroví) objektu.  
 
Objekt je navržen bezbariérově přístupný, ve vstupní části je řešena plošina pro přístup do úrov-
ně + 0,000, II. a III.NP jsou bezbariérově přístupná výtahem. Sociální zázemí pro ZTP je navr-
ženo ve II.NP.  

Technické zázemí objektu  je  navrženo v I.PP.  
 
Dětské skupiny  
Kapacita dětských skupin –   2 dětské skupiny, každá 12 dětí + 3 osoby personálu 
Věk dětí    - 2 - 6 let  
Provozní doba  - 6.30 – 16.30 hod.  

Příprava jídel   - dovoz hotových jídel - svačiny a obědy pro  2 x 12 dětí,  
Jídla budou připravována externě, hotová jídla budou přivážena v termoportech. Termoporty 
budou po výdeji jídel odváženy zpět do místa výroby jídel, kde budou umývány a skladovány. 
Vybavení přípravny – viz část technologie stravování. Provoz se skládá z úseků: výdej jídel, mytí 
stolního a provozního nádobí, nápoje 

Místnost výdej/přípravna bude vybavena mycím stolem s dřezem, dřezem pro mytí rukou (bude 
takto označen), pracovní plochou, chladničkou a mikrovlnnou troubou, servírovacím vozíkem; 
výdej jídla bude prováděn pomocí výdejní lázně, mytí nádobí bude vybaveno mycím stolem 
s dvojdřezem, změkčovačem vody, myčkou nádobí. Povrchy budou omyvatelné, čistitelné.  
Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. 
Praní prádla bude zajištěno externě.  

Herna 
Hlavní prostor dětské skupiny – herna bude vybavena stolky a židličkami pro děti, skříňkami 
pro uložení hraček apod. a stolem pro zaměstnance. Lehátka budou uložena v úložném pro-
větrávaném prostoru. Uložení lůžkovin bude provedeno oddělené pro každé dítě. Okna v herně 
budou opatřena stínícími prvky – vnitřními horizontálními nastavitelnými žaluziemi. 
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Šatna 
Šatna pro děti bude vybavena 12ti šatními skříňkami s lavičkou, policí na boty, věšáky na oble-
čení.  
 
Umývárna + WC děti 
Umývárna + WC pro děti bude vybavena 2ks dětských umývadel, 2ks dětských WC mís, spr-
chovou vaničkou, sklápěcím přebalovacím pultem a nástěnným zásobníkem na papírové ruční-
ky. Podle aktuálního věkového složení dětí v dětské skupině bude odpovídající počet nočníků a 
krytý nášlapný koš s vložkou na jedno použití.    
Výška osazení zařizovacích předmětů v umývárně bude provedena dle vyhl. č. 350/2021 
v platném znění – s ohledem na uvažovaný věk dětí v dětské skupině (2-6 let) bude výška horní 
hrany jednoho umývadla ve výšce 43 cm, horní hrana druhého umývadla bude ve výšce 50 cm. 
Tato umývadla budou napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí.  
 
Sociální zázemí pro personál + úklid  
V umývárně pro personál bude instalováno umývadlo. WC pro personál bude vybaveno závěs-
ným WC. Úklid bude vybaven výlevkou a odkládacím regálem pro uložení úklidových prostřed-
ků. Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. 
 
Šatna/zázemí pro personál provozu dětských skupin je řešena ve III.NP/podkroví.  
 
Pobyt dětí venku 
Pro pobyt dětí venku bude sloužit pozemek na severovýchodní straně navazující na objekt č.p. 
50 (poz. parc. č. 159/1 k.ú. Kolín). Jedná se o oplocený pozemek, který bude upraven, bude 
vybaven herními prvky včetně pískoviště. Pískoviště bude opatřeno krycí plachtou, písek 
v pískovišti bude certifikovaný pro dětská hřiště a pískoviště. Všechny herní prvky mají výšku 
pádu do 1m, jako dopadová plocha postačuje trávník. Pod pružinové houpadlo bude umístěna 
pryžová podložka proti výšlapu.  
Prvky jsou vybrány tak, aby je mohly používat děti od 2 let.  
Všechny rostliny byly vybrány s ohledem na stanovištní podmínky, mrazuvzdornost, dobu a bar-
vu kvetení. Byly vyloučeny rostliny jedovaté, trnité, rostliny, které po zlomení stonku roní šťávy 
způsobující alergické reakce na pokožce.  
Travnaté plochy – budou založeny výsevem, směs s nízkou nadzemní hmotou, výběžkaté druhy 
pro rychlou regeneraci a dobrou zatížitelnost. 
Venkovní herna – je navržena jako prostor určený pro pobyt dětí, které se budou pohybovat 
v rámci pobytu a her venku a v případě nepřízně počasí bude využit tento prostor, který lze zce-
la uzavřít.  

 
ZUŠ 
Provoz ZUŠ je řešen ve III.NP/podkroví. Jsou navrženy dvě třídy, ve kterých bude probíhat indi-
viduální výuka – max. 2 žáci. 
 
Kapacita výuky ZUŠ  - 4 žáci, 2 učitelé  
 
Ve III. NP je navrženo zázemí pro provoz ZUŠ – čajová kuchyňka pro zaměstnance, umývárna 
pro personál, WC personál, umývárna dívky, WC dívky, umývárna chlapci, WC chlapci, pisoár 
chlapci, úklid.  Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. 
Okna učeben ZUŠ budou vybavena zastiňujícími prvky – horizontálními vnitřními žaluziemi. 
 
Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalou. 
 

Účel užívání stavby – stavba občanské vybavenosti – provoz dětských skupin, provoz pro výuku 
ZUŠ  
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Dispoziční řešení:  

I.PP 
I. podzemní podlaží je přístupné po schodišti 0.01 do chodby 0.02. Z chodby jsou samostatné 
vstupy do UPS 0.03 a technické místnosti 0.04. 
V místnosti UPS je situován náhradní zdroj pro požární větrání. V technické místnosti bude in-
stalována vnitřní jednotka tepelného čerpadla, ohřívák TV  o objemu 150 l z příslušenství zdroje, 
rozvaděče elektro. . 

I.NP 
Objekt je přístupný samostatným vstupem z chodníku z ulice Kutnohorské přes zádveří 1.01  
s vyrovnávacími schody do chodby 1.02. Chodba je průchozí do venkovní herny 1.14, dále je 
z chodby přístupné schodiště do I.PP 1.03, do II.NP 1.04, výtah 1.05 a  prostor provozu dětské 
skupiny 1 - šatna děti 1.06. Z šatny jsou vstupy do místnosti úklidu 1.07, sociálního zázemí 
pro personál (umývárna personál 1.08, WC personál 1.09), skladu 1.10, výdejny, přípravny 1.13 
a do herny dětské skupiny 1.12. Z herny dětské skupiny je přístupná umývárna + WC děti 1.11.  
 
Venkovní herna 1.14 je prostor, který lze zcela uzavřít a který je přístupný samostatným vstu-
pem z venkovního prostoru z navazujícího prostoru pro pobyt dětí venku.  

V umývárně pro personál bude instalováno umývadlo. WC pro personál bude vybaveno závěs-
ným WC. Úklid bude vybaven výlevkou a odkládacím regálem pro uložení úklidových prostřed-
ků. Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. 
Umývárna + WC pro děti bude vybavena 2ks dětských umývadel, 2ks dětských WC mís, spr-
chovou vaničkou, sklápěcím přebalovacím pultem a nástěnným zásobníkem na papírové ruční-
ky. Podle aktuálního věkového složení dětí v dětské skupině bude odpovídající počet nočníků a 
krytý nášlapný koš s vložkou na jedno použití.    
Místnost výdej/přípravna se skládá z úseků: výdej jídel, mytí stolního a provozního nádobí. Ná-
poje jsou umístěny v herně. 
Povrchy budou omyvatelné, čistitelné.  
Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. 

II.NP 
Do II.NP objektu je přístup po schodišti 2.03, na které navazuje chodba 2.02. Z chodby jsou pří-
mé vstupy na WC pro osoby ZTP 2.04, výtahu 2.05 a prostoru šatny děti 2.06 provozu dětské 
skupiny 2. Z šatny jsou  vstupy do místnosti úklidu 2.07, sociálního zázemí pro personál 
(umývárna personál 2.08, WC personál 2.09), skladu 2.10, výdejny, přípravny 2.13 a do herny 
dětské skupiny 2.12. Z herny dětské skupiny je přístupná umývárna + WC děti 2.11.   

Vybavení sociálního zázemí pro personál, úklidu, sociálního zázemí pro děti a výdejny/přípravny 
je navrženo stejné jako v provozu dětské skupiny 1 v I.NP,  viz výše. 

WC pro ZTP ve II.NP (2.04) bude vybaveno kompletně dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zařizovací 
předměty – závěsné WC, umývadlo, jejich osazení, ovládání splachovacího zařízení, ovladač 
signalizačního systému nouzového volání, vodovodní výtoková baterie s pákovým ovládáním 
u umývadla, madla – pevné, sklopné u mísy WC, svislé madlo u umývadla, háček na oděvy, 
odpadkový koš, dveře z kabiny otevíravé směrem ven opatřené z vnitřní strany vodorovným 
madlem). 

III.NP 
Do III.NP objektu je přístup po schodišti 3.01, na které navazuje chodba 3.02. Z chodby jsou 
přímé vstupy do strojovny 3.03, výtahu 3.04 a do chodby 3.05. Chodba 3.05 je průchozí do uče-
ben ZUŠ 3.06 a 3.07, čajové kuchyňky 3.08, sociálního zázemí pro personál (umývárna perso-
nál 3.09, WC personál 3.10), sociálního zázemí pro dívky (umývárna dívky 3.11, WC dívky 
3.12), sociálního zázemí pro chlapce (umývárna chlapci 3.13, WC chlapci 3.14, pisoár 3.15), 
úklidu 3.16 a do zázemí, šatny pro personál dětských skupin 3.17. 

Čajová kuchyňka bude vybavena kuchyňskou linkou, ledničkou, rychlovarnou konvicí, mikrovln-
nou troubou, dřezem a vařičem. V kuchyňce bude osazeno umývadlo. 
Úklid bude vybaven výlevkou a odkládacím regálem pro uložení úklidových prostředků. 
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V umývárnách budou instalována umývadla, na WC závěsná WC, v pisoáru závěsný pisoár se 
splachovací automatikou. Veškeré baterie budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou 
vodu. 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Úpravy v objektu jsou navrženy tak, aby bylo možné jeho bezbariérové užívání v souladu s vy-
hláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění (bezbariérový přístup z venkovního prostoru, schodiš-
ťová plošina u vstupních schodů, nový výtah propojující bezbariérově všechna podlaží, sociální 
zázemí pro osoby ZTP ve  II.NP) 
Budou splněny požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.: 
WC pro ZTP ve II.NP (2.04) bude vybaveno kompletně dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zařizovací 
předměty, jejich osazení, ovládání splachovacího zařízení, ovladač signalizačního systému nou-
zového volání, vodovodní výtoková baterie s pákovým ovládáním u umývadla, madla – pevné, 
sklopné u mísy WC, svislé madlo u umývadla, háček na oděvy, odpadkový koš, dveře z kabiny 
otevíravé směrem ven opatřené z vnitřní strany vodorovným madlem).  
 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Při návrhu byly splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění, Veškeré konstrukce a úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu se 
souvisejícími předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.   
Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat 
do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, 
rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná 
firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
Předmětem projektové dokumentace je řešení těchto stavebních objektů: 
 
Stavební objekty 
SO – 01  Objekt č.p. 50 
SO – 02   Přístřešek na popelnice, sklad  
SO – 03 Protihluková stěna 
SO – 04  Akumulační jímka 10 m3 
SO – 05 Oplocení a sanace opěrné stěny  
SO – 06  Zpevněné plochy  
SO – 07  Sadové úpravy 
 
Inženýrské objekty 
IO – 01  Areálová dešťová kanalizace 
IO – 02 Areálové rozvody vody 
IO – 03  Areálové rozvody elektro 
 
 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt č.p 50 je obdélníkového půdorysu s jihozápadní obvodovou stěnou v linií uliční čáry ul. 
Kutnohorské. Do dvorního traktu je navržena přízemní přístavba venkovní herny.  

S ohledem na nové využití objektu a jeho stavebně technický stav jsou navrženy komplexní sta-
vební úpravy včetně technického vybavení a úpravy dispozičního uspořádání v I. podzemním 
podlaží, I. a II. nadzemním podlaží  a ve  III. nadzemním podlaží  (částečné podkroví)  
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Úpravy v objektu jsou navrženy tak, aby bylo možné jeho bezbariérové užívání v souladu s vy-
hláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění (bezbariérový přístup z venkovního prostoru, schodiš-
ťová plošina u vstupních schodů, nový bezbariérový výtah, sociální zázemí pro osoby ZTP 
ve II.NP).  
Součástí navržené stavby jsou i  úpravy na  přilehlém pozemku  poz. parc.č. 159/1 k.ú. Kolín 
za hlavním  objektem č.p. 50 (severovýchodním směrem ),  kde budou  umístěny  nové objekty   
-  přístřešek na popelnice se skladem zahradního nábytku, podzemní akumulační nádrž na deš-
ťovou vodu, protihluková stěna (u venkovní jednotky tepelného čerpadla), zpevněné plochy (ob-
služné chodníky) a  herní prvky pro děti dětských skupin. Součástí řešení tohoto pozemku je i 
oprava kamenné opěrné stěny  ( směrem do ulice  Školská a úprava oplocení kolem celého po-
zemku .  
 
SO – 01  Objekt č.p.  50 
V  I.PP  je navrženo provozní zázemí a technické zázemí, v  I. a II.NP budou umístěny provozy 
dětských skupin, ve III. NP  budou umístěny učebny ZUŠ včetně zázemí.  
Domovní instalace (vodovod, kanalizace, elektro, vytápění, větrání, plyn) jsou navrženy kom-
pletně nové.  

Jedná se o objekt o jednom podzemním podlaží, dvou nadzemních podlažích a podkroví, 
se sedlovou střechou. Konstrukčně se jedná o zděný objekt z cihelného zdiva, s podélnými i 
příčnými nosnými stěnami. Stropy nad I.PP jsou cihelné klenuté, stropy nad I. a II.NP jsou dře-
věné trámové s rovným podhledem s omítkami na rákos, s výjimkou stropu nad vstupním scho-
dištěm a místností nad tímto schodištěm ve II.NP, kde jsou stropy cihelné klenbové. Konstrukce 
krovu je provedena dřevěná vaznicové soustavy (sedlová střecha -  stojatá stolice bez vrcholové 
vaznice, se středními vaznicemi, sloupky, šikmými pásky, vaznými trámy, dvěma páry kleštin). 
Stávající krytina je hliníkový plech na plném prkenném bednění. Příčky jsou zděné. Okna jsou 
dřevěná zdvojená v bílé barvě, v části opatřená ocelovými mřížemi. Vstupní dveře jsou původní 
dřevěné. Základy jsou z kamenných pasů. 
Při vizuální prohlídce stávajícího objektu nebyly shledány žádné významné statické vady a po-
ruchy, které by bránily provedení navržených stavebních úprav. Zdivo přilehlé k okolnímu terénu 
je degradováno vlhkostí pronikající z okolní zeminy  dotované  dešťovými vodami v důsledku  
absence dešťových svodů.  
V rámci přípravy stavby byly provedeny průzkumy k posouzení stavebně technického stavbu 
objektu – výskyt radonu v podloží, posouzení vlhkosti zdiva, posouzení technického stavu uliční 
fasády s ohledem na výskyt vlasových i konstrukčních trhlin v omítkách, kamerová prohlídka 
ležaté kanalizace (přípojky), výskyt i synantropních druhů živočichů ve stávajícím objektu, sondy 
pro ověření parametrů ornice pro vynětí ze ZPF. 
Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 50 a 
úprava přilehlého pozemku.  

V rámci navržených stavebních úprav bude provedeno následující: v celém objektu vybourání 
oken včetně mříží, dveří, příček, částí nosných zdí, vybourání stropní konstrukce nad I., II. a 
III.NP, odstranění konstrukce krovu, demontáž střešní plechové krytiny včetně bednění a klem-
pířských výrobků, částečné podchycení stávajících základových konstrukcí a vybudování nových 
základových konstrukcí, nových dělících stěn, nové ocelobetonové konstrukce stropu nad I., II. a 
III.NP. Součástí úprav je nová konstrukce schodiště, dozdívky v nosných stěnách, nová kon-
strukce krovu včetně nové střešní krytiny, provedení sádrokartonových konstrukcí, osazení no-
vých výplní otvorů, provedení zateplení objektu, instalace plošiny pro osoby ZTP v zádveří ob-
jektu a instalace výtahu pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží objektu.   

Součástí návrhu je i odstranění vlhkosti stávajícího zdiva (dodatečná hydroizolace). 

V objektu budou provedeny nové rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, elektroinstala-
ce, demontáž stávajících plynových rozvodů, vybudování nových rozvodů ústředního vytápění 
včetně instalace nového zdroje pro vytápění - tepelného čerpadla, nová vzduchotechnika (reku-
perace) v celém objektu, přívod plynu ke kondenzačnímu plynovému kotli ve III.NP - bivalentní 
zdroj vytápění (místnost č. 3.03 Strojovna výtahu) 
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● bourací a zabezpečovací práce  
Stávající kamenné schodiště ve střední části budovy bude odstraněno postupným roze-

bráním (litinové prvky zábradlí + kamenné stupně) pro další využití v rámci realizované stavby 
(zábradlí bude použito u nového schodiště, kamenné stupně budou použity pro zpevněnou plo-
chu na přilehlém pozemku (severovýchodní strana).  

Ve všech podlažích budou vybourána okna včetně mříží, dveře, příčky, část nosných zdí 
dle návrhu nové dispozice. V I.PP a ve I.NP budou odstraněny komplet konstrukce podlah včet-
ně izolací z asfaltové lepenky a podkladní betonové desky  a zásypů. V I.NP budou v místě zjiš-
těných kaveren v trase původní ležaté kanalizace odbourány v minulosti sanované vrstvy podla-
hy (betonová deska s ocelovou betonářskou výztuží) s odtěžením narušených částí kamenných 
základů.  

Budou vybourány stropní konstrukce  - v části nad I.PP  (cihelná klenba), v I.NP a 
ve II.NP  kompletně dřevěné trámové stropy včetně bednění podhledů s rákosovými omítkami a 
konstrukcí podlah se zásypy a betonovými podkladními mazaninami a pochozími vrstvami 
(dlažby, PVC, koberec). Ve III.NP bude odstraněna komplet konstrukce krovu včetně střešního 
pláště s prkenným  bedněním, plechovou krytinou z hliníkových šablon, sádrokartonovými pod-
hledy s tepelnou izolací z minerální vaty a pojistnými PE foliemi.  Komínové těleso – nadstřešní 
část  - bude odbouráno do úrovně stropu III.NP. 

Budou vybourány prostupy, niky a drážky pro rozvody domovních instalací. V I.PP a ne-
podsklepené části I.NP budou kompletně vybourány stávající podlahy včetně podkladního beto-
nu. Budou demontovány komplet stávající domovní instalace (vodovod, kanalizace, plyn, 
ústřední vytápění, elektroinstalace, slaboproudé rozvody a zařízení technické místnosti včetně 
plynového kotle).  

Vnitřní omítky a venkovní omítky (s výjimkou fasády do ulice) budou kompletně otlučeny 
včetně provedení vyškrábání spar cihelného zdiva.  
V severozápadní části budovy je navrženo nové schodiště z úrovně I.PP do III.NP s požadav-
kem na vybourání (odtěžení) zásypových vrstev až na úroveň -500 mm pod podlahy pod I.PP. 
Pro stabilizaci stávajících okolních základových konstrukcí jsou v tomto místě (po odvodu bu-
doucího schodiště) navrženy mikropiloty s ocelovou výztuží a s ocelovou převázkou v úrovni 
podlah I.NP.  

Při bourání otvorů v nosných konstrukcích bude provedeno podchycení stávajících okol-
ních konstrukcí pomocnou nosnou podpěrnou ocelovou konstrukcí!!!  

● zemní práce       
V místě navrženého nového schodišťového traktu bude provedeno odtěžení zeminy včetně ná-
sypů pod úrovní I.NP. Nové výkopy jsou řešeny pro základovou desku pod nově navrženou vý-
tahovou šachtou. Pro nové základy schodišťového zdiva a pro základy obvodové stěny přístav-
by venkovní herny bude proveden výkop rýhy pro základové pasy. Zemní práce budou provádě-
ny v zemině třídy těžitelnosti IV. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. K zajištění stabili-
ty okolních konstrukcí během výkopových prací jsou navrženy podpěrné stěny z betonových 
mikropilot s ocelovou převázkou.  
V rámci navrženého nového schodiště bude provedeno podchycení části středového nosného 
zdiva systémem postupného odbourání s odkopávkami zeminy v šířce 500 mm pod středovou 
stěnou s následným postupným podezděním a postupnou betonáží betonového pasu.  

● základové konstrukce     
Nové základy jsou navrženy pod nově navržené nosné stěny schodišťového traktu a pod nos-
nou stěnu vstupního koridoru jako monolitické železobetonové konstrukce (beton C20/25) -
 monolitické železobetonové pasy, dále pod nově navrženou výtahovou šachtou – monolitická 
železobetonová deska tl. 350 mm (beton C20/25, výztuž 2 × síť KARI 150/6 × 150/6). Nové zá-
klady budou ukotveny do přilehlých stávajících základů chemickými kotvami – chemicky vlepená 
výztuž ØR16 dl. 600 mm (svisle: a=250 mm).   
Podkladní betonová mazanina (CP400) bude provedena v celém objektu v I.PP a nepodsklepe-
né části I.NP v tl. 100 mm s výztuží ze sítě KARI 150/6×150/6.  
Šířka monolitických základových pasů je navržena na předpokládanou únosnost Rd=0,15 MPa 
v úrovni základové spáry (bude prověřeno geologem po odhalení základové spáry).  
Hutněné zásypy (prostory pod podlahami I.PP a nepodsklepené části I.NP vzniklé po odbourání 
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původních konstrukcí) budou provedeny ze štěrku fr. 0-16. Hutnění štěrkopískových podsypů 
bude provedeno na hodnoty   Edef 2=15MPa.   
V rámci nového schodiště bude provedeno podchycení části středového nosného zdiva systé-
mem postupného podezdění (zdivo z cihel plených pálených CPP  P15 na nesmrštivou maltu 
MC 15) s postupnou betonáží betonového pasu po sekcích šířky 500 mm. Ostatní stávající zá-
kladové konstrukce pod nosnými stěnami zůstávají beze změn.   
Pod podkladní betonovou vrstvu bude vložen zemnící pásek s napojením na domovní rozvadě-
če a venkovní zemnící soustavu.  
V I.NP budou v místě zjištěných kaveren v trase původní ležaté kanalizace odbourány  v historii 
sanované vrstvy podlahy (betonová deska s ocelovou betonářskou výztuží) s odtěžením naru-
šených části kamenných základů  a  odhalené prostory budou sanovány  - stěny  kaverny budou 
zpevněny tlakovou injektáží betonovou směsí s následným hutněným zásypem odkrytých pro-
stor hutněným štěrkopískem  (fr  0-16).   Vrstvy zásypů budou prováděny  v tl. max. 200 mm 
s hutněním jednotlivých vrstev na hodnoty Edef = 15 MPa.  Jednotlivé vrstvy zásypů budou pro-
lévány cementovým roztokem.  
Pro stabilizaci stávajících okolních konstrukcí (vlastního a sousedního objektu) v místě navrže-
ného nového schodiště (před provedením bouracích a zemních prací) jsou navrženy  mikropiloty 
DM 100 (délka cca 3650 mm) s vloženou ocelovou betonářskou výztuží  R14 a s navrženou 
stabilizací mikropilot v úrovni podlah I.NP ocelovou převázkou  ocelovým válcovaným nosníkem 
Uč. 200 mm.  

● svislé konstrukce  
Obvodové i vnitřní nosné cihelné zdivo z cihel plných pálených bude ponecháno s výjimkou zdi-
va stávajícího schodišťového traktu a zdiva stěn vstupního koridoru. 
Středové nosného zdiva  v úrovni I. PP je v místě rozšíření prostor I.PP (schodišťový trakt) řeše-
no systémem postupného podezdění (zdivo z cihel plných pálených CPP P15 na MC 15).  
Schodišťové zdivo v I.PP je navrženo šířky 300 mm z keramických bloků HELUZ UNI 30  brou-
šené  (P15) na maltu HELUZ SBC. Dozdívky stěn a izolační přizdívky jsou navrženy z cihel pl-
ných pálených CPP P15  na maltu cementovou MC 15. Schodišťové zdivo tl. 250 mm v I.NP a 
ve II.NP  a obvodové zdivo přístavby venkovní herny je navrženo z keramických bloků HELUZ 
UNI 25 (P12,5) broušená na maltu HELUZ  SBC.   
Stávající nosné keramické zdivo pilíře ve střední části budovy v I.NP bude zesíleno opásáním 
ocelovou konstrukcí – v rozích budou osazeny ocelové válcované tyče L120/120/12, které bu-
dou spojeny ocelovými plechy 100/5 á 300 mm na patách pilířů, spojky jsou zvoleny 
z válcovaných profilů  L120/120/12. Ocelové profily L120/120/12 jsou osazeny do cementové   
nesmrštivé malty do vysekaných drážek v rozích pilířů tak, aby nevyčnívaly z líce zdiva. 
Nosné zdivo výtahové šachty tl. 300 mm a zdivo dělící stěny mezi vstupní chodbou a hernou 
v I.NP  je navrženo z keramických bloků HELUZ AKU  30/33,3 (P20) na maltu pro cementovou 
MC 10. K dělící stěně a stěně výtahové šachty je navržena přizdívka z příčkovek HELUZ AKU 
11,5 na MC 10 s mezerou mezi zdivem a příčkou tl. 50 mm a s vyplní mezery deskami minerální 
vaty celkové tl.  50 mm (montáž 2 desek tl. 25 mm s překrytím spár desek min. 200 mm).   
Ostatní dělící příčky v I.NP  a ve II.NP  jsou navrženy z příčkovek HELUZ 11,5 broušených 
(P10) na maltu pro tenkou spáru SB.   
Dozdívky v nosných stěnách jsou navrženy z cihel HELUZ CDm (P20)  na maltu cementovou 
MC 10. 
Svislé konstrukce ve III.NP jsou řešeny jako sádrokartonové stěny a příčky (vyjma zdiva výtaho-
vé šachty). Stěny učeben a šatny jsou navrženy jako akustické dvojité tl. 255 mm z akustických 
sádrokartonových desek 2 × tl. 12,5 mm s dvojitým opláštěním (a samostatným ocelovým nos-
ným roštem pro jednotlivé líce stěny opláštění samostatně) z venkovní strany a s vnitřní dělící 
sádrokartonovou deskou tl. 15 mm.  Do stěny je vložena minerální vata tl  2 × 60 mm. Stěny 
budou osazeny na distanční pryžové dilatační podložky a budou kotveny do konstrukce železo-
betonových stropů. Příčky ve III.NP jsou navrženy  tl. 125 mm jednoduše opláštěné z desek tl. 
12,5 mm.  
Obvodové stěny budou zatepleny - zateplení uličního průčelí je navrženo z vnitřní strany  tl. 100 
mm stříkanou PUR pěnou s uzavřenou strukturou do nosného roštu předsazené sádrokartonové 
stěny se sádrokartonovými deskami tl. 15 mm. Dvorní obvodové zdivo (severovýchodní obvodo-
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vá stěna objektu) bude zatepleno vnějším zateplovacím systémem tl. 200 mm - minerální vata (s 
kolmým vláknem) s tenkovrstvou systémovou silikonovou omítkou.   
Uliční fasáda objektu je porušena systémem svislých trhlin. Je navržena sanace trhlin stěn -  
lokální  sanace – do vyfrézovaných drážek (kolmo na trhlinu) budou vloženy kroucené nerezové 
spony helikální výztuže dl. 800mm, Ø6mm, 6ks/m´ + polymercementová pryskyřice, v trhlinách 
zdiva bude provedena cementová tlaková injektáž.  

● vodorovné konstrukce    
Nad  I.PP v místě nového schodiště bude proveden nový strop  s ocelovými válcovanými nosní-
ky  I č. 160 a železobetonovými deskami tl. 120 mm (beton C20/25 s vloženou 2 × sítí KARI 
8/150×8/150 (přivařenou konstrukčními svary k ocelovým nosníkům). Nové stropy nad I.NP a 
II.NP  jsou navrženy z válcovaných nosníků I č. 200 a železobetonové desky tl. 100 mm 
(C25/30) do trapézových plechů TR50/250/0,75 + s betonářskou výztuží 1 × Ø V12 do každé 
vlny + spřahovacími  trny Hilti X-HVB 80. V místech okenních otvorů jsou do konstrukce stropu 
osazeny ocelové nosníky I č.200, a do  nich budou osazeny a přivařeny  stropní nosníky I č.200. 
Vodorovné stropy nad III.NP jsou navrženy jako železobetonové desky tl. 100 mm (C25/30) 
do trapézových plechů TR50/250/0,75 + s betonářskou výztuží 1 × Ø V12 do každé vlny + spřa-
hovacími trny Hilti X-HVB 8 s provedením desek do nosné konstrukce krovu (ocelové rámy 
z válcovaných nosníků  Ič. 220.  
Nadedveřní a nadokenní překlady jsou navrženy ocelové z válcovaných nosníků nebo systémo-
vé keramickobetonové.   
V úrovni stropů nad I.NP a II.NP je navrženo dodatečné stažení objektu ocelovými táhly D22 
mm s kotvením táhla do ocelových kotev  300/300/10  v líci obvodového zdiva. Aktivace táhel 
bude provedena napínacími oboustrannými šrouby. 

● komín  
Zděný komín v jihovýchodní stěně objektu bude vybourán - nadstřešní část.  
Nový plynový kotel umístěný ve III.NP je navržen s odtahem spalin koaxiálním nerezovým kou-
řovodem s vyústěním nad střechou objektu.  

● schodiště       
Stávající centrální schodiště bude kompletně odstraněno. Nové hlavní schodiště v objektu je 
navrženo jako dvouramenné s mezipodestou, s jedním schodišťovým stupněm na této mezipo-
destě. Nosnou konstrukci jednotlivých schodišťových ramen tvoří železobetonové desky tl. 150 
se zalomenou schodnicí (beton C25/30+ s betonářskou výztuží R14) s jednotlivými schodišťo-
vými stupni. Pochozí vrstva schodiště bude provedena z teraca tl. 20 mm. Zábradlí nového 
schodiště bude provedeno z litinových segmentů původního schodiště s osazením nového dře-
věného madla.  
Vyrovnávací schody z I.PP a vyrovnávací schody ve vstupní části v I.NP jsou navrženy jako  
betonové  s betonovou deskou a integrovanými stupni. Pochozí vrstva schodů v I.NP je z teraca 
tl. 20 mm. Schody do I.PP budou obloženy keramickou dlažbou. 

● izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu  
V I.PP je navržena dodatečná hydroizolace zdiva infuzní clonou – vertikální (stěnová) a horizon-
tální v úrovni  hydroizolace podlah  I.NP  (na úrovni  -,0200 m) .  
Veškerá nová hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena v celém objektu vodorovně 
na podkladní beton a svisle na stěny a bude sloužit zároveň jako izolace proti pronikání radonu z 
podloží - ve skladbě: dilatační vrstva z geotextilie, svařovaná PVC fólie tl. 1,5 mm  (např 
SIKAPLAN WP Floor) s protiradonovým účinkem (součinitel difuze radonu D (m2/s)  2.2 . 10-11). 
Prostupy hydroizolační vrstvou musí být provedeny plynotěsně. V umývárnách bude  provedena 
hydroizolace podlah stěrkou (+ vytaženo cca 200 mm na stěny), u sprchových koutů je navržen 
pod keramický obklad hydroizolační paropropustný nátěr SANIFLEX. . 
Ve střešním plášti šikmé části střech je navržena pod plechovou falcovanou krytinu vysoce di-
fúzní membrána s drenážní vrstvou (např DEKTEN METAL PLUS). Střešní konstrukce nad 
III.NP  (v podkrovních místnostech) jsou opatřeny parotěsnou izolací do sádrokartonového pod-
hledu – parozábrana s hliníkovou fólií (např. JUTAFOL NAL 170 SPECIÁL + těsnící pásky 
JUTAFOL TP). 
Vodorovný strop nad I.NP a nad III.NP  je opatřen parotěsnou izolací – natavená asfaltová le-
penka /SKLOBIT 5 mm na penetrovaný ŽB strop (asfaltový nátěr penetrační).  
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● izolace tepelné 
Budou provedeny tepelné izolace podlah I.PP (celková tl. 150 mm) - desky podlahového 

pěnového polystyrenu EPS 200 – tl. 50 mm.  
Izolace podlah v celé ploše I.NP (celková tl. podlah 200 mm) je navržena  deskami  pě-

nového polystyrenu EPS 200 – tl. 100 mm, v prostorách s podlahovým vytápěním je  EPS deska 
doplněna  systémovou deskou  s vrstvou EPS  pro podlahové vytápění (36 mm (15+21) mm.  

Nová tepelná izolace vodorovného stropu nad III.NP  je navržena stříkanou PUR měkkou 
pěnou (otevřená struktura) nanášenou z vrchu v celkové tloušťce 250 mm. 

Izolace střechy u podkrovních místností je řešena deskami PUR tl. 100 mm na krokvích a 
stříkanou PUR měkkou pěnou (otevřená struktura) mezi krokve v celkové tloušťce 180 mm.   

Severovýchodní stěna objektu směrem dvora bude izolována dodatečným systémem za-
teplení ETICS – minerální vatou v tl. 200 mm a aplikací tenkovrstvé silikonové omítky, pode-
zdívka a podzemní část izolace stěny bude zateplena extrudovaným polystyrenem XPS  tl. 200 
mm.   
Uliční obvodová stěna bude zateplena z vnitřní strany izolací tl. 100 mm - stříkanou PUR tvrdou 
pěnou (uzavřená struktura) v sádrokartonové předsazené stěně. Ostění oken je izolováno stří-
kanou PUR tvrdou pěnou (uzavřená struktura) v sádrokartonové předsazené stěně tl. 30 mm. 
Obvodové stěny podkroví přilehlé k sousedním objektům a směrem do ulice jsou opatřeny stří-
kanou PUR izolaci (měkká) tl. 100 mm do předsazené sádrokartonové konstrukce.  

Vnější zateplovací systém odvodové severovýchodní stěny bude dodán a řešen jako sys-
tém ETICS včetně řešení konstrukčních detailů a návazností s respektováním technických po-
kynů ETAG  (014, 004, atd.)! 
 Během přípravy stavby odborná firma provede trhací zkoušky a zkoušky přídržnosti 
na stávajícím obvodovém plášti severovýchodní stěny, provede posouzení stavu obvodového 
pláště. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude upřesněno kotvení zateplovacího systému a 
případná nutná opatření před provedením zateplovacího systému.   

● izolace akustické  
Podlahy II.NP a III.NP jsou řešeny jako těžké plovoucí a jsou izolovány zvukovou izolací z desek 
akustického pěnového polystyrénu (tl. 100mm, 60mm, 40mm) a deskami z minerální plsti TDPT 
tl. 15 mm  a deskami akustického polystyrenu pod samonivelační cementový potěr (tl. min 60 
mm) a budou opatřeny okrajovými pásky z minerální vaty (mezi stěny a cementovým potěrem). 
Do sádrokartonových podhledů I.NP, II.NP a III.NP bude vložena akustická rohož z minerální 
vaty tl. 40 mm. 
Nosné zdivo výtahové šachty tl. 300 mm je navrženo z akustických keramických bloků Heluz 
AKU  (P10) na maltu pro tenkou spáru s přizdívkou (s mezerou tl. 50 mm vyplněnou deskami 
minerální vaty tl. 50 mm) z příčkovek  AKU 11,5 broušených (P15) na maltu pro tenkou spáru. 
Stěny učeben ve III.NP  tl. 255 mm jsou navrženy sádrokartonové s dvojitým opláštěním.  
Výplně otvorů -  okna v obvodových stěnách (do ulice tvarové repliky dobových oken tvaru T) - 
jsou navržena s požadovanou zvukovou třídou zvukové izolace  -  TZI 3 (s hladinou zvukové 
izolace mim. Rw=35dB), střešní okna jsou navržena s trojsklem (Velux – zasklení  - typ  62) - 
 TZI 4 (s hladinou zvukové izolace mim. Rw=42dB)   
V hernách dětských skupin a v učebnách ZUŠ jsou navrženy akustické podhledy a lokálně akus-
tické obklady stěn.  

● nosné konstrukce střechy, krov 
Zastřešení venkovní herny (pultová střecha) je navrženo jednak prosklenou samonosnou hliní-
kovou konstrukcí, která je osazena na ocelový průvlak  I.č. 160,  který je podepřen vetknutými 
konzolami U č. 160  do obvodové stěny. Boční asymetrické neprosklené segmenty střechy jsou 
navrženy ze systémových střešních panelů KINGSPAN s plechovým pláštěm a jádrem z mine-
rální vaty tl. 100 mm. Panely jsou osazeny na nosnou ocelovou konstrukci z válcovaných nosní-
ků I č. 140. 
Nosná konstrukce sedlové střechy objektu tvoří kombinovaný krov s ocelovými rámy s ocelový-
mi sloupy kotvenými do železobetonové konstrukce stropu na úrovni + 7,650 a dřevěnými 
krokvemi osazenými vodorovně (souběžně s okapy) do ocelových rámů v rovině střešního pláš-
tě. Ocelové vodorovné prvky krovu v úrovni stropu 3.NP (+11,100) vynáší železobetonové stropy 
z VSŽ plechů a betonové desky.  
Konstrukce pultové střechy (+ 7,860) je tvořena dřevěnými prvky krovu – krokvemi a pozedni-
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cemi, kotvenými do přilehlého zdiva.  

● krytiny střech, střešní plášť 
Sedlová a pultová střecha na vlastním objektu je navržena s plechovou falcovanou krytinou z 
pozinkovaného plechu tl 0,6 mm s polyesterovým povrchem. Pod plechovou falcovanou krytinu 
bude instalována vysoce difúzní membrána s drenážní vrstvou (např. DEKTEN METAL PLUS).   
Zastřešení venkovní herny s pultovou střechou je navrženo bezpečnostním sklem s vnitřní folií. 
Boční asymetrické neprosklené segmenty střešního pláště jsou navrženy ze střešních sendvičo-
vých panelů KINGSPAN  s plechovým pláštěm a jádrem z minerální vaty tl. 140 mm. 

● příčky 
Dělící příčky jsou navrženy jednak z příčkovek HELUZ 11,5 broušených (P10) na maltu pro ten-
kou spáru SB a dále z příčkovek HELUZ 14 broušených (P10) na maltu pro tenkou spáru SB     
K výtahové šachtě a dělící stěně do chodby v I.NP je navržena akustická přizdívka z příčkovek 
HELUZ AKU 11,5 na MC 10. 
Příčky ve III.NP jsou navrženy sádrokartonové  
 

● výplně otvorů  
Nová okna budou s dělením do tvaru T s pevným profilovaným vloženým poutcem a dolním 
dvoukřídlým a horním jednokřídlým oknem. Okna budou dřevěná a do ulice budou osazena do 
stávající polohy vůči líci fasády. Okna jsou navržena  dřevěná  s trojsklem s požadovanou třídou 
zvukové izolace TZI 3 (Rw=35dB) (Uw min= 0,8 W/m2K)  - viz  požadavek v Energetickém posud-
ku a hlukové studii –  samostatné přílohy této dokumentace, které tvoří její nedílnou část. 
Nové domovní vstupní dveře budou dřevěné a budou provedeny jako tvarová replika stávajících 
vstupních dveří s rozdílem, že stávající dveře jsou dvoukřídlé, nové dveře budou jednokřídlé (ale 
s původním tvarovým řešením).  
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné - dveře navazujících na komunikační prostor chodby a 
schodiště budou provedeny celodřevěné jako repliky stávajících profilovaných křídel včetně tva-
rového řešení dřevěných  obložek. Ostatní dveře v jednotlivých provozech (dětské skupiny, 
učebny ZUŠ) budou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Dveře do učeben ZUŠ a krycí dveře na 
niky s instalovanými VZT jednotkami budou dodány se zvýšenými zvukově izolačními parametry 
(min  56 dB). Dle požadavku PBŘ budou řešeny dveře s požární odolností. 
Okno na úrovni mezipodesty ve III.NP je řešeno s elektrickým ovládáním s napojením na systém 
požárního větrání.  
Střešní okna  VELUX  ve III.NP jsou navržena se zvýšenou akustickou neprůzvučností, střešní 
okna  jsou navržena s trojsklem (zasklení  - typ  62)  -  TZI 4 (s hladinou  zvukové izolace mim. 
Rw=42dB).     

● konstrukce truhlářské 
Vstupní dveře budou řešeny jako celodřevěné z masivu jako replika ve tvaru dle původních 
vstupních dveří, avšak v provedení jednokřídlovém.  
Vnitřní dveře – s profilací osazené do obložkových zárubní, vnitřní okenní parapety, vestavěný 
nábytek – kuchyňské linky, vestavěné skříně. Požární odolnost, zvuková neprůzvučnost - viz 
PBŘ a hluková studie, které tvoří nedílnou součást této PD. 

● klempířské konstrukce 
Sedlová střecha je navržena s plechovou falcovanou krytinou – pozinkovaný plech tl. 0,6 mm 
s polyesterovým povrchem.  Bude provedeno oplechování střešních konstrukcí vystupujících 
nad rovinu střechy (odvětrávací potrubí, atd.), dále oplechování okenních parapetů, předsaze-
ných konstrukcí. Veškeré klempířské prvky oplechování bude provedeno ocelovým pozinkova-
ným plechem tl. 0,6 mm s polyesterovým povrchem.  

● kovové stavební a doplňkové konstrukce  
Nové stropy nad I. a II.NP jsou navrženy z válcovaných nosníků I č. 200 a železobetonové des-
ky tl. 100 mm (C25/30) + trapézový plech TR50/250/0,75 + 1 × Ø V12 do každé vlny + spřaho-
vací trny Hilti X-HVB 80.  
Nosná konstrukce střechy je řešena ze svařenců z válcovaných  ocelových nosníků, s kotvením 
ocelových sloupů do konstrukce stropu nad II.NP a ocelovými vodorovnými nosníky tvořícími 
nosný rošt pro instalaci železobetonového stropu nad částí půdorysu III.NP.  
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V úrovni stropů nad I.NP a II.NP je navrženo dodatečné stažení objektu ocelovými táhly D22 
mm s kotvením táhla do ocelových kotev 300/300/10  v líci obvodového zdiva. Aktivace táhel 
bude provedena napínacími oboustrannými šrouby. 
 

Stávající nosné keramické zdivo pilíře ve střední části budovy v I.NP bude zesíleno opásáním 
ocelovou konstrukcí – v rozích budou osazeny ocelové válcované tyče L120/120/12, které bu-
dou spojeny ocelovými plechy 100/5 á 300 mm na patách pilířů, spojky jsou zvoleny 
z válcovaných profilů  L120/120/12. Ocelové profily L120/120/12 jsou osazeny do cementové   
nesmrštivé malty do vysekaných drážek v rozích pilířů tak, aby nevyčnívaly z líce zdiva. 
Zábradlí nového schodiště z I.NP  do III.NP   je navrženo ze stávajících litinových segmentů 
původního historického schodiště, ze kterého budou jednotlivé dílce demontovány, očištěny a 
opatřeny novým nátěrem (43 ks + 4 sloupky). Část segmentů bude dodána nová (12 ks + 1 
sloupek) ve tvaru a materiálu (litina) stejném, jako je u původního zábradlí.  Zábradlí bude opat-
řeno z vnější strany (do „zrcadla) ochrannou sítí z nerezových lanek  na celou výšku a délku 
schodišťových ramen (nerezová lanková síť  -  0,8 m x 5m (šxd), oko 50x50mm, tloušťka lanka              
2 mm, AISI316).    
Zastřešení venkovní herny je navrženo jednak jako systémová prosklená konstrukce s nosnými 
hliníkovými prvky se zasklením bezpečnostním sklem. Hliníková nosná konstrukce střechy ven-
kovní učebny je osazena na  pomocnou nosnou konstrukci z válcovaných nosníků    kotvených 
do zdiva řešeného objektu. Krajní tvarově nepravidelné segmenty střešního pláště ze sendvičo-
vých panelů s PZ plechem a výplní z minerální vaty jsou řešeny samostatnou  nosnou konstruk-
cí z ocelových válcovaných nosníků.  
 

 podhledy, sádrokartonové konstrukce, akustické 
V objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy pod železobetonové stropní konstrukce 
s požadovanou požární odolností EW 45 -  dle požárně bezpečnostního řešení. Pod tyto požární 
podhledy jsou navrženy druhé sádrokartonové podhledy svěšené cca o 200 mm, tak je vytvořen 
instalační prostor pro rozvody instalací - potrubí VZT, elektroinstalace apod. 
V hernách dětských skupin v I. a II.NP a v učebnách ZUŠ ve III.NP jsou pod požárními sádrokar-
tonovými podhledy navrženy kazetové akustické podhledy a lokálně jsou navrženy akustické 
obklady stěn ze skenlé vlny  vysoké hustoty.  Součástí   dodávky   stavby  je  ověření parametrů 
dozvuku  z hernách  dětských skupin a učebnách ZUŠ  s tím, že dodavatel  doloží měření  pa-
rametrů doby dozvuku  v učebně  3.06  k  ověření splnění normových požadavků, v  sou-
ladu s § 7 odst. 1 zákona  258  ve spojení s § 4b vyhlášky  č. 410/2005  Sb.,  
o hygienických požadavcích na prostory a  provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.   
Svislé konstrukce ve III.NP jsou řešeny jako sádrokartonové stěny a příčky (vyjma zdiva výtaho-
vé šachty). Stěny učeben a šatny jsou navrženy jako akustické dvojité tl. 255 mm z akustických 
sádrokartonových desek 2 × tl. 12,5 mm s dvojitým opláštěním (a samostatným ocelovým nos-
ným roštem pro jednotlivé líce stěny opláštění samostatně) z venkovní strany a s vnitřní dělící 
sádrokartonovou deskou tl. 15mm.  Do stěny je vložena minerální vata tl.  2 × 60 mm. Stěny 
budou osazeny na distanční pryžové dilatační podložky a budou kotveny do konstrukce železo-
betonových stropů. Příčky ve III.NP jsou navrženy tl. 125 mm jednoduše opláštěné ze sádrokar-
tonových desek tl. 12,5 mm.  
Obvodové stěny budou zatepleny  - zateplení uličního průčelí je navrženo z vnitřní strany v tl. 
100 mm stříkanou PUR pěnou s uzavřenou strukturou do nosného roštu předsazené sádrokar-
tonové stěny se sádrokartonovými deskami tl. 15 mm. Obvodové stěny podkroví přilehlé 
k sousedním objektům a směrem do ulice jsou opatřeny stříkanou PUR izolaci (měkká) tl. 100 
mm do předsazené sádrokartonové  konstrukce. 

● omítky 
Nové vnitřní omítky stěn budou vápenné štukové. Stávající zdivo v I.PP bude po otlučení omítek 
a po provedení dodatečné hydroizolace infuzní clonou a izolační folií opatřeno sanační dvou-
vrstvou omítkou. Vnější zateplení bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozit-
ním zateplovacím systémem /ETICS/ s evropským certifikátem podle ETAG 004 a ETICS. Vněj-
ší omítka v místě vnějšího zateplení (včetně podezdívky) stěny bude provedena s aplikací ten-
kovrstvé silikátové omítky. 
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Oprava omítek na uliční fasádě bude provedena celoplošně (v rozsahu 65 - 80%, členitost (slo-
žitost) 5)), nová omítka bude stejného složení a struktury jako omítka stávající plochy. Opravu 
štukové výzdoby bude provádět odborník štukatér se zkušenostmi opravy obdobných objektů                 
s obdobnou štukovou výzdobou. Fasádní nátěr bude prodyšný vápenný modifikovaný, alt.  sili-
kátový nátěr. Monochromní barevnost uliční i dvorních fasád bude upřesněna  v rámci realizace   
stavby. 
Uliční fasáda objektu je porušena systémem svislých a šikmých trhlin. Je navržena sanace ven-
kovních omítek (případně trhlin stěn) s lokální sanací – do vyfrézovaných drážek (kolmo na trhli-
nu) budou vloženy kroucené nerezové spony helikální výztuže  dl. 800 mm, Ø6mm, 6ks/m´ + s 
výplní polymercementovou pryskyřice, v trhlinách zdiva bude provedena cementová tlaková in-
jektáž.   Finální  

● obklady 
V sociálním zázemí v prostorech se sprchou budou provedeny keramické obklady do výše 2100 
mm, v ostatním sociálním zázemí do výše 1800 mm, u kuchyňských linek do výše 1800 mm.  

● podlahy 
Nové podlahy jsou navrženy dle funkce místností a jejich provozu (keramická dlažba, PVC,..).  

● dlažby 
Dlažby jsou navrženy jako keramické, slinuté. V místnostech se sprchovým koutem bude použi-
ta dlažba v provedení do vlhkého prostředí s protiskluzovou úpravou.  

● nátěry a malby 
Ve všech upravovaných místnostech bude provedena výmalba dotčených stěn ve světlých od-
stínech. Dřevěné konstrukce krovu a stropní trámy budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným 
houbám a dřevokaznému hmyzu.   

 výtah, plošina pro ZTP  
1) Osobní výtah – technická specifikace 

              DRUH ZAŘÍZENÍ :        domovní výtah / vertikální plošina TRAVEL500 
                         NOSNOST :         415 kg  
                                ZDVIH :         7.800 mm  
              RYCHLOST : 0,15 m.s-1 
                 POČET STANIC :          3 – neprůchozí  
                        EL. PŘÍVOD  : 1PEN 230V / 50Hz / jištění 16A 
                                ŘÍZENÍ :          tlačítkové vnitřní / vnější – samoobslužné 
                 ŠACHTA :         zděná  

šířka SS= min. 1.600 mm (vnitřní) 
hloubka HS= min. 1.600 mm (vnitřní) 
prohlubeň výtahové šachty Pr= 250 mm (min.) 
horní přejezd výtahu Hl= min. 2.700 mm (min) 

 
2) Plošina pro imobilní osoby (PSD 225) – technická specifikace   

              DRUH ZAŘÍZENÍ :  šikmá schodišťová plošina PSD 225 
                         NOSNOST :         225kg / doprava imobilních osob  
   RYCHLOST POJEZDU  : 4,5 m./ min 
     MAX ÚHEL STOUPÁNÍ: :          45°  
          VÝŠKA ZDVIHU:   450 mm  
          POČET STANIC:  2 stanice  - přímé schodiště  
                        EL. PŘÍVOD  : 230V / 50Hz / jištění 10A 
                                ŘÍZENÍ:          tlačítkové  - nucen s trvalým působením 
 
SO – 02   Přístřešek na popelnice, sklad  
Přístřešek na popelnice je navržen na poz. parc. č. . 159/1 k.ú. Kolín. Objekt je navřen jako zdě-
ný z betonových tvarovek ztraceného bednění s výplní betonem C20/25 a vloženou výztuží R12 
vodorovně i svisle). Objekt je půdorysných rozměrů 1000 × 4000 mm s výškou atiky 2300 a plo-
chou střechou se spádem 2%.  
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Základ je tvořen betonovou deskou tl. 300 mm se založením v nezámrzné hloubce pod okolním 
terénem na štěrkové vrstvě tl. 300 mm. Střecha je železobetonová (železobetonová deska tl. 
100 mm do ztraceného bednění z ocelových VSŽ plechů, Beton C20/25, síť KARI 150/6×150/6). 
Střešní plášť je navržen s hydroizolační vrstvou z PVC folie tl. 1,5 mm, kotvený do železobeto-
nové stropní desky. Spád střechy je navržen z vrstvy lehčeného betonu provedeného ve spádu 
2%. Oplechování atik je řešeno z pozinkovaného plechu s polyesterovým lakem.   
Podlaha přístřešku je navržena ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm do kladecí vrstvy (fr. 4-8 
mm) tl. 40 mm lože.  
Nad vstupními otvory do prostoru pro popelnice a do skladu jsou osazeny ocelové válcované 
nosníky Ič a Uč. 140.  
Pro přístup do jednotlivých sekcí přístřešku budou sloužit dvoje dvoukřídlové dveře osazené na 
úhelníkové zárubně kotvené do nosného zdiva,  
V přístřešku budou umístěny popelnice na komunální odpad, ve skladu budou venkovní hračky 
a vybavení pro venkovní aktivity dětských skupin.  
 
SO – 03 Protihluková stěna 
V místě návrhu instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla je navržena protihluková stěna 
výšky 2300 mm nad okolní terén. Konstrukčně stěna těsně navazuje na přístřešek na popelnice.  
Stěna je tvořena nosnými sloupky z ocelových válcovaných profilů HEB 100, které jsou kotveny 
do základových betonových patek (rozměr 300/300  a hloubka 1000 mm, beton C20/25, výztuž  
-  koš  250/250   z výztuže KARI 150/6×150/6). Do sloupků budou osazeny stropní panely PZD 
29/7 (rozměr 1040×290×65 mm) s tím, že budou kladeny do cementové malty MC 15. Ocelové 
sloupky a panely budou opatřeny ochranným krycím nátěrem.  
 
SO – 04  Akumulační jímka 10 m3 

Dešťové odpadní vody budou odváděny pomocí venkovních dešťových svodů a sběrné kanali-
zace do akumulační jímky o objemu 10 m3. Umístění jímky je navrženo na poz.. parc. č. 159/1 
k.ú. Kolín severním směrem od objektu č.p. 50. Jímka je řešena jako plastová dvouplášťová 
prefabrikovaná, bude osazena do otevřeného výkopu jámy na podkladní železobetonovou desku 
tl. 150 mm (s vloženou sítí KARI 150/6×150/6).  Zemní práce výkopové jámy budou realizovány 
se zabezpečením stěn výkopu záporovým paženým po celém obvodu výkopu. Meziprostor plas-
tové jímky bude vyplněn betonovou směsí C16/20. Jímka je opatřena přítokem, revizním kruho-
vým komínem (výška 1050 mm) s pochozím poklopem, vzpěrami a vyztužovacími pásy. K jímce 
jsou navařena žebra po obvodu vnitřního pláště, kterými jsou protaženy železné tyče – roxory 
(jsou součástí jímky). Dno jímky je opatřeno žebry, kterými se opět protáhnou roxory (nejsou 
součástí jímky). V jímce budou osazena plastová protiskluzná stupadla. Na plastový strop jímky 
bude provedena železobetonová deska tl. 200 mm s vloženou sítí KARI 150/6×150/6. Krycí vrst-
va jímky hlínou je navržena 1000 mm. Jímka bude osazena uzamykatelným poklopem. Jímka 
bude vybavena technologií pro zalévání přilehlého pozemku - elektrickým čerpadlem. Z jímky 
bude v horní části jímky vyvedeno pomocné drenážní potrubí DN 80 (pro případ nadměrného 
deště) pro dočasné odlehčení jímky. Drenážní potrubí DN100 (s obsypem štěrkem fr. 16/32 ) je 
vyvedeno z jímky (cca 600 mm pod úrovní terénu) ve spádu západním směrem na přilehlý po-
zemek stavebníka. 
 
SO – 05 Oplocení a sanace opěrné stěny  
Stávající drátěné oplocení výšky cca 1200 mm je provedeno po obvodu SV a JV strany pozem-
ku poz. parc.č. 159/1 Kolín. Stávající oplocení bude v úseku do ul. Školské a   k sousední poz. 
parc.č.160 k.ú. Kolín (jihovýchodním směrem) odstraněno včetně sloupků. Vlastní drátěné oplo-
cení je umístěno na opěrných stěnách s výškovým rozdílem  cca 4 m nad okolním terénem 
(v místě ulice Školské nad přilehlou komunikací, směrem k sousední parcele  poz. parc.č. 160 
nade dvorem). Nové oplocení v celém řešeném úseku je navrženo z betonových prefabrikova-
ných plotových dílců osazených do ocelových sloupků s celkovou výškou oplocení 2 m.  V úseku  
B-C  směrem sousednímu pozemku  poz. parc.č. 159/2 k.ú. Kolín na severozápadní straně je 
navrženo oplocení z plných lamelových plotových dílců s tím, že stávající oploceni ve vlastnictví 
majitele sousedního pozemku bude ponecháno beze změny.   
Oplocení směrem do ulice Školské (SV) – úsek C-E a k sousedovi (poz. parc.č. 160 k.ú. Kolín –
V) – úsek E-F je navrženo kombinované - ve spodní části do výšky cca 500 mm je řešeno pl-
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nostěnnými plotovými dílci, od v. 500 mm do výše 2000 mm z průhledových desek. Ocelové 
sloupky budou  ukotveny   v části do betonového základu (patek), a v části, kde je oplocení 
umístěno na  opěrné zdi,  je ukotveno do ocelového svařence z válcovaných profilů  Ič.140, kte-
ré jsou zality do betonové  konstrukce základu.  
 
Stávající opěrné stěny pod oplocením jsou provedeny jako kamenné, ze strany ul Školské 
se spárovaným zdivem, stěna k sousedovi na parc č. 160 je opatřena omítkou.  
Opěrná stěna do ul. Školské vykazuje poškození trhlinami, absencí spárovací výplně a narušení 
povrchu náletovou zelení, která pokrývá převážnou část tohoto zdiva.  
Návrh sanace kamenné opěrné stěny zahrnuje jednak dodatečné statické zajištění  -  ukotvení 
zdiva do přilehlého terénu vodorovnými kotvami tvořenými mikropiloty DN 100 délky cca 4 m a 
opravou přezděním narušeného zdiva s následným vyspárováním kamenného zdiva cemento-
vou maltou. Součástí sanace opěrné stěny je i zprůchodnění stávajících drenážních otvorů na 
patě opěrné stěny.  
Opěrná stěna směrem k sousednímu pozemku bude opraveny  - odstraněny narušená omítka a 
provedena nová cementová omítka.  
 
SO – 06  Zpevněné plochy  
Zpevněné plochy u venkovní učebny a u přístřešku se skladem jsou navrženy s  povrchem 
 z kamenných bloků (budou použity vybourané kamenné schodišťové stupně původního scho-
diště z objektu  č.p. 50) osazených do štěrkopískového lože tl. 250 mm. Kamenné stupně budou 
po vybourání očištěny opískováním a pochozí vrstva bude zdrsněna pemrlováním.  
 
SO – 07  Sadové úpravy 
Přilehlý pozemek k objektu   bude  určen pro venkovní pobyt dětí s tím, že celý prostor bude 
opatřen hracími prvky  a  doplněn  výsadbou nové zeleně  - podobně viz samostatná část doku-
mentace.   
 
Inženýrské objekty 
IO – 01  Areálová dešťová kanalizace 
Dešťové odpadní vody budou odváděny pomocí venkovních dešťových svodů do akumulační 
jímky 10m3.  Plastová dvouplášťová jímka (s výplní z betonu) je navržena  na přilehlém pozemku  
poz. parc. č. 159/1 k.ú. Kolín. Jímka bude vybavena technologií pro zalévání a z jímky bude ve-
dena pomocná drenáž do zeleně na pozemku. 
 
IO – 02 Areálové rozvody vody 
V rámci řešení sadových úprav  na pozemku (parcela č.159/1 k.ú. Kolín) je navrženo pítko.  
K pítku bude přivedeno vodovodní potrubí z I,PP s možností odvodnění potrubí pro zimní obdo-
bí.  
 
IO – 03  Areálové rozvody elektro 
Bude provedeno napojení venkovní jednotky tepelného čerpadla a napojení čerpadla dešťových 
vod v akumulační jímce  z elektrických  rozvodů  z technické místnosti I.PP  řešené budovy.  

Bude provedena kabelová přípojka k objektu  SO -04 Akumulační jímka 10m3 z rozvaděče RS 
k ponornému čerpadlu,  umístěnému v akumulační nádrži pro zálivku  dešťovou vodu. Spínání 
čerpadla bude pomocí vypínače, umístěného v plastové skřiňce, ve výšce 0,6 m nad terénem 
osazené na kovovém  stojánku v blízkosti akumulační jímky u oplocení.  
Vlastní ovládání čerpadla bude zajištěno pomocí plováku, který je součástí čerpadla.                                                                                                                             
Z rozvaděče RT bude napojena venkovní jednotka tepelného čerpadla. TČ 1.2.                                       

 Ze světelného okruhu napojeného z rozvaděče RS  bude připojeno venkovní osvětlení objektu 
SO-02 Přístřešek na popelnice, sklad. Ze zásuvkového okruhu bude napojena zásuvka 
230V/16A umístěna ve  skladu. 
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Napojení na inženýrské sítě : 
 

Stávající napojení stavby na inženýrské sítě:  
Vodovod - vodovodní přípojka – veřejný vodovodní řad 
Kanalizace - kanalizační přípojka – veřejný kanalizační řad 
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. - elektro přípojka 
Plyn- plynovodní přípojka – napojení na veřejný plynovodní řad 
Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s. - přípojka na telekomunikační síť 

 

Technické vybavení objektu 
Vodovod, kanalizace, elektroinstalace, plyn, vzduchotechnika, větrání  - veškeré vnitřní 
instalace v objektu budou řešeny nově  - řeší podrobně samostatné části PD. 

Kanalizace 
Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny pomocí nově vybudovaného kanalizačního 
potrubí do stávající přípojky (v líci obvodového zdiva).  
V objektu budou vybudovány nové kanalizační stoupačky. Stoupačky budou ukončeny 
nad střechou objektu ventilační hlavicí.  
Všechny stoupačky budou osazeny v  čistícími kusy. 
Ležaté svody v podlaze budou provedeny z PVC KG potrubí a stoupačky s připojovacím po-
trubím budou provedeny z trub a tvarovek HT systém. 
Úkapy od pojistných ventilů v 1.PP bude přečerpávány do kanalizační stoupačky. 
 
K zařizovacím předmětům budou instalovány typové zápachové uzávěry.  
Pro zařízení WC je uvažováno použití závěsných WC a předstěnových instalací se splachovací 
deskou 3/6 l,  je nutné počítat s patřičnými úpravami potrubí a potřebnými stavebními úpravami.  
Umývárna + WC pro děti bude vybavena 2ks dětských umývadel, 2ks dětských WC mís, spr-
chovou vaničkou.  
Výška osazení zařizovacích předmětů v umývárně bude provedena dle vyhl. č. 350/2021 
v platném znění – s ohledem na uvažovaný věk dětí v dětské skupině (2-6 let) bude výška horní 
hrany jednoho umývadla ve výšce 43 cm, horní hrana druhého umývadla bude ve výšce 50 cm. 
Tato umývadla budou napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí.  
Sociální zázemí pro osoby ZTP (2.04)  bude vybaveno zařizovacími předměty a vybavením dle 
požadavku vyhl. 398/2009 Sb., v platném znění 

 
Dešťové odpadní vody 
Dešťové odpadní vody z poloviny sedlové střechy orientované do ulice Kutnohorské budou od-
váděny stávajícími dešťovými svody do stávající uliční kanalizace. 
 
Dešťové vody ze severovýchodní části střechy, ze střechy zimní zahrady a ze zpevněných ploch 
budou svedeny do akumulační  jímky o objemu 10 m3, která je situována na poz. parc.č. 159/1 
k.ú. Kolín. Jímka bude s přepadem do vsaku na přilehlý pozemek.  
Před jímkou bude osazena filtrační šachta. V jímce bude osazeno čerpadlo s hadicí pro zálivku. 
Na patách svodů budou osazeny lapače splavenin. 

 
Celkové množství odváděných dešťových vod do městské kanalizace se nemění. 

 
Po ukončení montáže je nutné provést zkoušku vodotěsnosti kanalizace. 
Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN. 

 
Vodovod 
Přípojka vody 
Přípojka vody PE32 je stávající, zakončená vodoměrem G3/4 ve VDM šachtě ve stávající chod-
bě. 
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Z důvodu dispozičních úprav s nimiž souvisí zrušení chodby a vodoměrné šachty umístěné 
v této chodbě, bude vodovodní přípojka prodloužena  do 1.PP do m.č. 0.02, kam bude přemís-
těna vodoměrná sestava. 
 
Rozvod pitné vody 
Vnitřní rozvod v objektu budou začínat za hlavním uzávěrem 1“ v 1.PP za vodoměrem. Zde bu-
de provedena odbočka s oddělovací armaturou pro hydrantový rozvod. 
V technické místnosti v 1.PP bude provedena odbočka BA ventilem pro plnění systému UT.  
Z rozvodu v technické místnosti bude provedena odbočka s uzávěrem s vypouštěním pro přívod 
vody k zahradním vodním prvkům. Za uzávěrem bude proveden přechod na PE potrubí. Přívod 
vody k prvkům bude proveden z HDPE20-PN16, který bude spádován směrem do objektu pro 
možnost vypuštění. Zakončení rozvodu vody v zahradě bude provedeno dle požadavků doda-
vatele vodních prvků. Předpokládané zakončení je kulovým uzávěrem nad terénem.  

V objektu bude vybudováno nové rozvodné potrubí pitné vody. Rozvody budou vedeny 
v příčkách, budou provedeny z Ppr potrubí svařovaného PN16. Rozvod bude opatřen tepelnou 
izolací 6 mm. 
 
Rozvod teplé vody  
V objektu bude vybudováno nové rozvodné potrubí teplé vody.  Tento rozvod bude napojen na 
ohřívák teplé vody  o objemu 150 l u tepelného čerpadla.  
Rozvody v podlaze a  příčkách budou provedeny z Ppr potrubí PN20 svařovaného. 
Rozvod bude opatřen tepelnou izolací 13 mm. 
 
Rozvod požární vody 
Rozvod požární vody bude proveden z ocelového nerez potrubí DN25 a bude veden 
k hydrantovým skříním v každém podlaží. 
 
Po ukončení  montáže bude provedena zkouška těsnosti vodovodu a jeho proplach a desinfek-
ce. 

 
Dle požadavku dotačního programu budou instalovány zařizovací předměty a baterie 
s certifikací nebo technickým listem doloženou spotřebou vody: 
a/ umyvadlové a dřezové baterie – max. průtok 6 l/min 
b/  sprchové baterie – max. průtok 8 l/min 
c/ WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
max. 6 litrů a max. průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.  
 
Vytápění  
Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 12 kW (A-7W35) . Jako bivalentní 
zdroj bude osazen plynový kondenzační kotel o výkonu 12 kW. 
Roční spotřeba el. energie pro vytápění bude cca 7629,2 kWh/rok. K roční spotřebě je nutné 
připočítat spotřebu  pro ohřev vody 14017,8 kWh/rok. 
Zdroj bude kompletován a zapojen dle podkladů výrobce a ČSN. 
Topný systém je navržen dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody se základním tepelným 
spádem 50/40 OC pro ohřev TV a 35/28 OC pro podlahové vytápění. 
Od zdroje bude veden rozvod, na který budou napojeny rozdělovače   v každém podlaží.   
V každé místnosti bude osazen  prostorový termostat, který bude ovládat smyčku podlahového 
topení. 
Podrobně řeší samostatná část PD. 

 
Vzduchotechnika 

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je navrženo nucené větrání heren dětské sku-
piny v I.NP a II.NP vč. jejich kompletního zázemí (výdeje jídel, umyváren WC apod.). Dále jsou 
ve III.NP větrání třídy ZUŠ, taktéž vč. kompletního zázemí. Převážná část větraných prostor má 
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ještě možnost přirozeného větrání pomocí otevíraných oken a nucené řízené rekuperační větrá-
ní je zde navrženo pro zvýšení komfortu a pro snížení energetické náročnosti objektu. 

Výše uvedené prostory jsou nuceně větrány pomocí 3 ks malých rekuperačních jednotek 
s filtrací, deskovou rekuperací vzduchu, elektrickým dohřevem a radiálními ventilátory s EC mo-
tory. 
Přívody vzduchu jsou navrženy do prostoru heren dětí, šaten dětí, učeben ZUŠ a šatny ZUŠ. Do 
ostatních místností (umyvárny, sociální zařízení, úklid, výdeje, šatny, sklady apod. jsou navrženy 
odvody vzduchu. Pro přefuk vzduchu mezi jednotlivými místnostmi jsou navrženy stěnové a 
dveřní mřížky, popř. jsou osazeny dveře bez prahu. 
V projektové dokumentaci je dále řešeno nucené větrání CHÚC typu A a odvod tepelné zátěže 
z technické místnosti v I.PP a přirozené provětrání místnosti UPS v I.PP.  
Vzduchotechnické zařízení bude instalováno do rekonstruovaného objektu, který bude sloužit 
jako objekt pro dvě dětské skupiny  a ZUŠ včetně kompletního zázemí. 
Podrobně řeší samostatná část PD. 

 

Elektroinstalace 
Stávající přípojková skříň SR402_R4935, která je umístěna ve venkovní fasádě, bude 
ponechána.  
Stávající přípojka  AYKY4Bx25 do stávajícího elektroměrového rozvaděče bude demontována. 
Bude instalována nová přípojka kabelem CYKY-J4x35 z SR402_R4935 do nového 
elektroměrového rozvaděče RE, který bude umístěn do zádveří 1.01.       
 
Rozvaděče RE   
Bude instalován nový zapuštěný elektroměrový rozvaděč typu Schrack s požární odolností EI30 
pro 2 odběrná místa a HDO, tj. 3 elektroměrové desky+hl. vypínač 3x125A s vyrážecí cívkou       
pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP. 
 
Rozvaděče RS 
Bude instalován nový zapuštěný instalační  rozvaděč s požární odolností EI30 .Rozvaděč RS 
bude napájet společnou spotřebu, dětské skupiny 1,2 a ZUŠ. 
Rozvaděč RS bude obsahovat hlavní vypínač, přepěťovou ochranu 1 a 2. stupně, MET, jističe 
společné spotřeby pro napájení osobního výtahu, plošiny pro ZTP, kombinované proudové 
chrániče pro napájení osvětlení zádveří, chodby, suterénu a  schodiště I.PP a I.NP-III.NP včetně  
nouzového osvětlení. 
Přes samostatné podružné elektroměry budou napájeny rozvaděče R1, R2, R3 dětských skupin 
1,2 a ZUŠ.  
 
Rozvaděče R1, R2, R3    
Budou osazeny zapuštěné oceloplechové rozvaděče pro napájení dětských skupin a ZUŠ 
umístěných v podlažích I. – III.NP. 
Budou obsahovat hlavní vypínače a přepěťové ochrany T2, proudové kombinované chrániče pro 
osvětlení, chrániče a jističe pro zásuvky a pro připojenou technologii.   
 
Rozvaděč RT   
Bude OCEP nástěnného provedení typu Schrack a  umístěn na stěně       v technické místnosti.  
Bude obsahovat hlavní vypínač, přepěťovou ochranu T2, napájencí jističe pro vnitřní a venkovní 
jednotku, HDO, stykač TUV pro napájení el. ohříváku TUV.  
 
Rozvaděč RP1   
Jedná se o typový rozvaděč pro požární zařízení v objektu, který bude umístěn  na stěnu 
v  technické místnosti. Bude napojen z rozvaděče RS samostatným retardovaným protipožárním 
bezhalogenovým kabelem CXKE-V-J5x6 P60-R B2ca, s1, d0. Rozvaděč RP1 bude obsahovat 
hlavní vypínač, přepěťovou ochranu 1.+2. stupně, UPS a vývod přes frekvenční měnič FM do 
požárního ventilátoru. V případě výpadku základního napájení sítě ze strany ČEZ Distribuce a.s.  
nebo vypnutí central stopem bude požární větrání napájeno z vlastního       bateriového 
zálohovaného zdroje UPS. Zdroj UPS bude umístěn v samostatné místnosti č. 0.03, s baterií 
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zaručující dobu chodu požárního ventilátoru min. 15 minut.     Vývody pro napájení a ovládání 
požárního větrání budou napojeny funkční retardovanou kabeláží se zvýšenou požární 
odolností.   Ovládání hlavního požárního ventilátoru a otevření okna na schodišti bude         
zajištěno sepnutím tlačítkových ovladačů PT0-PT4 umístěných na chodbě v každém patře 
objektu nebo přes požární čidlo umístěné v každém patře objektu napojené na požární ústřednu 
pro odtah kouře a tepla   umístěnou v požárním rozvaděči RP1. Vypnutí nepožárních i požárních 
zařízení bude zajištěno z napájení UPS. Tlačítko TOTAL STOP bude umístěno vedle tlačítka 
CENTRAL STOP za vstupem  do objektu  
Tlačítko CENTRAL STOP vypíná všechna nepožární zařízení a napájení RP1. 
Tlačítko TOTAL STOP je nadřazeno tlačítku CENTRAL STOP a vypíná současně  všechna 
elektrická i požární zařízení napájená z UPS včetně vlastního zdroje UPS.   
      
Bleskosvod 
Vnější ochrana:     Pro objekt bude použit systém hřebenového a mřížového bleskosvodu dle 
normy ČSN EN 62305 s třídou vnější ochrany LPS III.   Vnitřní ochrana bude provedena pomocí 
ekvipotenciálního vyrovnání  bleskového proudu a s kombinací přepěťových ochran. Jímací 
soustava bude tvořena vodičem AlMgSi8 s normovanými podpěrami a svorkami doplněna o 1 
oddálený jímač pro STA a WIFI.  Budou použity celkem 2 svody s 2 zkušebními svorkami 
vedené  v zadní části objektu. Vlastní uzemnění je tvořeno částečně zemničem typu B tvořeným 
páskem FeZn30/4 doplněno zemnícími tyčemi.  
Podrobně řeší samostatná část PD. 

 
Plyn  
Přípojka bude upravena /zkrácena / a nově bude HUP dn32 osazen v nice na fasádě. Nový roz-
vod bude veden od nového HUP na fasádě do nové chodby, kde bude osazen plynoměr G4 a 
2x uzávěr DN32. 
Od plynoměru bude veden rozvod v objektu do III.NP do místnosti 3.03 strojovny, ve které bude 
instalován kondenzační plynový kotel 12kW - spotřebič typu C - nejsou nároky na přívod vzdu-
chu ani větrání prostoru. Odkouření bude vyvedeno  nad střechu objektu. Plynový kondenzační 

kotel bude sloužit jako bivalentní zdroj pro vytápění.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení c) Statické posouzení. 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Nejedná se o výrobní objekt, v objektu se nenachází žádné technologické zařízení.   
 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení a) Technická zpráva a výkresová část.  
 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
Předmětem projektové dokumentace jsou takové stavební úpravy objektu, které svým charakte-
rem odpovídají větší změně dokončené stavby se zřetelem na maximální úspory energie a te-
pelnou ochranu řešeného objektu Veškeré obvodové konstrukce včetně zateplení, nové výplně 
otvorů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky stávajících platných předpisů a norem.  
Návrh vytápění objektu byl proveden dle ČSN EN 12831 a ostatních souvisejících norem 
platných v době zpracování této dokumentace. 
Viz Průkaz energetické náročnosti budovy - objekt je navržen jako energeticky velmi úsporná 
stavba, alternativní zdroje energií nejsou navrženy. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 

tepelná technika 
Dle průkazu energetické náročnosti budovy je objekt zařazen do třídy B - velmi úsporná. 

osvětlení, proslunění    
Veškeré pobytové místnosti provozu objektu Kutnohorská 50 jsou dostatečně prosvětleny okny. 
Elektrické osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky na trvalé pracoviště. 
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů elektric-
kého osvětlení v herně 1.12 a v učebně 3.07 k ověření splnění normových požadavků stanove-
ných v podmínce závazného stanoviska KHS.   

akustika / hluk, vibrace 
Navržené konstrukce splňují požadavky dle platných ČSN a hygienické limity. Nejpozději při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů doby dozvuku 
v učebně 3. k ověření splnění normových požadavků stanovených v podmínce závazného sta-
noviska KHS.   
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly pře-
kračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Pro účastníky výstavby vyplývají následující povinnosti: 
Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hluč-
ném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 
ohledem na hluk.  
Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší. 
Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti 
v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby 

větrání    
Veškeré prostory (pobytové místnosti, sociální zázemí) jsou dostatečně větrány navrženým zaří-
zením vzduchotechniky tak, aby větrání splňovalo hygienické limity – viz výše a samostatná část 
PD.  
 
zásobování vodou  
Stávající vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad v ulici Kutnohorské. Vodovodní pří-
pojka vody PE32  je zakončená vodoměrem G3/4 ve VDM šachtě ve stávající chodbě objektu . 
Z důvodu dispozičních úprav spojených se zrušením stávající chodby a šachty, bude přípojka 
prodloužena do 1.PP, kam bude přemístěna vodoměrná sestava. 
Budou provedeny kompletní nové rozvody vody v celém objektu  
Po ukončení  montáže bude provedena zkouška těsnosti vodovodu a jeho proplach a desinfek-
ce. 
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita vody z rozvodu pitné 
vody splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody. Odběr vzorku vody a laboratorní posouzení 
bude provedeno oprávněnou osobou v prostoru výdejny pokrmů.  
Stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze 
výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění 
pitné vody.   
Viz podmínky závazného stanoviska KHS.  
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kanalizace 
V přilehlé komunikaci  v ulice Kutnohorská je veden kanalizační řad. Přípojka splaškové kanali-
zace do objektu je stávající 
Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny pomocí nově vybudovaného kanalizačního 
potrubí do stávající přípojky (v líci obvodového zdiva) .  
 
Dešťové odpadní vody z poloviny střechy do ulice Kutnohorské budou odváděny stávajícími 
dešťovými svody do  stávající uliční  kanalizace. 
Dešťové vody ze severovýchodní části střechy, ze střechy zimní zahrady a ze zpevněných ploch 
budou svedeny do akumulační  jímky o objemu 10 m3, která je situována na poz. parc.č. 159/1 
k.ú. Kolín. Jímka bude s přepadem do vsaku na přilehlý pozemek. 
Na patách svodů budou osazeny lapače splavenin. 
Celkové množství odváděných dešťových vod do městské kanalizace se nemění. 
 
Odpady 
Likvidace běžného komunálního odpadu, který bude produkován provozem objektu, bude pro-
váděna smluvní organizací tak, jak je v obci běžné, smluvní firmou zajišťující svoz komunálního 
odpadu.  
Stavebník/uživatel se na základě písemné smlouvy s obcí zapojí do systému pro nakládání 
s komunálními odpady zavedeného obcí včetně povinnosti třídění dle Katalogu odpadů a v sou-
ladu se systémem stanoveným obcí.  
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  

Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Původce odpadu 
je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití od-
padů - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provádě-
cími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jed-
notlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto záko-
nem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahují-
cích PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby bu-
dou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozová-
ní stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 
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170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 

170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170504 Zemina a kameny  recyklace, skládkování O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle dle zákona 541/2020 Sb., o od-
padech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při sta-
vebních pracích.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Nová hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena na podkladní beton a bude sloužit záro-
veň jako izolace proti pronikání radonu z podloží. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Projekt neřeší. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Projekt neřeší. 
 
     d) ochrana před hlukem,  
Navržené konstrukce splňují požadavky dle platných ČSN a hygienické limity  

e) protipovodňová opatření, 
Řešený objekt neleží v záplavovém území, projekt neřeší.  
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Řešený objekt se nenachází v poddolovaném území, není zde výskyt metanu - projekt neřeší.  
 
 
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Stávající napojení stavby na inženýrské sítě  - bez úprav:  
Vodovod - vodovodní přípojka – veřejný vodovodní řad 
Kanalizace - kanalizační přípojka – veřejný kanalizační řad 
Elektro -  elektro přípojka – veřejná distribuční síť elektro 
Plyn- plynovodní přípojka – napojení na veřejný plynovodní řad 
Elektrotechnické komunikace -. - přípojka na telekomunikační síť 
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B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
Řešený objekt je součástí stávající zástavby v ulici Kutnohorské. 
Přilehlý pozemek poz. parc. č. 159/1 k.ú. Kolín je přístupný pouze z vnitřních prostor objektu 
Kutnohorská 50, komunikace v ulici Školské přilehlá  na severovýchodní straně k tomuto po-
zemku,  se nachází ve svažitém terénu pod cca o 4-5 m níže. 
Úpravy v objektu jsou navrženy tak, aby bylo možné jeho bezbariérové užívání v souladu s vy-
hláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění (bezbariérový přístup z venkovního prostoru, schodiš-
ťová plošina u vstupních schodů, nový výtah propojující bezbariérově všechna podlaží).  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stávající - Viz výše bod a). 

c) doprava v klidu, 
Plochy parkování jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací a ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
 
Kapacita parkovacích ploch dle ČSN 73 6110, tab. 34:       
Školství: jesle, mateřská škola    1 parkovací stání / 5 dětí 
 
Z počtu stání (viz dále) je 90% krátkodobých1, 10% dlouhodobých2 
1krátkodobé stání - do 2 h trvání 
2dlouhodobé stání - nad 2 h trvání  
V případě krátkodobých stání u mateřských škol a jeslí se navrhují krátkodobá stání typu K+R 
do 10 až 15 minut 
 
 
Návrh počtu parkovacích stání v souladu s požadavky ČSN 73 6110, tab. 34: 
 
Kapacita objektu: 2×12 dětí (dětské skupiny) a 4 děti (provoz ZUŠ) = 28 dětí 
 
Parkování  28 dětí -  5dětí / 1 stání = 6 parkovacích  stání    
 
Krátkodobá stání (90%): 6 × 0,9 = 5,4 . . . tj. 6 stání 
Dlouhodobá stání (10%): 6 × 0,1 = 0,6 . . . tj. 1 stání 
Předpoklad: 
S ohledem na dobrou dopravní dostupnost objektu - umístění v blízkosti centra města, zastávka 
MHD do 150 m od objektu -  je zaveden předpoklad vyššího využití pěší dopravy v kombinaci 
s MHD. 
Dále v případě krátkodobých stání, navržených jako typ K+R, je předpoklad jejich cyklického 
využití několikrát během hodiny a do výpočtu je tak zavedena redukce potřebného počtu stání 
K+R koeficientem 0,5.  
 
Krátkodobá stání (K+R): 6 × 0,5 = 3 stání 
 
Celková požadovaná kapacita je 3 krátkodobá parkovací stání typu K+R a 1 parkovací 
stání dlouhodobé = celkem 4 stání 
 
Dvě krátkodobá parkovací stání budou zajištěna u řešeného objektu v rámci plánované rekon-
strukce komunikace v ulici Kutnohorská. 
 
Další dvě potřebná parkovací stání budou zajištěna v ulici Na Pobřeží, v pěší docházkové vzdá-
lenosti 100 m od objektu – budou vyhrazena pro provoz objektu Kutnohorská 50. 
 
Možnost parkování je také na parkovací ploše v ulici Školská, v pěší vzdálenosti 150 m od řeše-
ného objektu. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 
Stávající, stavbou nedotčené.  
 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 
Přilehlý pozemek k objektu bude určen pro venkovní pobyt dětí s tím, že celý prostor bude opat-
řen hracími prvky  a  doplněn  výsadbou nové zeleně  - podrobně  viz samostatná část  projekto-
vé dokumentace.   
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Řešený objekt č.p. 50 v Kutnohorské ulici a navržené úpravy neovlivní negativně životní prostře-
dí, úpravou objektu dojde ke kultivaci místa v centru města. 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Realizací stavby se nemění parametry vlivu stavby na životní prostředí.  
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Charakter úprav nevyvolává potřebu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma 
 
 
B.7   Ochrana obyvatelstva 

Viz část projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.   

 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, staveniště bude napojeno dle potřeby ze zdrojů 
energií v tomto objektu. 

b) odvodnění staveniště, 
Stávající napojení na kanalizaci.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Řešený objekt je součástí zástavby přiléhající ke komunikaci v ulici Kutnohorské. Přilehlý dvorek 
není z ulice přístupný, pouze z vnitřních prostor objektu. 
Staveniště bude napojeno na zdroje energií a médií v upravovaném stávajícím objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavebník se zavazuje, že stavební práce budou provedeny v souladu s platnými právními před-
pisy a technickými normami tak, aby nebyla způsobena škoda na majetku vlastníka sousedních 
pozemků. Stavebník nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v souvislosti s vybudováním 
stavby a veškerých s tím spojených stavebních či jiných úprav, zavazuje se v co největší míře 
šetřit práva vlastníka pozemků. Stavebník se zavazuje uvést na vlastní náklady dotčené pozem-
ky do původního či náležitého stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na  přilehlém pozemku budou odstraněny náletové dřeviny a pnoucí zplaňující rostliny.  
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Dočasné skladování materiálu, umístění kontejneru, dočasné umístění lešení, stavební techniky 
bude umístěno na přilehlé části chodníku na poz. parc. č. 2900/1 v k.ú. Kolín, který je ve vlast-
nictví města Kolína. Zábor dotčené části chodníku bude řešen dočasným uzavřením této části 
chodníku a provoz pro pěší bude přesměrován po chodníku přilehlém ke druhému směru 
komunikace.   

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Zábor dotčené části chodníku na poz. parc. č. . 2900/1 v k.ú. Kolín bude řešen dočasným 
uzavřením této části chodníku a provoz pro pěší bude přesměrován po chodníku přilehlém ke 
druhému směru komunikace.   
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Odpady 
V rámci stavby bude produkován zejména směsný stavební a demoliční odpad, obalové materi-
ály. 
Stavebník/uživatel se na základě písemné smlouvy s obcí zapojí do systému pro nakládání 
s komunálními odpady zavedeného obcí včetně povinnosti třídění dle Katalogu odpadů a v sou-
ladu se systémem stanoveným obcí.  
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  

Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Původce odpadu 
je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití od-
padů - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provádě-
cími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jed-
notlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto záko-
nem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahují-
cích PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby bu-
dou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozová-
ní stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. 
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Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 

170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 

170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170504 Zemina a kameny  recyklace, skládkování O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle dle zákona 541/2020 Sb., o od-
padech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při sta-
vebních pracích.  

Prašnost, emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, odstranění objektů apod. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen po celou 
dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti ze 
stavební činnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě 
a ani v okolí realizace záměru.  
Realizace stavby bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v plat-
ném znění.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Vytěžená zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Bude v co největší míře omezen vliv na okolí stavby z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. 
Realizace stavebních úprav a následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v 
platném znění a jeho další následné související prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, naří-
zení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a 
nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nej-
kratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku sta-
novené těmito předpisy. 
Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hluč-
ném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 
ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 
- podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s 

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21 
hodiny +15 dB.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými prace-
mi.  
 
Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů:  
Zákon číslo  Název zákona (ve znění pozdějších předpisů) 
262/2006 Sb, . zákoník práce 
309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
251/2005 Sb.,  o inspekci práce 
250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů 
255/2012 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád)  
258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
89/2012 Sb.,  občanský zákoník 
102/2001 Sb.,  o obecné bezpečnosti výrobků 
133/1985 Sb.,  o požární ochraně 
406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pro-
středí s nebezpečím výbuchu 
290/1995 Sb.,  kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
375/2017 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech-
nických zařízení, přístrojů a nářadí 
201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
NV 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních pro-
středků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
48/1982 Sb,  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technic-
kých zařízení 
194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zaříze-
ních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
 
Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních 
prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a 
přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již něja-
kým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozor-
nění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet 
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všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě. 
- Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, ústředního vytápění a dalších profesí 
zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení předpisy a ČSN platné 
v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat. 
 
Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zaří-
zení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených 
výrobci těchto zařízení. Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. 
Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. El. in-
stalace bude odpovídat určenému prostředí. Veškeré materiály použité při stavbě budou certifi-
kované (stejně jako výrobky technického vybavení a zařízení), budou odzkoušeny st. zkušeb-
nou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou a po in-
stalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb v platném znění jsou v projektové dokumentaci dodrženy.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Zábor dotčené části chodníku na poz. parc. č. 2900/1k.ú. Kolín v ulici Kutnohorské bude řešen 
dočasným uzavřením této části chodníku a provoz pro pěší bude přesměrován po chodníku 
přilehlém ke druhému směru komunikace.   
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Navržené stavební úpravy nevyžadují speciální podmínky pro provádění stavby. Při provádění 
stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, 
aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby, bude dodržováno na-
řízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivým účinky hluku a vibrací (hluk ze 
stavební činnosti).  
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaný termín zahájení prací    – 1. pol. r. 2025 
Předpokládaný termín dokončení prací    – 11/2026 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 
 

Plán kontrolních prohlídek: 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
 
 
B.9   Celkové vodohospodářské řešení 

Stávající vodovodní přípojka 

Odvod dešťových vod z JV strany střechy do kanalizace – stávající 

Odvod dešťových vod ze SV strany střechy – do akumulační jímky umístěné na poz. parc.č. 
159/1 k.ú. Kolín  


