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 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Technická zpráva byla upravena s ohledem na změny a je zjednodušena.

 B 1. Celkový popis území a stavby
a)  základní  popis  stavby;  u  změny  staveb  údaje  o  jejich  současném  stavu,  závěry  stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí,  údaje o dotčené komunikaci,  údaje o dotčené dráze nebo objektu -  kategorie  dráhy, 
traťový úsek, staničení apod., 

Jedná se o změnu stavby ul. Větrná, kde již je postavená komunikace včetně odvodnění. 
Nově postavená komunikace se v jižní části lokality napojuje na silnici třídy č. III/12540, v 
ulici Radovesnické a na polní cestu. V severní části se napojuje na ulici Za Školou, která 
dále pokračuje ven z města jako místní komunikace do obce Křečhoř. Délka postavené 
komunikace je 365,04 m.

Dokumentace  neposuzuje,  zda  již  postavená  komunikace  včetně  odvodnění  a  VO je 
provedena přesně dle schválené projektové dokumentace, ale:

-  udává  viditelné  změny  již  postavených  zpevněných  ploch  do  souladu  s  povolenou 
projektovou dokumentací,

- vyznačuje plochy či místa, která byla schválena v PD, ale nebyla ještě postavena a bude 
je nutné dostavět a tyto plochy také upravuje,

- navrhuje nové umístění VO dle požadavků investora,

- rozšiřuje stavbu o stavbu křižovatky a chodníku,

- řeší změnu dopravního značení,

-  dává  do  souladu  pozemky  do  kterých  bude  nebo  bylo  stavbou  zasaženo  včetně 
vlastnických vztahů,

- a také mění investora stavby včetně projektanta a zhotovitele.

Změny  jsou  v  situaci  znázorněny  barevně  plnou  barvou.  Původní  záměr  je  v  situaci 
znázorněn šrafou se vzorem s šedou barvou. Podrobněji popsány v B 2.4.

b)  stávající  ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek  pro  ochranu -  památková  rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, 
poddolované  území,  ochranná  pásma  vodních  zdrojů  a  ochranná  pásma  vodních  děl  a  prvků 
životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná 
a bezpečnostní pásma apod.,

Při provádění prací musí být respektovány vedení sítí a jejich ochranná pásma. Jelikož 
budou  stavební  práce  prováděny  v  ochranných  pásmech  těchto  vedení,  musí  být 
zažádáno o jejich vytyčení a povolení ke vstupu do tohoto pásma. Nadzemní vedení jsou 
viditelná a musí být respektována. Před započetím prací musí dojít k jejich vytyčení

Rozsah dotčení  -  křížení,  souběh.  Dodržet  normu ČSN 736005,  TPG 70 204,  zákon 
458/2000 ve znění pozdější předpisů a případně další předpisy s uvedenou stavbou.
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Je zde výskyt technické infrastruktury a jejich ochranná pásma:

voda a kanalizace Energie AG Kolín,  ČEZ Distribuce – NN podzemní,  GasNet – STL 
vedení plynu, CETIN  – telek. kabely. - kabely podzemní a veřejné osvětlení a dešťová 
kanalizace ve vlastnictví měta.

Uložení  kabelu  tedy  splňuje  ČSN  73  6005  Prostorové  uspořádání  sítí  technického 
vybavení. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou uvedeny všechny přípojky

Jiná ochranná ani bezpečnostní pásma se zde nenachází.

Požadavky dotčených orgánů jsou podrobněji popsány v dokladové části.

V situaci jsou zakresleny sítě pouze orientačně. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit 
případné poškození sítě a odpovídá za evetuální škodu způsobenou na zařízení, tak i za 
škody  vzniklé  na  zdraví  a  majetku  třetím  osobám.  V  ochranném  pásmu  nesmí  na 
nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika. Nesmí dojít ke snížení nivelety – bude 
zachována. K řádu včetně ochranného pásma musí zůstat zachován příjezd pro techniku. 
Dle zák. 174/2001 musí dodavatel přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a 
příslušenství  sítí  mající  vazbu na terén.  Upozorňuji  také na to,  že v trase dotčení  se 
vyskytuje  i  více  kabelů.  Ochranná  pásma  jsou  dle  zákona  127/2005  Sb.  nebo  v 
technických normách. O ukončení prací budou vlastníci sítí informováni.

Bezpečnostní odstup od pevných překážek musí být 0,5 m.

Pro ověření vedení sítí budou provedeny kopané sondy.

Oblast neleží v památkově chráněné oblasti, v památkové rezervaci, zvláště chráněném 
území, poddolovaném území, lokality soustavy Natura 2000 a záplavovém území.

Stavba se nachází – ochranné pásmo nemovité kulturní památkové zóny a rezervace 

c) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Dojde k záboru ZPF. Vynětí bylo již schváleno Čj. OZPZ 8620/2010 ze dne 27.4.2010, ale 
není zapsáno do KN. Z důvodu rozšíření ploch toto vynětí nestačí a dojde k vynětí dalších 
zpevněných pozemků. Tyto plochy jsou součástí místní komunikace. Pozemek č. 2299/27 
bude brán jako vyňatý ze ZPD, protože se na něm nachází komunikace a byl součástí 
povolení, proto již níže není uváděn. Komunikace bude po kolaudaci zařazena jako místní 
komunikace. Nyní není zařazená.

U níže uvedených pozemků dojde k jejich trvalému vynětí ze ZPF. Pozemky se budou 
využívat pro zástavbu RD a jako rozvojová oblast města Kolín.

Na těchto pozemcích již došlo ke skrývce ornice při výstavbě komunikace a RD a 
výstavbě zpevněných ploch dle schválené PD. 

2299/74 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

61
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2299/73 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

48

2299/72 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

49

2299/71 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

49

2299/70 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

50

2299/69 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

51

2299/68 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

51

2299/67 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

50

2299/66 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

52

2299/65 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

52

2299/64 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

53

2299/63 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

53

2299/62 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

53

2299/61 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

54

2299/33 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

54

2299/32 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

54

2299/31 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

54

2299/30 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

55

2299/29 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

55

2299/60 Orná půda Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 
28002 Kolín 

22

Na  níže  uvedených  pozemcích  došlo  k  částečné  skrývce  ornice  při  výstavbě 
křižovatky.  Část  z  těchto  ploch  je  již  sejmuta  ornice  a  nahrazena  zpevněnou 
plochou. Na pozemku 2215/1 již bylo povoleno vynětí 532 m2 z celkové plochy 819 
m2. Níže je tedy uvedena plocha k dovynětí. 

Odvodnění  z  těchto  pozemků je  svedeno do  vsaku  k  zalévání  stávající  zelené 
plochy. Nedojde ke svedení dešťových vod do kanalizace.
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2215/3 Zahrada, 20100 Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 
Kolín 

332

2215/1 Zahrada 20100 Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 
Kolín 

287

Bylance skrývky ornice: 

Z pozemku 2215/1 bude sejmuta ornice do hloubky 20 cm jen na části pozemku 268 m2 z 
332 m2 z důvodu výskytu vzrostlých stromů. Pod ornicí se nachází vrstva  kontaminovaná 
stavebním  odpadem,  kterou  nelze  využít.  Tedy  bude  sejmuta  vrchní  vrstva  20  cm  - 
268*0,20 = 53,6 m3. Na zbytku pozemku již byla sejmuta ornice a nebo byla ponechána, 
protože se zde nacházely vzrostlé stromy – viz foto níže. 

Na pozemku 2215/3 – sejmutí jen 53 m2 na části pozemku do hloubky 50 cm. Tedy bude 
sejmuto 53 * 0,5  = 26,5 m3. Zbytek pozemku je zapojený porost rostoucí ve strmém 
svahu, kde nedojde k sejmutí ornice. 

Dohromady tedy 26,5+53,6 = 80,1 m3.

Sejmutá ornice bude zabezpečena proti  odcizení, zaplevelení a splavení. Ornice bude 
použita podél nové zástavby a zatravněna.

Účelem vynětí je výstavba komunikace a zpevněných ploch.
l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb například:

- u stavby pozemní komunikace - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie 
a zařízení,

Návrhová rychlost 20 km/h a intenzita vozidel do 500 vozidel za den.

Komunikace zůstává široká 6 m. Délka komunikace je stávající 365,04 m. Komunikace 
bude zachována, jen bude rozšířena v místě křižovatky u napojení na ul. Radovesnická, 
aby bylo umožněno projetí i nákladního vozidla. Plochy vjezdů jsou zvětšeny pro možnost 
odstavování vozidel. Plocha je doplněna o několik chodníků. Na komunikaci je doplněn 
zpomalovací práh. Dopravní značení je také upraveno.

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové 
vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Stavba by mohla být hotová do 4 měsíců od předání staveniště. Nejsou zde podmiňující 
ani vyvolané investice. V plánu je změnit polní cestu na komunikaci sběrnou pro další 
výstavbu ve vzdálenější oblasti. 

Podmínkou pro další  návaznost  je  kompletní  vyřešení  odvodnění  nových navazujících 
zpevněných ploch. Z důvodu nemožnosti vsakování bude nutné řešit odvodnění nejlépe 
odváděním těchto vod do dešťové kanalizace, která se zde nenachází. Není možné, aby 
vody z těchto ploch pak stékali na křižovatku a na ulici Radovesnická.
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 B 2. Základní stavebně technické a technologické řešení

B 2.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech 

Jedná se o změnu stavby komunikace a VO. Komunikace je dlážděná dvoupruhová a 
obousměrná. 

Projektovaná místní komunikace včetně navazujících dopravních ploch je navržena tak, 
aby vyhovovala platným normám jejich opravám či změnám. Zde jsou uvedeny hlavní 
normy, vzorové listy a technické podmínky:

ČSN  01 3466 – Výstavba inženýrských staveb – Výstavba pozemních komunikací,
ČSN  72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury
ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
ČSN P CEN/TS 17006 – Zemní práce – kontinuální kontrola hutnění (CCC)
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 73 6114 – Vozovky pro pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6131 – Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců
ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání

a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP-
TP  65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací,
TP  66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK
TP  70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení
TP  76 A,B – Geotechnický průzkum pro PK
TP  83 – Odvodnění pozemních komunikací
TP  94 – Úprava zemin
TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních 
komunikací
TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
TP 152 - Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 192 – Dlažby pro konstrukce PK
TP  210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK
 VL 1 – Vozovky a krajnice, VL 3 – Křižovatky, VL 2.2 – Odvodnění – jejich změn a dodatků, VL 
6.1 – Svislé dopravní značky, VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky

Projektovaná  komunikace  lze  ve  smyslu  platné  ČSN  73  6110  „Projektování  místních 
komunikací“ považovat za místní komunikaci funkční skupiny  D2, D1 a C.

Při  návrhu  konstrukce  komunikace  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  zatížení 
odpovídající TDZ V a O, CH.
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Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je navržena pro doporučenou 
návrhovou úroveň porušení D 2 a D1.

c)  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  způsob  nakládání  s  vyzískaným 
materiálem, 

Odpady vzniklé stavbou, budou vytříděné podle druhů a kategorií odpadů, dle platných 
vyhlášek.  Zneškodňovány  budou  pouze  prostřednictvím  oprávněných  fyzických,  nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. 
Doklady o zneškodnění nebo použití  odpadů, vzniklých na stavbě doloží investor před 
kolaudačním řízením.

Lze využít nezpevněné štěrkové vrstvy do aktivní zóny. 

V případě vzniku odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. zákonem č. 
541/2020  Sb. O  odpadech,  vyhlášky  č.  8/2021  Sb.,  Katalog  odpadů  a  vyhlášky  č. 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o odpady:

170504  –  Zemina  a  kamení  neuvedené  pod  číslem  170503,  150  t  –  předáno 
oprávněné osobě

170101 -  Beton,  1000 t – předáno oprávněné osobě

170302  -   Asfaltové  směsi  neuvedené  pod  číslem  170301,  0,1  t  –  předáno 
oprávněné osobě

170904  –  Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  neuvedené  pod  čísly  170901, 
170902 a 170903 – 0,1 t– předáno oprávněné osobě

Emise při výstavbě nevznikají.

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jsou  záměrem  dotčeny.  Záměr  je  možné 
uskutečnit za těchto podmínek:

Nakládání  s  odpady  se  bude  řídit  hierarchií  odpadového  hospodářství,  podle  níž  je 
prioritou  předcházení  vzniku  odpadu,  a  nelze-li  vzniku  odpadu  předejít,  pak  v 
následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně 
energetického  využití,  a  není-li  možné  ani  to,  jeho  odstranění  (viz  §  3  zákona  o 
odpadech).

Při realizaci stavby musí být plněny Obecné povinnosti při nakládání s odpady - dle § 13 
odst. (1) je každý povinen soustřeďovat odpady odděleně, nakládat s odpady tak, aby 
byly zabezpečeny před odcizením nebo únikem, nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, 
předávat  odpad,  který  sám nezpracuje,  pouze do zařízení  určeného pro  nakládání  s 
daným druhem a kategorií odpadu apod.

Dle § 15 Povinnosti původce odpadu odst. (2) Původce odpadu je povinen:
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a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných 
vlastností,

b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, 
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst.  1 písm. e),  v 
případě  stavebního  a  demoličního  odpadu  se  tato  povinnost  vztahuje  i  na 
nepodnikající  fyzické  osoby,  s  výjimkou  případu,  kdy  množství  produkovaného 
stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství  stavebního a demoličního 
odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci,

c)  v  případě  komunálního  odpadu,  který  běžně  produkuje,  a  stavebního  a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 
písm.  e)  v  odpovídajícím  množství  zajištěno  písemnou  smlouvou  před  jejich 
vznikem, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i  
na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných 
stavebních  a  demoličních  odpadů odpovídá  množství  stavebních  a  demoličních 
odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci,

d)  s  každou jednorázovou nebo první  z  řady opakovaných dodávek odpadu do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s 
odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své 
osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v 
zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, tyto 
údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu,

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání 
předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu, v případě první z 
opakovaných dodávek odpadu je  součástí  základního popisu  odpadu stanovení 
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 
dodávek předávat informace, na základě dohody s původcem odpadu může zajistit 
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad 
předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá 
původce odpadu a

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání  s  vybouranými  stavebními  materiály  určenými  pro  opětovné  použití, 
vedlejšími  produkty  a  stavebními  a  demoličními  odpady  tak,  aby  byla  zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

- Dle § 95 odst. (3) zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo 
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s 
více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických 
znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. 
února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné evidence za uplynulý 
kalendářní rok.
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B 2.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a)  celkové  řešení  přístupnosti,  se  specifikací  jednotlivých  částí,  které  podléhají  požadavkům  na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 

navrženy  podle  ČSN 736110,  ČSN 736101,  ČSN 734001  Přístupnost  a  bezbariérové 

užívání a podle stavebního zákona č. 283/2021. Pro vstup do obytné zóny byly doplněny 
prvky jako je signální a varovný pás s dlažby barvy červené a s hmatovou úpravou, které 
na stavbě scházejí. Nedojde k předčasnému užívání stavby. 

b) popis navržených opatření -  zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 

Bude zde společný pohyb chodců a vozidel v obytné zóně a mimo tuto plochu se budou 
pohybovat po chodníku. Podélný  sklon komunikace je do 8,33%. Vodící linie je tvořena 
obrubou. Místo přechodu pro chodce je navrženo místo pro přecházení.

Na vjezdu do obytné zóny je navržen přejezdový práh tvořený zpomalovacími kruhovými 
prahy. Je zde použit signální pás a varovný pás, který je kontrastní s hmatovou úpravou.

B 2.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím 
užívání.  Ke  zvýšení  bezpečnosti  provozu  za  snížené  viditelnosti  slouží  navržené 
osvětlení. 

Pro zajištění  rozhledu na křižovatce s ulicí  Radovesnická.  Rozhled je zajištěn na obě 
strany při povolené rychlosti 50 km/h – Xb = 85 m a Xc = 65 m a Y = 3,5 m od kraje 
vozovky pouze v případě vykácení stromů či keřů vyznačených v situaci. 

Bude zrušeno P2 (hlavní pozemní komunikace) a B32 (jiný zákaz) jako nadbytečné u 
křižovatky  s  ulicí  Za  Školou.  Místo  přechodu  pro  chodce  bude  navrženo  místo  pro 
přecházení bez VDZ, které dopravní inspektorát v tomto úseku nedoporučuje.

Navržené  svislé  dopravní  značení  –  P6  (stůj,  dej  přednost  v  jízdě),  přemístění  IZ5a 
(obytná zóna) a IZ5b (konec obytné zóny) a umístění na jeden sloupek a k nim doplnění 
IZ8a (zóna 30) a IZ8b (konec zóny 30) a směrový sloupek Z11c a Z11d u polní cesty. Na 
ulici Radovesnická bude umístěno dopravní značení P2 – (hlavní silnice) místo značky 
B21a (zákaz předjíždění), která bude přemístěna k hasičárně u č.p. 2314/10 k.ú. Štítary u 
Kolína.

Projektovaná místní komunikace včetně navazujících dopravních ploch je navržena tak, 
aby vyhovovala platným ČSN, VL a technickým podmínkám uvedeným v bodě č. B 2.3.

Musí být dodržena vyhláška č.  146/2024 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 
Konstrukční vrstva je navržena dle TP 170.
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V rámci projektu výstavby vozovky je dopravní značení navrženo tak, aby odpovídalo 
požadavkům a doporučením platných předpisů, a to zejména

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

Vyhláška  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních 
komunikacích,

Provedení  dopravních  značek  musí  odpovídat  svým  rozměrem,  tvarem  a  barevným 
provedením  vyhlášce  MD č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu s ČSN EN 
12899-1, musí být schváleno Ministerstvem dopravy; 

B 2.4 Základní technický popis stavebních objektů

Po  skupinách  objektů  nebo  jednotlivých  objektech  se  uvede  jejich  výčet,  označení  a  základní 
charakteristiky.

a) popis stávajícího stavu,

Komunikace  včetně  RD a  sítí  jsou  již  postaveny.  Oproti  původnímu záměru  došlo  k 
mnoha změnám. 

Dokumentace  neposuzuje,  zda  již  postavená  komunikace  včetně  odvodnění  a  VO je 
provedena  přesně  dle  schválené  projektové  dokumentace,  protože  posuzuje  pouze 
viditelné změny:

- Veřejné osvětlení - je zde umístěna pouze jedna lampa VO.

- Rozšíření uličního prostoru z 8 m na 11 m

- Vjezdy byly rozšířeny o odstavné plochy v tomto rozšířeném uličním prostoru

- Byla zrušena vyvýšená parkovací místa a nahrazena odstavnou plochou dlažby stejné 
barvy jako je komunikace. 

- Změnil  se povrch komunikace a pravděpodobně i  skladba komunikace z asfaltového 
povrchu na dlážděný povrch.

- Nedošlo na vjezdech do obytné zóny ke zvýšení ploch, ale pouze byla osazena žulová 
dlažba. Náprava viz bod níže.

- Některé schválené zpevněné plochy se nepostavili (např. chodník – viz bod níže).

- Nad stávajícíma sítěma došlo k výsadbě stromů. Náprava viz bod níže.

- Dopravní značení není v koordinaci s ostatním dopravním značením. Náprava viz bod 
níže.

- nedošlo k výsadbě navrhovaných stromů oproti schválené PD. Pravděpodobně z důvodu 
množství sítí nebo jiných vlivů. Po vytyčení sítí je však možné tyto stromy vysázet momo 
ochranná pásma.
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b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Změny  jsou  v  situaci  znázorněny  barevně  plnou  barvou.  Původní  záměr  je  v  situaci 
znázorněn šrafou se vzorem s šedou barvou.

Co se tedy nově bude navrhovat:

- Vytvoření přejezdových prahů pro vjezd do obytné zóny

- Úprava dopravního značení. – viz bod B.2.3

- upravuje mírně trasu původně schváleného chodníku, aby mohl být zde větší poloměr 
zatáčení a navázání tohoto chodníku na nedávno postavený chodník.

- Náhrada přechodu pro chodce za místo pro přecházení bez VDZ.

- Na žádost odboru investic – rozšiřuje projekt o stavbu křižovatky a chodníku. Křižovatka 
u ulice Radovesnická a chodník pro napojení schodiště z vedlejší ulice.

-  Stromy  vysazené  nad  sítěmi  budou  pokáceny.  Jedná  se  o  mladé  stromky  a  keře 
nevyžadující povolení ke kácení.

- U veřejného osvětlení dojde k úpravě umístění lamp, a to na druhou stranu komunikace 
dle požadavků investora. Lampy budou navrženy nově dle nového světelně-technického 
výpočtu.

- dále se doplní u křižovatky uliční vpust dle původní PD a navíc se doplní roštový žlab u 
vjezdu do obytné zóny.

-návrh zemního tělesa, 

Navržené  technické  řešení  realizace  předpokládá  zemní  práce  v  rozsahu  nezbytně 
nutném pro provedení nově navržených skladeb vozovky. Humózní vrstva bude muset být 
kompletně odstraněna.

Úprava či výměna aktivní zóny bude konzultována s geotechnikem na místě. Předpokládá 
se výměna aktivní zóny tak jako to bylo popsáno v původní PD.

Geologické prostředí v řešeném území reprezentují především spraše a sprašové hlíny. 

Chodník a (vjezd) – převzato z PD povolené

Při  návrhu  konstrukce  chodníku se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  zatížení 
odpovídající TDZ CH, O.

Z  hlediska  předpokládaného  způsobu  využití  je  navržen  pro  doporučenou  návrhovou 
úroveň porušení D 2.

Chodník byl navržen jako dlážděný s nestmelenými podkladními vrstvami. Navržen byl dle 
TP 170 - 2024 Navrhování vozovek pozemních komunikací D2-D-1 a PIII  v této skladbě : 

Plocha – chodník (vjezd)

Dlažba DL             60 mm (80) ČSN  73 6131

Lože L   30 mm (40) ČSN  73 6126-1
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Štěrkodrť 0-63 ve 2 vrstvách ŠDB 200 mm (300) ČSN 73 6126-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Celkem 290 mm (420)

Edef 2 min 30 MPa

Vozovka asfaltová – upravená skladba dle nových podmínek

Při  návrhu  konstrukce  vozovky  se  vycházelo  z  předpokládané  intenzity  dopravního 
zatížení odpovídající TDZ V.

Z  hlediska  předpokládaného  způsobu  využití  komunikace  je  vozovka  navržena  pro 
doporučenou návrhovou úroveň porušení D 1.

Vozovka byla navržena jako netuhá s nestmelenými podkladními vrstvami. Navržena byla 
dle TP 170 – 2024 Navrhování vozovek pozemních komunikací D1-A-2 a PIII a dle jeho 
dodatku č.1 v této skladbě :

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí PS:EK 4) ČSN 73 6129

Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22+ 90 mm  ČSN 73 6121

Infiltrační postřik asfalt. emulzí PI:EK 5)  ČSN 73 6129

Štěrkodrť f. 0-32              ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1,2

Štěrkodrť                    f. 0-32                           ŠD  B                 150   mm            ČSN 73 6126-1,2  

                                                            Celkem  480 mm

Edef 2 min 45 MPa

V projektu schváleném se ještě počítá s podkladem ŠP 0-8 hloubky 10 cm pod konstrukci 
vozovky, pod ní dát geotextílii netkanou filtrační a podložený  ŠP 0-8 hloubky 5 cm na 
vyrovnání

Předpokládaná výměna aktivní zóny je 30 – 50 cm. 

Celý asfaltový povrch bude proveden kompletně nový - ACO 11 40 mm dle ČSN 73 6121.

Obruba

Navržena  byla  obruba  nájezdová  silniční  1000x150x150.  Výšky  uložení  obrub  jsou 
uvedeny  ve  vzorovém  řezu.  Obruba  bude  uložena  do  betonového  lože  s  opěrkou 
C20/25nXF3. Požadavek na obrubu je XF4.

Dlažba

Vibrolisovaná zámková dlažba barvy šedé, s odolností XF4, výšky 6 a 10 cm a tvaru kost. 
Varovný pás bude tvořen ze slepecké dlažby tvaru cihla (nejvhodnější barva červená). 

25ZK00197-01-TX-00B Souhrnná technická zpráva2.odt                                                                                                                                                



 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B 2.5 Zásady požární bezpečnosti

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu4). 
a) i b) není uplatněno, protože se jedná o liniovou stavbu

Jedná se o rozšíření stávající komunikace a doplnění VO.

Nalezené hydranty při rekonstrukci budou nově přizpůsobeny povrchu terénu.

Komunikace je  v  souladu  s  vyhláškou 246/2001 Sb.  a  vyhláškou  č.  23/2008 Sb.,  o 
technických podmínkách požární ochrany staveb a závaznými normami.

Průjezd vozidel HZS bude po dobu výstavby zachován.

B 2.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů a dále vyhláška č. 380/2002 Sb. v platném znění,  
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Plochy budou zkrápěny, aby neprášily. 
Kola nákladních vozidel budou čištěna od bláta.

Sama stavba negeneruje hluk ani vibrace.

 B 3. Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a 
souběhy s nimi  v  případě,  kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Instalace 14 nových lamp VO pro nasvětlení stávající komunikace. Napojení na stávající 
lampu. Výška lamp bude 5 m bez výložníku.

 
Nový stožár KL 5 – 133/60. Na stožárech nebudou výložníky. 

Napájecí kabel (CYKY-J 4x16 mm2) bude délky 365 m. Bližší informace jsou uvedeny ve 
výkresové dokumentaci.

 B 4.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 
krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace,  voda,  odpady,  půda,  vliv  na  klima  a  ovzduší,  včetně  zařazení  stacionárních  zdrojů  a  
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 
jiného právního předpisu5), 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Nedojde ke zvýšení hluku.
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Při užívání stavby by nemělo docházet ke znečistění vod.

Stavba neznečišťuje půdu. Stavbou samotnou nevznikají odpady.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se zde nenachází území, která jsou pod ochranou. 
Zásah do území je minimální vzhledem k tomu, že se rozsah zásahu nerozšiřuje.

Stavba není kulturní památkou a není nijak chráněna. 

Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt kořenového systému stromů, který nesmí 
být  poškozen.  Při  realizaci  stavby  bude  postupováno  v  souladu  s  ČSN  83  9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.

Stavební  práce  nesmí  být  prováděny  blíže  jak  2,5  m  od  kmene  stromů,  což  bude 
dodrženo. V kořenové zóně stromů musí být výkopy hloubeny ručně, nesmí být přerušeny 
či  poškozeny kořeny o  průměru větším než 2  cm,  pokud bude nutné přerušit  kořeny 
menší, pak jedině čistým řezem a ránu poté ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným 
vhodným  způsobem  před  vysycháním  a  vniknutím  chorob  –  vlhčením,  přiložením 
navlhčené jílovité hlíny. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1.11. do 31.3. 
je nutno kořeny chránit  před promrznutím např.  silnou vrstvou geotextílie.  V kořenové 
zóně nesmí  být  hromaděn výkopový  materiál.  Nesmí  dojít  k  dlouhodobému obnažení 
kořenového systému stromů či zasypání – zvýšení terénu. Dále nesmí dojít k ulamování 
větví.

Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba nepodlého zjišťovacímu řízení.

Pro stavbu nebylo nutné zpracovávat EIA.

 B 5.  Zásady organizace výstavby

a)  napojení  staveniště  na  stávající  dopravní  a  technickou infrastrukturu,  včetně  zhodnocení  potřeby 
návrhu dopravně inženýrských opatření, 

Napojení je stávající.

Napojení nového VO na stávající lampu VO.

Nebude omezen vjezd IZS. Bude částečně omezen vjezd vozidel  částečným zúžením 
komunikace.

Firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do silnice, místní komunikace nebo 
do části přidruženého dopravního prostoru musí před zahájením prací požádat Dopravní 
inspektorát  o  vyjádření  ke  zvláštnímu  užívání  pozemní  komunikace  a  předložit  ke 
schválení  projektovou  dokumentaci  dopravně  inženýrského  opatření,  zpracovaného  v 
souladu s TP 66.
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstranění staveb a kácení dřevin,

Staveniště bude v místech, kde dojde k bourání zajištěno proti vniknutí cizích osob. Bude 
zde použita značka,  zakazující  vstup neoprávněným osobám. Aby se prach nešířil  ze 
staveniště,  bude  se  povrch  zkrápět,  mlžit,  zametat.  Ložný  prostor  automobilů  bude 
zaplachtován. Bude prováděna očista automobilů při opouštění staveniště. Při provádění 
záměru bude nutno na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen pracovník 
odpovědný za provedení  výše uvedených opatření  ke snížení  prašnosti.  Je  zapotřebí 
zajistit přístup po celou dobu výstavby. Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt 
kořenového systému stromů, který nesmí být poškozen.  Také je potřeba brát zřetel na 
stávající zástavbu. Je zapotřebí zajistit případně stabilitu stěn po odkrytí vrstev zeminy. 
Výkopy v ochranných pásmech sítí budou prováděny zásadně ručně.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně  
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností  pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu, 

Komunikace pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 
navrženy  podle  ČSN 736110,  ČSN 736101,  ČSN 734001 Přístupnost  a  bezbariérové 
užívání a podle stavebního zákona č. 283/2021.

Pohyb chodců po komunikaci bude stávající. V místě výkopu budou osazeny lávky. Lávky 
přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  Pokud se pro 
pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí:

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí 
linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél  vodicí  linie se 
neumisťují  žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní 
zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít 
ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní 
tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo 
horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí  být  zabezpečeny také předměty a 
konstrukce  s  bočními  stěnami  nesahajícími  až  k  zemi  nebo  podlaze  a  výkopy  a 
staveniště.

Pro realizaci stavby bude zapotřebí zajistit  oplocení nebo jiné zabezpečení staveniště, 
zázemí  staveniště  (mobilní  toalety,  buňka na skladování  nářadí),  nebo další  potřebná 
zařízení. Toto si zajistí zhotovitel stavby. Zázemí staveniště by mělo být oploceno. Vjezd 
na staveniště bude po stávajících komunikacích.

d) popis zásad odvodnění staveniště, 
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Odvodnění staveniště bude do  vsaku.

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavbou vzniknou trvalé zábory. Staveništěm bude o rozloze 130 m2.

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při  
provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za 
účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při  
nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti  a opatření proti  prašnosti  a 
nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době,

Při  výstavbě  nebude  zásadním způsobem narušeno  stávající  životní  prostředí,  zdraví 
osob  a  v případě  výskytu  negativního  vlivu  budou  provedena  opatření  vedoucí 
k odstranění  nebo  minimalizaci  negativních  účinků.  Musí  být  dodržena  vyhláška  č. 
268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a další požadavky .

Stavba bude mít vliv na životní prostředí zejména z hlediska výskytu odpadů. Odpady 
vzniklé na staveništi  budou vytříděny podle druhů a kategorií  dle platných vyhlášek a 
předpisů.  Likvidace  odpadů  se  provede  pouze  oprávněnou  osobou  a  výhradně  na 
zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých.

V případě vzniku nebezpečného odpadu bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů budou doloženy při kolaudaci 
stavby.

Ložný  prostor  automobilů  bude  zaplachtován.  Bude  prováděna  očista  automobilů  při 
opouštění staveniště. Při provádění záměru bude nutno na místě realizace záměru (na 
staveništi) vždy přítomen pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke 
snížení prašnosti.

Venkovní osvětlení je stávající. Hluk bude prováděn pouze přes den.

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi6), 

Při  výstavbě montážních  prací  musí  být  dodrženy technologické postupy v  souladu s 
technologickými pravidly dodavatele a musí být dodrženy podmínky pro dodržení zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací vypracovat a předat objednateli Plán 
bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na staveništi.  Během celé stavby je dodavatel 
povinen postupovat  dle  Zákona č.  309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další  požadavky 
BOZP a  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  min.  požadavcích  na  BOZP na 
staveništích.  Pokud  bude  na  staveništi  pracovat  současně  několik  dodavatelských 
subjektů, bude určen objednatelem koordinátor prací dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky BOZP. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin, plán 
na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 

Materiál přivezený na stavbu, bude do doby zpracování uložen na mezideponii – zajistí 
zhotovitel. Po výstavbě a v průběhu musí být přebytečný materiál odvezen na skládku. V 
okolí  stavby nesmí  vznikat  dlouhodobé a velké mezideponie,  je  to  z  důvodu malého 
prostoru. Může být umístěn pouze tak, aby nikoho neomezoval a mimo ochranné pásmo 
sítí. Materiál umístěný na pozemku určeném jako mezideponie musí být zabezpečen, aby 
nedošlo ke znečistění či jinému zásahu do ostatních pozemků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v zářezu, budou provedeny výkopové práce a 
nedojde  k  násypům.  Přesné  množství  bude  uvedeno  v rozpočtu  k této  projektové 
dokumentaci.

Bylance skrývky ornice: 

Z pozemku 2215/1 bude sejmuta ornice do hloubky 20 cm jen na části pozemku 268 m2 z 
332 m2 z důvodu výskytu vzrostlých stromů. Pod ornicí se nachází vrstva  kontaminovaná 
stavebním  odpadem,  kterou  nelze  využít.  Tedy  bude  sejmuta  vrchní  vrstva  20  cm  - 
268*0,20 = 53,6 m3. Na zbytku pozemku již byla sejmuta ornice a nebo byla ponechána, 
protože se zde nacházely vzrostlé stromy – viz foto níže. 

Na pozemku 2215/3 – sejmutí jen 53 m2 na části pozemku do hloubky 50 cm. Tedy bude 
sejmuto 53 * 0,5  = 26,5 m3. Zbytek pozemku je zapojený porost rostoucí ve strmém 
svahu, kde nedojde k sejmutí ornice. 

Dohromady tedy 26,5+53,6 = 80,1 m3.

Množství odtěžené zeminy je odhadnuto na 75 m3. Zeminu nelze použít na stavbu a bude 
nutné ji  odvést.  V žádném případě ji  nelze použít  do konstrukce stavby,  protože není  
svými vlastnostmi k tomu vhodná. 

i) limity pro užití výškové mechanizace,

Nejsou žádné limity.

j) požadavky  na postupné uvádění  stavby do provozu (užívání),  požadavky  na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba bude uvedena do provozu najednou. 

Provedou se výkopy až na zemní pláň. Aktivní zóna, bude nahrazena vhodnou zeminou, 
splňující  požadavky  platné  ČSN  73  6133  -  Navrhování  a  provádění  zemního  tělesa 
pozemních  komunikací  a  dle  požadavků  geotechnika  po  provedení  podrobnějších 
průzkumů.  Povrch zemní  pláně bude vyčištěn,  upraven příčný spád a zhutněn.  Sklon 
zemního tělesa je 3 %. Položí se jednotlivé konstrukce komunikace včetně obrub. Po 
dokončení  stavebních  prací,  dojde  ke  konečným  terénním  úpravám  a  osetí  travním 
semenem.
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Stavba bude probíhat za částečného omezení dopravy. Bude zachován vjezd HZS, Policii 
ČR a záchranné službě.  Bude také zajištěn vstup do stávajících objektů. Stavba bude 
zajištěna přechodným dopravním značením.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí  označení  hranic  staveniště  tak,  aby  byly  zřetelně  rozeznatelné  i  za  snížené 
viditelnosti,  a  stanoví  lhůty  kontrol  tohoto  zabezpečení.  Zákaz  vstupu  nepovolaným 
fyzickým osobám musí  být  vyznačen bezpečnostní  značkou na všech vstupech,  a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných  prostranstvích  a  veřejně  přístupných  komunikacích  umožňovalo  bezpečný 
pohyb fyzických osob  a osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.

Staveniště v zastavěném území musí  být  na jeho hranici  souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.

Proti šíření prachu bude také povrch zkrápěn dle potřeby. Při vymezení staveniště se bere 
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace (pro soby) je nutno 
řádně vyznačit a osvětlit.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny  přechody  nebo  přejezdy,  kapacitně  odpovídající  danému provozu,  dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

Dále  viz  Nařízení  vlády  č.  č.  591/2006  Sb.o  bližších  minimálních  požadavcích  na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Opatření  proti  negativním účinkům vnějšího prostředí  je  neprovádět  některé  práce při 
mrazech a za deště případně čerpat vodu.

Specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace jsou uvedeny v bodě p).

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

   Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště.
·         Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného 

přechodného dopravního značení
·         Průběžná kontrola pokládky nových sítí a konstrukčních vrstev komunikace, 
·         Průběžná  kontrola,  zda  nedochází  k  nadměrnému  znečišťování  veřejných 

komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.
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·         Průběžná  kontrola  zajištění  bezpečného  pohybu  obyvatel  v dosahu  stavby, 

provizorních  ochranných  konstrukcí  a  dle  potřeby  i  lávek,  zajištění  zón  pohybu 
chodců, apod.

·         Dále projektant doporučuje prověřit  rovinnost finálních povrchů, správnost jejich 
vyspádování a odvodu dešťových vod, apod.

·         Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého 
pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací.

 
Termíny  kontrolních  prohlídek  stavby  budou  vycházet  z harmonogramu 

zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní 
správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě 
o dílo. 

l) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení, 

Náhradní trasy ani objízdné trasy není zapotřebí řešit.

m) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na 
něm,  vyplývající  zejména  z  druhu  stavebních  prací,  z  ochranných  nebo  bezpečnostních  pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti  účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

Při  provádění  stavebních prací  musí  být  dodržovány bezpečnostní  předpisy a nebude 
zhoršováno  životní  prostředí  okolí  stavby.  Maximální  snahou  bude  neznečišťovat 
příjezdové  trasy  ke  staveništi  především po  dobu provádění  bouracích  a  výkopových 
prací.  Kola nákladních vozidel budou čištěna od bláta v deštivém období,  a za sucha 
budou  plochy  kropeny,  aby  neprášily.  Stavba  bude  zajištěna  přechodným  dopravním 
značením, kterou zajistí zhotovitel.

Materiál přivezený na stavbu  bude do doby zpracování uložen na mezideponii – zajistí 
zhotovitel  a  některý  bude  rovnou  zapracován.  Po  výstavbě  a  v  průběhu  musí  být 
přebytečný materiál  odvezen na skládku.  V okolí  stavby nesmí  vznikat  dlouhodobé a 
velké  mezideponie,  z  důvodu  malého  prostoru.  Tyto  mezideponie  nesmí  vznikat  v 
ochranném pásmu sítí. Může být umístěn pouze tak, aby nezasahoval do soukromého 
pozemku  a  nikoho  neomezoval.  Zázemí  staveniště  si  vybuduje  zhotovitel  stavby  na 
pozemku, který si zajistí sám. Materiál umístěný na pozemku určeném jako mezideponie 
musí být zabezpečen, aby nedošlo ke znečistění či jinému zásahu do ostatních pozemků.

Při provádění prací musí být respektovány vedení sítí a jejich ochranná pásma. Jelikož 
budou  stavební  práce  prováděny  v  ochranných  pásmech  těchto  vedení,  musí  být 
zažádáno o jejich vytyčení a povolení ke vstupu do tohoto pásma. Nadzemní vedení jsou 
viditelná a musí být respektována. Před započetím prací musí dojít k jejich vytyčení.

Rozsah dotčení  -  křížení,  souběh.  Dodržet  normu ČSN 736005,  TPG 70 204,  zákon 
458/2000 ve  znění  pozdější  předpisů a  případně další  předpisy  s  uvedenou stavbou. 
Zemina v ochranném pásmu sítí bude těžena pouze ručně.
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Křížení  s  inženýrskými  sítěmi  musí  být  provedeno  v  souladu  s  příslušnými  ČSN  a 
požadavky majitelů a správců těchto sítí.

A také platným legislativním ustanovením a normám hlavně:

Označení Popis

Zákony ČR

526/2020 Sb. O technických požadavcích na výrobky

184/2023 Sb. O pozemních komunikacích

283/2021 Sb. Stavební zákon

309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Nařízení vlády ČR

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi

148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi

Vyhlášky ministerstev ČR

146/2024 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

A ostatní zákonné a normativní ustanovení.

UPOZORNĚNÍ !

a) Zhotovitel  stavby  zajistí  při  předávání  staveniště  vytýčení,  případně  ověření, 
všech stávajících podzemních zařízení příslušnými správci. Vytýčení bude řádně 
zaznamenáno ve stavebním deníku.

b) Zhotovitel stavby nesmí zahájit  výkopové práce zemními stroji  dříve, než bude 
provedeno  vytýčení  podzemních  zařízení  a  inženýrských  sítí  a  na  základě 
schváleného povolení práce od majitelů a správců těchto zařízení a sítí. Ověření 
skutečného  stavu  a  polohy  podzemních  zařízení  a  sítí  se  provede  ručně 
kopanými sondami.

c) Při realizaci vlastní stavby se musí dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č.591/2006.

d) K výstavbě se použijí  materiály odpovídající vyhlášce Ministerska Zdravotnictví 
ČR č.  76/1991 Sb.  v  platném znění,  o  požadavcích  na omezování  ozáření  z 
radonu  a  dalších  přírodních  radionuklidů,  které  nevykazují  hmotnostní  aktivitu 
radia 226, větší než 120 Bq/kg. V tomto smyslu je nutno vyžadovat garance od 
dodavatelů stavebních materiálů.

Při výstavbě bude brán zřetel na stávající výskyt kořenového systému stromů, který nesmí 
být poškozen. Také je potřeba brát zřetel na stávající zástavbu. 

voda a kanalizace Energie AG Kolín,  ČEZ Distribuce – NN podzemní,  GasNet – STL 
vedení plynu, CETIN  – telek. kabely. - kabely podzemní a veřejné osvětlení a dešťová 
kanalizace ve vlastnictví města.

Odvodnění povrchů vozovky bude stávající.
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Požadavky dotčených orgánů jsou podrobněji popsány v dokladové části.

V situaci jsou zakresleny sítě pouze orientačně. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit 
případné poškození sítě a odpovídá za evetuální škodu způsobenou na zařízení, tak i za 
škody  vzniklé  na  zdraví  a  majetku  třetím  osobám.  V  ochranném  pásmu  nesmí  na 
nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika. Nesmí dojít ke snížení nivelety – bude 
zachována. K řádu včetně ochranného pásma musí zůstat zachován příjezd pro techniku. 
Dle zák. 174/2001 musí dodavatel přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a 
příslušenství  sítí  mající  vazbu na terén.  Upozorňuji  také na to,  že v trase dotčení  se 
vyskytuje  i  více  kabelů.  Ochranná  pásma  jsou  dle  zákona  127/2005  Sb.  nebo  v 
technických normách. O ukončení prací budou vlastníci sítí informováni.

Pro ověření vedení sítí budou provedeny kopané sondy.

 Litvínově dne 1.8.2025
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