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V Hradci Králové červen 2016 



Technická zpráva 
1. Úvod  
 
 Předmětem návrhu je posouzení stávajícího odvodnění srážkových vod části sektoru E3 a 
celého sektoru E4 na území Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.  
 
 
2. Provedené průzkumy  
 
Pro možnost zpracování posudku byly provedeny níže uvedené práce: 
 - zajištění mapových podkladů  
 - geodetického zaměření 
 - průběh stávajících inženýrských sítí  
 - fotografické dokumentace stávajícího stavu  
 - konzultace s investorem 
 - prohlídka staveniště 
 - koordinace se zpracovateli projektové dokumentace areálů v dané lokalitě 

 - TACZ - Takeneka  Praha 
 - Servis Control - SATER-PROJEKT s.r.o. Kolín 

 
 
3. Technický návrh  
 
3.1 Zhodnocení stávajícího stavu 
 
 Srážkové vody ze sektoru E3 a E4 jsou odváděny převážně jižním směrem do stávajícího 
silničního příkopu. Ten je veden západním směrem ke kruhovému objezdu. Pod komunikací je 
propustek (č. 3) tvořený ze dvou potrubí DN 500. Otevřený příkop dále pokračuje jižním směrem a po 
cca 205 m se lomí západním směrem prochází propustem (č.2)  DN 500 a následně podchází 
komunikaci propustkem (č.1)  o profilu DN 800.  
 
 Stávající systém je neudržovaný, příkopy zarostlé, popř. zanesené posekanou travou a 
různými nánosy. Tím je kapacita výrazně zmenšena. V západní části jsou příkopy sice hluboké, ale 
zarostlé rákosem, který brání v průtoku vody a dochází proto k nemožnosti vyprázdnění a voda zde 
stojí. Tím jsou propustky č 3 do ½ plné. Tyto propustky jsou limitujícím místem odtoku srážkových vod 
z území E3 a E4.  
 
 Vjezd (propustek č. 4) na pole situovaný JZ od areálu TACZ je rozježděný a pokud zde 
propustek byl, tak je plně nefunkční. Dešťová voda protékající v tomto příkopem se tedy rozlévá na 
silnici a pak se následně zase vrací zpět do příkopu. Tento propustek je nutno pročistit, popř. 
rekonstruovat. 
 
 
3.2 Návrh opatření 
 
 Stávající příkopu vyžadují pravidelnou údržbu, tzn. sekání vč. odstranění posekané zeleně 
(trávy, rákosu apod.), odklízení komunálního odpadu a čištění propustků. Z důvodu lepší a snazší 
údržby a také pro zamezení splavování zeminy a zajištění větší kapacity příkopu je navržena úprava 
nivelety dna a vydláždění betonovými žlabovkami. Úprava spádu příkopů je patrná z výkresů 
podélného profilu.   
 Propustek č. 2 je nyní o profilu DN 500 a jeho kapacita ne vyhovuje celkové koncepci. Je 
nutné ho nahradit potrubím o profilu DN 800. Bude proveden ze železobetonových trub. 
 Propustek č. 4 (vjezd na pole) není  zřejmý. Je pravděpodobně zaježděný (propadlý), resp. 
chybí. Bude vytvořen 2 trubkami o profilu DN 300 osazeným vedle sebe.  
 
Je navrženo  

- vyčištění stávajících příkopů      165 m 
- vyčištění a následné vyvložkování žlabovkami. :   577 m 



- obnovení stávajícího propustu  č. 2 DN 800  8 m  
  

- obnovení stávajícího propustu  č. 4 DN 300  6 m 
- vyčištění propustu    č. 1 DN 800  24 m 
- vyčištění propustu    č. 3 2xDN 500 24 m 

V zájmovém území již nyní probíhá výstavba areálu Tsubaki a východně pak je připravován areál 
firmy Servis Kontrol. S těmito stavbami je navržená akce zkoordinována. Každý jednotlivý investor 
bude provádět i úpravu příkopů podél svého areálu vč. osazení propustů. V situaci a podélném profilu 
jsou jejich stavby zvýrazněny. Nejsou tedy předmětem této stavby, musejí však na sebe navazovat.  
 
 
3.3   Použité předpisy, ČSN, Vyhlášky  
 
ČSN 73 0802  - Požární bezpečnost staveb  
ČSN 73 0873  - Požární bezpečnost staveb – Zásobování vodou 
ČSN 75 6101  - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110  - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
  (ČSN EN 752 – 1 až 7) 
ČSN 75 9010  - Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  - Hospodaření se srážkovými vodami   
ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání  sítí 
 
Dále pak z nařízení a vyhlášek : 
- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

Ochranná pásma činí: 
Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. 
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru 
potrubí: 

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany 
- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m 

 
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 

hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
 

3.4 Polohopis a výškopis 
 Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., 
souřadnicový sytém JTSK.  
 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh.  

  
 
 Množství odváděných dešťových vod do melioračního kanálu je redukováno na množství 
dešťových vod z uvedené lokality před výstavbou, tj. 13,7 l/s. 
 

3.5 Zemní práce 
 Podzemní sítě v místě stavby jsou zakresleny informativně na základě vyjádření správců  
těchto sítí. V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel stavby vytýčení 
těchto sítí  v terénu a jejich nesmazatelné označení. 
 Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny strojně podle ČSN 73 6133. Hladina spodní 
vody nebude zasažena, bude však výskyt povrchové vody v příkopech.  . 
   

 
3.6   Bezpečnost práce 
 

Při montáži a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými 
normami a předpisy bezpečnosti práce. 



Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce 
v daném oboru. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích 
právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, atd. včetně případných dalších norem podle příslušného oboru.  

Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních 
prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 
  
 Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud 
to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů. 
  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
těchto správců podzemních a nadzemních vedení. 
 

 
 
3.6   Hydrotechnické posouzení 
 
 Přílohou č. 3 je hydrotechnická situace, kde je názorně vyznačeno odvodňované území. Byl 
proveden výškopis zaměření stávajícího území, z kterého bylo stanoveno rozvodí a následně velikost 
ploch. Výpočtová srážka je uvažována dle posudku DHI z roku 2002 pro 15 min déšť s periodicitou 0,5 
(tedy s pravděpodobností opakování 2 roky) a činí 155,6 l/s/ha. 
 V situaci je vyznačeno množství z jednotlivých ploch. V podélném profilu jsou pak vypsány 
návrhové a kapacitní průtoky. 
 
 Navrhovaný areál Tsubaki bude vypouštět dešťové vody řízeně z retenční nádrže, areál 
Servis Kontrol bude odvodněn severním směrem, do příkopu bude odtékat pouze srážková voda ze 
vjezdu na pozemek. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že navržené opatření převede srážkové vody v množství 15 l/s/ha 
Toto množství, resp. odvodňované plochy nesmějí být překročeny. Z uvažovaných staveb musí být 
tedy řešeno řízené vypouštění 
 
 
        Ing Josef Javůrek 
        Ing Jan Maurer 
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 V situaci je vyznačeno množství z jednotlivých ploch. V podélném profilu jsou pak vypsány 
návrhové a kapacitní průtoky. 
 
 Navrhovaný areál Tsubaki bude vypouštět dešťové vody řízeně z retenční nádrže, areál 
Servis Kontrol bude odvodněn severním směrem, do příkopu bude odtékat pouze srážková voda ze 
vjezdu na pozemek. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že navržené opatření převede srážkové vody v množství 15 l/s/ha 
Toto množství, resp. odvodňované plochy nesmějí být překročeny. Z uvažovaných staveb musí být 
tedy řešeno řízené vypouštění 
 
 
        Ing Josef Javůrek 
        Ing Jan Maurer 
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Technická zpráva 
1. Úvod  
 
 Předmětem návrhu je posouzení stávajícího odvodnění srážkových vod části sektoru E3 a 
celého sektoru E4 na území Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.  
 
 
2. Provedené průzkumy  
 
Pro možnost zpracování posudku byly provedeny níže uvedené práce: 
 - zajištění mapových podkladů  
 - geodetického zaměření 
 - průběh stávajících inženýrských sítí  
 - fotografické dokumentace stávajícího stavu  
 - konzultace s investorem 
 - prohlídka staveniště 
 - koordinace se zpracovateli projektové dokumentace areálů v dané lokalitě 

 - TACZ - Takeneka  Praha 
 - Servis Control - SATER-PROJEKT s.r.o. Kolín 

 
 
3. Technický návrh  
 
3.1 Zhodnocení stávajícího stavu 
 
 Srážkové vody ze sektoru E3 a E4 jsou odváděny převážně jižním směrem do stávajícího 
silničního příkopu. Ten je veden západním směrem ke kruhovému objezdu. Pod komunikací je 
propustek (č. 3) tvořený ze dvou potrubí DN 500. Otevřený příkop dále pokračuje jižním směrem a po 
cca 205 m se lomí západním směrem prochází propustem (č.2)  DN 500 a následně podchází 
komunikaci propustkem (č.1)  o profilu DN 800.  
 
 Stávající systém je neudržovaný, příkopy zarostlé, popř. zanesené posekanou travou a 
různými nánosy. Tím je kapacita výrazně zmenšena. V západní části jsou příkopy sice hluboké, ale 
zarostlé rákosem, který brání v průtoku vody a dochází proto k nemožnosti vyprázdnění a voda zde 
stojí. Tím jsou propustky č 3 do ½ plné. Tyto propustky jsou limitujícím místem odtoku srážkových vod 
z území E3 a E4.  
 
 Vjezd (propustek č. 4) na pole situovaný JZ od areálu TACZ je rozježděný a pokud zde 
propustek byl, tak je plně nefunkční. Dešťová voda protékající v tomto příkopem se tedy rozlévá na 
silnici a pak se následně zase vrací zpět do příkopu. Tento propustek je nutno pročistit, popř. 
rekonstruovat. 
 
 
3.2 Návrh opatření 
 
 Stávající příkopu vyžadují pravidelnou údržbu, tzn. sekání vč. odstranění posekané zeleně 
(trávy, rákosu apod.), odklízení komunálního odpadu a čištění propustků. Z důvodu lepší a snazší 
údržby a také pro zamezení splavování zeminy a zajištění větší kapacity příkopu je navržena úprava 
nivelety dna a vydláždění betonovými žlabovkami. Úprava spádu příkopů je patrná z výkresů 
podélného profilu.   
 Propustek č. 2 je nyní o profilu DN 500 a jeho kapacita ne vyhovuje celkové koncepci. Je 
nutné ho nahradit potrubím o profilu DN 800. Bude proveden ze železobetonových trub. 
 Propustek č. 4 (vjezd na pole) není  zřejmý. Je pravděpodobně zaježděný (propadlý), resp. 
chybí. Bude vytvořen 2 trubkami o profilu DN 300 osazeným vedle sebe.  
 
Je navrženo  

- vyčištění stávajících příkopů      165 m 
- vyčištění a následné vyvložkování žlabovkami. :   577 m 



- obnovení stávajícího propustu  č. 2 DN 800  8 m  
  

- obnovení stávajícího propustu  č. 4 DN 300  6 m 
- vyčištění propustu    č. 1 DN 800  24 m 
- vyčištění propustu    č. 3 2xDN 500 24 m 

V zájmovém území již nyní probíhá výstavba areálu Tsubaki a východně pak je připravován areál 
firmy Servis Kontrol. S těmito stavbami je navržená akce zkoordinována. Každý jednotlivý investor 
bude provádět i úpravu příkopů podél svého areálu vč. osazení propustů. V situaci a podélném profilu 
jsou jejich stavby zvýrazněny. Nejsou tedy předmětem této stavby, musejí však na sebe navazovat.  
 
 
3.3   Použité předpisy, ČSN, Vyhlášky  
 
ČSN 73 0802  - Požární bezpečnost staveb  
ČSN 73 0873  - Požární bezpečnost staveb – Zásobování vodou 
ČSN 75 6101  - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110  - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
  (ČSN EN 752 – 1 až 7) 
ČSN 75 9010  - Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  - Hospodaření se srážkovými vodami   
ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání  sítí 
 
Dále pak z nařízení a vyhlášek : 
- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

Ochranná pásma činí: 
Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. 
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru 
potrubí: 

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany 
- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m 

 
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 

hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
 

3.4 Polohopis a výškopis 
 Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., 
souřadnicový sytém JTSK.  
 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh.  

  
 
 Množství odváděných dešťových vod do melioračního kanálu je redukováno na množství 
dešťových vod z uvedené lokality před výstavbou, tj. 13,7 l/s. 
 

3.5 Zemní práce 
 Podzemní sítě v místě stavby jsou zakresleny informativně na základě vyjádření správců  
těchto sítí. V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel stavby vytýčení 
těchto sítí  v terénu a jejich nesmazatelné označení. 
 Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny strojně podle ČSN 73 6133. Hladina spodní 
vody nebude zasažena, bude však výskyt povrchové vody v příkopech.  . 
   

 
3.6   Bezpečnost práce 
 

Při montáži a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými 
normami a předpisy bezpečnosti práce. 



Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce 
v daném oboru. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích 
právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, atd. včetně případných dalších norem podle příslušného oboru.  

Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních 
prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 
  
 Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud 
to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů. 
  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
těchto správců podzemních a nadzemních vedení. 
 

 
 
3.6   Hydrotechnické posouzení 
 
 Přílohou č. 3 je hydrotechnická situace, kde je názorně vyznačeno odvodňované území. Byl 
proveden výškopis zaměření stávajícího území, z kterého bylo stanoveno rozvodí a následně velikost 
ploch. Výpočtová srážka je uvažována dle posudku DHI z roku 2002 pro 15 min déšť s periodicitou 0,5 
(tedy s pravděpodobností opakování 2 roky) a činí 155,6 l/s/ha. 
 V situaci je vyznačeno množství z jednotlivých ploch. V podélném profilu jsou pak vypsány 
návrhové a kapacitní průtoky. 
 
 Navrhovaný areál Tsubaki bude vypouštět dešťové vody řízeně z retenční nádrže, areál 
Servis Kontrol bude odvodněn severním směrem, do příkopu bude odtékat pouze srážková voda ze 
vjezdu na pozemek. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že navržené opatření převede srážkové vody v množství 15 l/s/ha 
Toto množství, resp. odvodňované plochy nesmějí být překročeny. Z uvažovaných staveb musí být 
tedy řešeno řízené vypouštění 
 
 
        Ing Josef Javůrek 
        Ing Jan Maurer 
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 Předmětem návrhu je posouzení stávajícího odvodnění srážkových vod části sektoru E3 a 
celého sektoru E4 na území Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.  
 
 
2. Provedené průzkumy  
 
Pro možnost zpracování posudku byly provedeny níže uvedené práce: 
 - zajištění mapových podkladů  
 - geodetického zaměření 
 - průběh stávajících inženýrských sítí  
 - fotografické dokumentace stávajícího stavu  
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3.1 Zhodnocení stávajícího stavu 
 
 Srážkové vody ze sektoru E3 a E4 jsou odváděny převážně jižním směrem do stávajícího 
silničního příkopu. Ten je veden západním směrem ke kruhovému objezdu. Pod komunikací je 
propustek (č. 3) tvořený ze dvou potrubí DN 500. Otevřený příkop dále pokračuje jižním směrem a po 
cca 205 m se lomí západním směrem prochází propustem (č.2)  DN 500 a následně podchází 
komunikaci propustkem (č.1)  o profilu DN 800.  
 
 Stávající systém je neudržovaný, příkopy zarostlé, popř. zanesené posekanou travou a 
různými nánosy. Tím je kapacita výrazně zmenšena. V západní části jsou příkopy sice hluboké, ale 
zarostlé rákosem, který brání v průtoku vody a dochází proto k nemožnosti vyprázdnění a voda zde 
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propustek byl, tak je plně nefunkční. Dešťová voda protékající v tomto příkopem se tedy rozlévá na 
silnici a pak se následně zase vrací zpět do příkopu. Tento propustek je nutno pročistit, popř. 
rekonstruovat. 
 
 
3.2 Návrh opatření 
 
 Stávající příkopu vyžadují pravidelnou údržbu, tzn. sekání vč. odstranění posekané zeleně 
(trávy, rákosu apod.), odklízení komunálního odpadu a čištění propustků. Z důvodu lepší a snazší 
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nivelety dna a vydláždění betonovými žlabovkami. Úprava spádu příkopů je patrná z výkresů 
podélného profilu.   
 Propustek č. 2 je nyní o profilu DN 500 a jeho kapacita ne vyhovuje celkové koncepci. Je 
nutné ho nahradit potrubím o profilu DN 800. Bude proveden ze železobetonových trub. 
 Propustek č. 4 (vjezd na pole) není  zřejmý. Je pravděpodobně zaježděný (propadlý), resp. 
chybí. Bude vytvořen 2 trubkami o profilu DN 300 osazeným vedle sebe.  
 
Je navrženo  

- vyčištění stávajících příkopů      165 m 
- vyčištění a následné vyvložkování žlabovkami. :   577 m 



- obnovení stávajícího propustu  č. 2 DN 800  8 m  
  

- obnovení stávajícího propustu  č. 4 DN 300  6 m 
- vyčištění propustu    č. 1 DN 800  24 m 
- vyčištění propustu    č. 3 2xDN 500 24 m 

V zájmovém území již nyní probíhá výstavba areálu Tsubaki a východně pak je připravován areál 
firmy Servis Kontrol. S těmito stavbami je navržená akce zkoordinována. Každý jednotlivý investor 
bude provádět i úpravu příkopů podél svého areálu vč. osazení propustů. V situaci a podélném profilu 
jsou jejich stavby zvýrazněny. Nejsou tedy předmětem této stavby, musejí však na sebe navazovat.  
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Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. 
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru 
potrubí: 

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany 
- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m 
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3.4 Polohopis a výškopis 
 Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., 
souřadnicový sytém JTSK.  
 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh.  

  
 
 Množství odváděných dešťových vod do melioračního kanálu je redukováno na množství 
dešťových vod z uvedené lokality před výstavbou, tj. 13,7 l/s. 
 

3.5 Zemní práce 
 Podzemní sítě v místě stavby jsou zakresleny informativně na základě vyjádření správců  
těchto sítí. V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel stavby vytýčení 
těchto sítí  v terénu a jejich nesmazatelné označení. 
 Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny strojně podle ČSN 73 6133. Hladina spodní 
vody nebude zasažena, bude však výskyt povrchové vody v příkopech.  . 
   

 
3.6   Bezpečnost práce 
 

Při montáži a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými 
normami a předpisy bezpečnosti práce. 



Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce 
v daném oboru. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích 
právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
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pracovní prostředí, atd. včetně případných dalších norem podle příslušného oboru.  
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 Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud 
to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů. 
  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
těchto správců podzemních a nadzemních vedení. 
 

 
 
3.6   Hydrotechnické posouzení 
 
 Přílohou č. 3 je hydrotechnická situace, kde je názorně vyznačeno odvodňované území. Byl 
proveden výškopis zaměření stávajícího území, z kterého bylo stanoveno rozvodí a následně velikost 
ploch. Výpočtová srážka je uvažována dle posudku DHI z roku 2002 pro 15 min déšť s periodicitou 0,5 
(tedy s pravděpodobností opakování 2 roky) a činí 155,6 l/s/ha. 
 V situaci je vyznačeno množství z jednotlivých ploch. V podélném profilu jsou pak vypsány 
návrhové a kapacitní průtoky. 
 
 Navrhovaný areál Tsubaki bude vypouštět dešťové vody řízeně z retenční nádrže, areál 
Servis Kontrol bude odvodněn severním směrem, do příkopu bude odtékat pouze srážková voda ze 
vjezdu na pozemek. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že navržené opatření převede srážkové vody v množství 15 l/s/ha 
Toto množství, resp. odvodňované plochy nesmějí být překročeny. Z uvažovaných staveb musí být 
tedy řešeno řízené vypouštění 
 
 
        Ing Josef Javůrek 
        Ing Jan Maurer 
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V Hradci Králové červen 2016 



Technická zpráva 
1. Úvod  
 
 Předmětem návrhu je posouzení stávajícího odvodnění srážkových vod části sektoru E3 a 
celého sektoru E4 na území Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.  
 
 
2. Provedené průzkumy  
 
Pro možnost zpracování posudku byly provedeny níže uvedené práce: 
 - zajištění mapových podkladů  
 - geodetického zaměření 
 - průběh stávajících inženýrských sítí  
 - fotografické dokumentace stávajícího stavu  
 - konzultace s investorem 
 - prohlídka staveniště 
 - koordinace se zpracovateli projektové dokumentace areálů v dané lokalitě 

 - TACZ - Takeneka  Praha 
 - Servis Control - SATER-PROJEKT s.r.o. Kolín 

 
 
3. Technický návrh  
 
3.1 Zhodnocení stávajícího stavu 
 
 Srážkové vody ze sektoru E3 a E4 jsou odváděny převážně jižním směrem do stávajícího 
silničního příkopu. Ten je veden západním směrem ke kruhovému objezdu. Pod komunikací je 
propustek (č. 3) tvořený ze dvou potrubí DN 500. Otevřený příkop dále pokračuje jižním směrem a po 
cca 205 m se lomí západním směrem prochází propustem (č.2)  DN 500 a následně podchází 
komunikaci propustkem (č.1)  o profilu DN 800.  
 
 Stávající systém je neudržovaný, příkopy zarostlé, popř. zanesené posekanou travou a 
různými nánosy. Tím je kapacita výrazně zmenšena. V západní části jsou příkopy sice hluboké, ale 
zarostlé rákosem, který brání v průtoku vody a dochází proto k nemožnosti vyprázdnění a voda zde 
stojí. Tím jsou propustky č 3 do ½ plné. Tyto propustky jsou limitujícím místem odtoku srážkových vod 
z území E3 a E4.  
 
 Vjezd (propustek č. 4) na pole situovaný JZ od areálu TACZ je rozježděný a pokud zde 
propustek byl, tak je plně nefunkční. Dešťová voda protékající v tomto příkopem se tedy rozlévá na 
silnici a pak se následně zase vrací zpět do příkopu. Tento propustek je nutno pročistit, popř. 
rekonstruovat. 
 
 
3.2 Návrh opatření 
 
 Stávající příkopu vyžadují pravidelnou údržbu, tzn. sekání vč. odstranění posekané zeleně 
(trávy, rákosu apod.), odklízení komunálního odpadu a čištění propustků. Z důvodu lepší a snazší 
údržby a také pro zamezení splavování zeminy a zajištění větší kapacity příkopu je navržena úprava 
nivelety dna a vydláždění betonovými žlabovkami. Úprava spádu příkopů je patrná z výkresů 
podélného profilu.   
 Propustek č. 2 je nyní o profilu DN 500 a jeho kapacita ne vyhovuje celkové koncepci. Je 
nutné ho nahradit potrubím o profilu DN 800. Bude proveden ze železobetonových trub. 
 Propustek č. 4 (vjezd na pole) není  zřejmý. Je pravděpodobně zaježděný (propadlý), resp. 
chybí. Bude vytvořen 2 trubkami o profilu DN 300 osazeným vedle sebe.  
 
Je navrženo  

- vyčištění stávajících příkopů      165 m 
- vyčištění a následné vyvložkování žlabovkami. :   577 m 



- obnovení stávajícího propustu  č. 2 DN 800  8 m  
  

- obnovení stávajícího propustu  č. 4 DN 300  6 m 
- vyčištění propustu    č. 1 DN 800  24 m 
- vyčištění propustu    č. 3 2xDN 500 24 m 

V zájmovém území již nyní probíhá výstavba areálu Tsubaki a východně pak je připravován areál 
firmy Servis Kontrol. S těmito stavbami je navržená akce zkoordinována. Každý jednotlivý investor 
bude provádět i úpravu příkopů podél svého areálu vč. osazení propustů. V situaci a podélném profilu 
jsou jejich stavby zvýrazněny. Nejsou tedy předmětem této stavby, musejí však na sebe navazovat.  
 
 
3.3   Použité předpisy, ČSN, Vyhlášky  
 
ČSN 73 0802  - Požární bezpečnost staveb  
ČSN 73 0873  - Požární bezpečnost staveb – Zásobování vodou 
ČSN 75 6101  - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110  - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
  (ČSN EN 752 – 1 až 7) 
ČSN 75 9010  - Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  - Hospodaření se srážkovými vodami   
ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání  sítí 
 
Dále pak z nařízení a vyhlášek : 
- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

Ochranná pásma činí: 
Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. 
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru 
potrubí: 

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany 
- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany 
- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m 

 
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 

hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
 

3.4 Polohopis a výškopis 
 Pro danou stavbu bylo provedeno výškopisné zaměření pozemků. Výškový systém B.p.v., 
souřadnicový sytém JTSK.  
 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh.  

  
 
 Množství odváděných dešťových vod do melioračního kanálu je redukováno na množství 
dešťových vod z uvedené lokality před výstavbou, tj. 13,7 l/s. 
 

3.5 Zemní práce 
 Podzemní sítě v místě stavby jsou zakresleny informativně na základě vyjádření správců  
těchto sítí. V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel stavby vytýčení 
těchto sítí  v terénu a jejich nesmazatelné označení. 
 Zemní práce  při hloubení rýhy budou  prováděny strojně podle ČSN 73 6133. Hladina spodní 
vody nebude zasažena, bude však výskyt povrchové vody v příkopech.  . 
   

 
3.6   Bezpečnost práce 
 

Při montáži a následně při obsluze a údržbě zařízení je třeba se řídit všemi obecně platnými 
normami a předpisy bezpečnosti práce. 



Vlastní instalaci provede odborná firma s oprávněním provádět montážní a instalační práce 
v daném oboru. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž se do vydání zvláštních prováděcích 
právních předpisů postupuje též podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, atd. včetně případných dalších norem podle příslušného oboru.  

Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních 
prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 
  
 Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud 
to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů. 
  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
těchto správců podzemních a nadzemních vedení. 
 

 
 
3.6   Hydrotechnické posouzení 
 
 Přílohou č. 3 je hydrotechnická situace, kde je názorně vyznačeno odvodňované území. Byl 
proveden výškopis zaměření stávajícího území, z kterého bylo stanoveno rozvodí a následně velikost 
ploch. Výpočtová srážka je uvažována dle posudku DHI z roku 2002 pro 15 min déšť s periodicitou 0,5 
(tedy s pravděpodobností opakování 2 roky) a činí 155,6 l/s/ha. 
 V situaci je vyznačeno množství z jednotlivých ploch. V podélném profilu jsou pak vypsány 
návrhové a kapacitní průtoky. 
 
 Navrhovaný areál Tsubaki bude vypouštět dešťové vody řízeně z retenční nádrže, areál 
Servis Kontrol bude odvodněn severním směrem, do příkopu bude odtékat pouze srážková voda ze 
vjezdu na pozemek. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že navržené opatření převede srážkové vody v množství 15 l/s/ha 
Toto množství, resp. odvodňované plochy nesmějí být překročeny. Z uvažovaných staveb musí být 
tedy řešeno řízené vypouštění 
 
 
        Ing Josef Javůrek 
        Ing Jan Maurer 


