

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem

„Oprava bývalého vodojemu v Zibohlavech“

Ve výkazu výměr došlo k přejmenování dílu 1 Zemní práce na díl 61 Úpravy povrchů vnitřní.

Dále došlo k přidání položky v díle 62

p.č. 16, 622 48-1211.RT2 výztuže sítě/na trhliny a díry

a ke změně množství v díle 711

p. č. 32, 711 21-0020.RAA stěrka hydroizolační, těsnící hmota a na kopuli a plášti nádrže, dvojité/Aquaflex Roof

p. č. 33, povrchová penetrace ploch, vrchních / na kopuli a plášti nádrže/Malech.

Na krycím listu rozpočtu byla doplněna položka **REZERVA** – pro výskyt možných nových poruch 15%.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení přepokládané hodnoty díla na 500.000 Kč bez DPH.

Berte toto prosím na vědomí a zohledněte nacenění v novém položkovém výkazu výměr.