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MKOLP001GBCA
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněni pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1358/2016
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Bc- Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Mgr. Bc- Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

REINVEST spol. s r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 44457
K Novému dvoru 897/66, 142 00 Prah a 4-Lhotka
Ing. Markem Raškou, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Karel Bárta, jednatel

Ing. Marek Raška, jednatel
65410840
CZ65410840
261 210 010
reinvest@reinvest.cz
2hwr7sk
Č

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případné osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené včlánku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení díla dletěto
smlouvy aže j eoprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
v platném znění na služby snázvem „Rekonstrukce ulice Nerudova - zpracování projektové
dokumentace" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.



III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy na služby je vypracováni projektové dokumentace azajištěni inženýrské
činnosti na stavební úpravy komunikace - rekonstrukci vozovky, chodníků aparkovacích mist,
sadové úpravy, městský mobiliár, rekonstrukci veřejného osvětleni, rekonstrukci kanalizační
stoky včetně části domovních kanalizačních přípojek v ulici Nerudova vKolíně 3 .

2. Záměrem objednatele je provést stavební úpravy ulice Nerudova. Vrámci rekonstrukce bude
proveden nový živičný kryt komunikace, parkovací místa a chodníky z betonové zámkové dlažby.
Součástí projektu budou sadové úpravy na plochách zeleně sdůrazem na zachován í stávajících
vzrostlých stromů, vpřípadě nové výsadby inávrh povýsadbové péče. Vrámci zakázky bude
řešen městský mobiliář. Vzhledem kstáří veřejného osvětlení vtéto lokalitě bude součástí
projektové dokumentace jeho rekonstrukce. Zadavatel požaduje provést dále rekonstrukci
kanalizace včetně části kanalizačních přípojek. S ohledem na stav kanalizačních přípojek bude
součástí projektu jejich rekonstrukce v rozsahu od připojení do stok y po nové připojovací šachty
včetně. Potrubí od připojovacích šachet kjednotlivým nemovitostem je ve správě vlastníka
kanalizační přípojky a bude po zhodnocení technického stavu opraveno jednotlivými majiteli
nemovitostí. Žádáme o prověření stavu a informaci od správců sítí tak, aby se veškeré práce
případné časově sjednotily při samotné realizaci rekonstrukce.

3. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Nerudova pare. č, 3394. 2566/6, 3397/9. 3396, 3395.
3397/6, 3397/5, 3400, 3399, 3420, 2534/2 vk. ú. a obci Kolín.

4. Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonu při přípravě zadání a obstaráni vstupních podkladů v rozsahu

uvedeném v článku IV. odst. 1 ,
b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu uvedeném

v článku IV, odst. 2.
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu uvedeném

v článku IV. odst, 3.
d) Zajištěni vydání územního rozhodnutí astavebního povolení v rozsahu uvedeném v článku IV.

odst. 4 .
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/prováděni stavby (DZS/DPS) v rozsahu

uvedeném v článku IV. odst. 5.
f) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 6.

IV. Rozsah provedeni díla

1. Dle článku ML odst. 4. a) této smlouvy odílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby.
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských síti, které budou sloužit jako

podklad pro vypracováni projektové dokumentace DUR. DSP. DZS/DPS,
• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměřeni celé lokality včetně navazujících úseku objektů a

komunikaci,
• inženýrsko-geologického prUzkumu,
• dendrologického průzkumu,
• digitálních a technických map (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitosti

v digitální a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich připadnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu vtištěné podobě a v digitální podobě ve formátu

.pdf nebo jpg.,
• veškeré podklady si projektan t zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy odílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle vyhlášky

č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb,



vypracováni celkové situace stavby vměritku katastrálni mapy se zakreslením stavebního
pozemku, svyznačením vazeb avlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb,

záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje
projektant podklady kuzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá
Odboru regionálního rozvoje aúzemního plánování MěÚ Kolín,
budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje
projektant podklady kuzavřeni smlouvy osmlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje aúzemního plánování MěÚ Kolín.

Dle článku IN. odst. 4. c) této smlouvy odílo zhotovitel zajistí:
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle vyhlášky
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, resp.
č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., odokumentací staveb,
vypracování projektové dokumentace respektující obecné technické požadavky zabezpečující
bezbariérové užívání staveb (vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb.),
vypracování kontrolního nabídkového rozpočtu.

Dle článku III. odst. 4. d ) tét osmlouvy odílo zhotovitel zajistí:

projednáni dokumentace sdotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími
účastníky stavebního řízení,

vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury, organizací adalších účastníků stavebního řízení,
vyjádření NIPI ČR,

vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnuti astavebního povolení
(eventuelně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,
dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím,
stavebním povolením, vodoprávním povolením,

účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

Dle článku III. odst. 4. e ) této smlouvy odílo zhotovitel zajistí;

vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
jejíž součástí je dokumentace pro prováděni stavby (DPS),
vypracování soupisu prací, výkazu výměr aoceněného položkového rozpočtu podle
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

Dle článku III. odst. 4, f) této smlouvy odílo zhotovitel zajistí:
zajištění provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace po
celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace jsou:
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
• stavební úpravy komunikace, chodníků, parkovacích stání,
• řešení nájezdů do stávajících provozoven, vjezdů, domů, garáží,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh terénních a sadových úprav zpracovaný autorizovaným krajinářským architektem, návrh

povýsadbové péče,
• návrh městského mobiliáře - laviček, odpadkových košů, stojanů pro sáčky na psí

exkrementy,
• rekonstrukce veřejného osvětlení - projekční řešení výměny rozvodů, stožárů a svítidel

stávajícího veřejného osvětlení včetně výpočtu osvětlení,
• rekonstrukce stávající kanalizační stoky,
• rekonstrukce části domovních kanalizačních přípojek,



• konzultace aprojednáni s architektem města Kolina,
• návrh řešeni dočasného dopravniho značeni,

• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracováni plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném zněni,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádřeni všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem astavebních předpisů platných
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy CSN EN.

VI. Způsob předáni

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III , IV. a V vnásledujícím počtu
vyhotovení:

• 4x pare vtištěné formě v členěni pro DUR,
• 4x pare vtištěné formě v členěni pro DSP,
• 1x pare kontrolní nabídkový rozpočet,
• 6x par e DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 5x par e slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD sdílem v digitální podobě ve formátu doc, -xls. .pdf..
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy odílo,
• termín dokončení díla -v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
(terminem dokončeni se rozumí předáni dokumentace DZS/DPS,
a vydané stavební a vodoprávní povoleni snabytím právní moci).

VIII. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH 320.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 67.200,- Kč
cena celkem včetně DPH 387.200,- Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatné fakturovaná dílčí plnění:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadáni a obstaráni vstupních podkladů

Cena bez DPH 40.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 8.400,- Kč
Cena celkem včetně DPH 48.400,- Kč

b) Vypracováni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Cena bez DPH 50.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10.500,- Kč
Cena celkem včetně DPH 60.500,- Kč

c) Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP)
Cena bez DPH 120.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 25,200,- Kč
Cena cejkem včetně DPH 145.200.- Kč



d) Zabezpečení vydáni územního rozhodnuti astavebního povolení, vodoprávního povolení
Cena bez DPH 50.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10.500,- Kč
Cena celkem včetně DPH 60.500,- Kč

e) Vypracování projektově dokumentace pro zadání/prováděni stavby (DZS/DPS)
Cena bez DPH 30.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH 36.300,- Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
(550,-Kč/hod a 12,-Kč/km)
Cena bez DPH 30,000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6,300,- Kč
Cena celkem včetně DPH 36.300,- Kč

3. Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je
stanovena dohodou smluvních stran ve smysl u §2 zákona č. 526/1990 Sb., ocenách, ve zněni
pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná akonečná. Zhotovitel bere na vědomí
a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročeni.

IX. Platební podmínky a fakturace

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu
plnění:
• 1. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),
• 2. faktura - po řádném dokončení a předáni dokumentace pro stavební povolení (DSP),
• 3. faktur a - po vydáni pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
• 4, faktura - po řádném dokončení a předáni dokumentace pro zadání/prováděni stavby

(DZS/DPS),
• 5. faktur a - vprůběhu výstavby vzávislosti na skutečném průběhu provedených prací AD,

2. Datem pro vystaven í faktury za jednotlivé stupné plnění je den předání díla nebo části díla
objednateli. Předání stvrzuje protokol opředání a převzetí, který je zároveň podkladem pro
fakturaci,

3. Oprávněné vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ. bankovní spojení, registrační číslo

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněně osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury,
4. Smluvní strany vzájemné dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, ato 30 dní od doručení

objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu
objednatele,

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH vzákonem stanovené výši platné v den uskutečněni
zdanitelného plněni,

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data
jejich splatnosti. Po tomt o vráceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby. než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel



v prodleni splacením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 2 1 dnů od jejího
doručeni objednateli,
Stane-li se zhotovite l nespolehlivým plátcem ve smysl u § 106a zákona č, 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106 zákona o DPH. je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani zpřidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce dané v souladu s§ 109a zákona o DPH. O tuto část bude na
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla)
bez DPH,

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo j e splněn jeho rádným ukončením a předáním objednateli. Dílo
(část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady
a nedodělky,
O převzetí díla (resp, částí díla, jak jsou specifikovány včlánku IV,) pořídí objednatel
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, ato ve
dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy vgrafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace kodsouhlasení, a to 7 dnů před
stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá,
či nikoli, V případě, že dílo přejímá, j e objednate l povinen na konc i této lhůty za předpokladu, že
bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na C D nosiči u DZS),
podepsat zápis o předáni a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíši obě strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí j e sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 anásledujících ustanovení občanského zákoníku, jež
má dílo v době předáni
Objednatel nemusí až do odstraněn i vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeh o předáni, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištěni
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady
zhotovitelem, zavazuje se zhotovite l započít sodstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, ato n a své náklady. Pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich
nahlášeni-
V případě, že objednatel bude požadovat odstraněni vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dl e
odst, 5, tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo
prostřednictvím třetích osob, at o n a náklady zhotovitele.

XII. Smluvní pokuty

Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy vdohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve
výši 0,1 %zpříslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.



2. Nedodrží-ll objednatel lhůtu splatnosti plněni, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve
výši 0,1 %z fakturované částky plnění, a to z a každý den prodlení. Po dob u uplatněni vad ze
strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží vpředchozí větě uvedená lhůta
splatnosti plnění.

3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad vzáruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. Vpřípadě, že se účastníci
nedomluví na lhůtě kodstraněni vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od
uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého terminu bude
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu akaždý i jen započatý
den prodlení.

4. V souladu sobčanským zákoníkem se zhotovitel kplněni dohodnutých smluvních pokut asankcí
výslovně zavazuje auhradí je vtermínu do 15 dnů ode dn e obdrženi písemného vyzváni,
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodleni
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 %zdlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení

5. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

XIII. Záruka

1, Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez va d a nedodělků
zhotovitelem objednateli, Vtakovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé
k použiti pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2, Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána vdélce 24 měsíců ode dne
předání celého rádně zhotoveného díla,

3, Vpřípadě převzetí díla svádami a nedodělky, které nebráni užíváni díla, se považuje za
rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad anedodělků,

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1, Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jejich vůli,

2, 2a mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly
po uzavření této smlouvy odílo v důsledku stranami nepředvídaných aneodvratiíelných události
mimořádné a neodvratitelné povahy a maji bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy.
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných
správních orgánů na území ČR,

3, Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

4, Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy by l zhotovitel
splněním smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl zhotovite l podle smlouvy
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.

5, Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankci. Určeni podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem ktéto smlouvě.

XV. Odstoupeni od smlouvy

1, Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, jezhotovite l povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouv y odstoupit, Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, j e zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel vprůběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit, Vpřípadě, že zhotovitel



prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouv y odstoupit
Prokazatelnou škodu, která objednateli ztěchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Vpřípadě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran ado doby dohody ovzájemném
vyrovnáni těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli- U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody ovzájemném
vyrovnání neběží.

5. Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

6- Vpřípadě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečného provedeni díla, a to z a podmínky že toto částečně provedené
dílo je provedeno řádně.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednáni sdotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.

2. Objednatel zpřístupni předmět díla zhotoviteli ispolupracovníkům zhotovitele za účelem plněni
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran ana písemnou a obsahově specifikovanou
výzvu ze strany zhotovitele.

3. Výchozí podklady amateriály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plněni ve smyslu této smlouvy odílo.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednáni se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněně osoby:

• ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a LJP
Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
e-mail: miroslav.kaninskv@mukolin,cz
tel: 321 748 293.728 657 769.

7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních Ing. Karel Bárta, jednatel
• ve věcech technických Ing. Marek Raška, jednatel

8. Vprůběhu prací na PD budou návrhy konzultovány spříslušnými odbory adotčenými
organizacemi (zejména Stavebním úřadem. Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěLJ Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín) na poradách , které svolává a zajišťuje projektant ve
spolupráci s Odborem regionálního rozvoje aúzemního plánování MěÚ, a to nejméně jednou
měsíčné.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván vmístě stavby, případné změny PD n a pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předáni stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje , že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
stavby atakovým způsobem, aby moh l řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či
účast na schůzkách vyplývajících zplnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní
schůzky nebo jednáni na základě výzvy objednatele Objednatel se zavazuje, že zhotovitele
vyzve kúčasti alespoň 3 pracovní dny předem.

Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.



6, Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech azápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovite l postupoval v souladu se smlouvou.
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její
náhradu,

XVIII. Licenční ujednáni

1, Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích)
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací ana zhotovitele souvisejících
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace avšech stupňů navazujících
projektových dokumentaci, pro účely rozvedeni dokumentace vdalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracováni a realizování dokumentace, pro účely realizování,
oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy iprostřednictvím třetích
osob. Kpoužiti díla pro jiné účely, než vyplývají z této smlouvy a jso u uvedeny v tomto odstavci,
je třeba souhlasu zhotovitele.

IXX. Zvláštní ujednáni

1, Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené súzemním astavebním řízením. Tyto poplatky
bude zhotovitel fakturovat objednateli,

2, Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou ověcném břemeni.
Zhotovitel zpracuje pouze podklady kuzavření smlouvy ozřízení věcného břemene.

3, Zhotovitel může zpracovat apředat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem,

XX. Ostatní ujednáni

1, Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem ana vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výslede k těchto činností však
odpovídá objednateli, stejné jako by je provedl sám,

2, Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území ase všemi podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty, aj e s i vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat
nároky na úpravu smluvních podmínek zdůvodů, které mohl zjistit již při seznámení se
s takovými podklady,

3, Zhotovitel bude provádět dílo v souladu splatnými technickými normami, příp, jejich
novelizacemi, sdalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plněni a v souladu se zákonem
č- 183/2006 Sb,, oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněn í pozdějších
předpisů a v souladu správními předpisy souvisejícími,

4, Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

5- Zhotovitel je povine n výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby
archivovat způsobem dle zákona č, 499/2004 Sb., oarchivnictví a spisové službě ao změně
některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů,

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X, této
smlouvy,

7. Zhotovitel se zavazuj e neposkytovat informace ovýsledku své činnosti souvisící se zhotovením
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené
objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje vpřípadě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento
akceptovat stím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případné termín,

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zákona
č. 320/2001 Sb., ofinanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších predpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se kdílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí stim, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plněni. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva



může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanoveni právních
předpisů a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ustanovení

7.

8,
9,
10,

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatku,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č, 89/2012 Sb ,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících

Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající jakož inásledky zn i vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Všechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy, se budo u smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat, Vpřípadě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Účastnici této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů a tímto si sjednávaj í místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

Smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vule, vážné, určitě
a srozumitelně, což stvrzuji svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

V Kolíně dne 32 •7 .̂ Zo /(f
v Praze dne

J2. ^,Po^T

r
za objednatele
IVlgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

za zhotovitele
Ing. Marek Raška
jednatel
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Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolina
dne 19.12.2016, č. usneseni 2819/86/RM/2016/Veřejný

II. místostarosta
Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města

Pověřeni členové Rady města
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