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1. Úvod 
 Předmětem akce je rekonstrukce sgrafitové renesanční fasády zámku v Kolíně a s ní spojeny pomocné 
práce, které jsou nezbytné pro realizaci a dlouhodobé zachování obnovené fasády. V rámci akce se bude obnovovat 
fasáda jižní, východní a západní. Severní fasáda (směr k železniční trati) je v nedávné době zrekonstruovaná a tato 
akce do severní fasády nebude zasahovat.  

2. Fasáda  
 Na západní fasádě byly nalezeny fragmenty původních renesančních omítek se sgrafitovou výzdobou, které 
byly zakonzervovány. Při konzervaci freagmentů historických částí omítek byla vypracována restaurátorská zpráva. Již 
dříve byla zpracována fotogrametrie fasádní výzdoby-západní fasáda. Poslední kompletní oprava fasády proběhla 
patrně v první polovině 20.století. Jednalo se o silný vápenno-cementový přehoz s rytou rustikou výrazně větších 
rozměrů. 

V nedávné době proběhla rekonstrukce severní fasády. Před rekonstrukcí severní fasády  byl zpracován 
Technologický průzkum stavu omítek na severní fasádě zámku (zpracovatel průzkumu: Cubus, Pomořanská 483, 181 
00, Praha vypracovali ing. P. Fára a ing. R.Gill – leden 2003). 

 

Před zahájením opravy omítek bude proveden restaurátorský a technologický průzkum stavu omítek na jižní, východní 
a západní fasádě. Z jeho závěru bude navržen technologie obnovy fasády. Oprava musí mít v zásadě restaurátorský 
charakter a probíhat pod vedením a dohledem restaurátora. Fasády budou podrobně zaměřeny, včetně profilace říms, 
kamenných prvků a sgrafitové výzdoby. Rekonstrukce západní fasády bude vycházet z  pravděpodobné podoby fasády 
třetí čtvrtiny 16. století. Rekonstrukce jižní a východní bude vycházet z novodobé podoby sgrafit (přelom 19.a 20. 
století), dále bude řešeno s NPÚ po provedených průzkumech.   

 Fasády (západní, východní i jižní) jsou ve velmi špatném technickém stavu. Na všech fasádách je třeba 
odstranit nesoudržné vrstvy omítek a štukových prvků. Také budou odstraněny nevhodné novodobé vrstvy, které 
nevyhovují požadavkům na kompatibilitu s historickými materiály.  Předpokládá se ruční mechanické čištění. Pro 
dočištění bude požita teplá voda s přídavkem průmyslového saponátu.  

 Stávající obvodové zdivo je smíšeného charakteru. Narušené úseky zdiva budou opraveny – přezděny. 
Nový materiál bude shodný se stávajícím zdivem. Spáry zdiva budou v místech s degradovanou maltou vyškrábány do 
hloubky 50mm a nově vyspárovány. Zároveň bude provedena revize říms, narušené a chybějící úseky říms budou 
přezděny. Materiál nových zazdívek bude odpovídat stávajícímu materiálu. Kamenné prvky (ostění , portály atd) je 
třeba jemně mechanicky očistit, více korodované kusy povrchově zpevnit, mechanicky poškozené části zatmelit. 

 Nové dozdívky a doplňované části říms budou provázány se stávajícím zdivem nebo bude použito  
ocelových kotevních prvků.  

Zachovány budou veškeré historicky cenné fragmenty omítek, jejichž technický stav to umožní, omítky budou 
zpevněny. Rozsah zachovaných resp. odstraněných omítek bude určen restaurátorem při podrobném průzkumu z 
lešení. Již nyní jsou části renesančních omítek na západní fasádě restaurátorsky ošetřeny – zakonzervovány.  

Restaurované historické části omítek budou doplňovány plochami nových omítek, které budou k původním dotaženy, 
nebudou je překrývat a budou původním omítkám vzhledově , materiálově i technologicky maximálně přizpůsobeny. Po 
dohodě s NPÚ lze případně  stávající historické omítky překrýt novou vrstvou a zachovat je tak skryté. 

Rekonstrukce omítek na rozsáhlejších plochách bude maximálně  přizpůsobena omítkám historickým vzhledově 
materiálově i technologicky. Zároveň bude přizpůsobena (napodobena) i rovinatost omítek, aby byl zachován 
autentický vzhled.  Jako podklad od finální omítky bude proveden podhoz z hrubé nehlazené omítky. 

Omítky říms bude provedeno pomocí šablon s geometrií dle původních dochovaných říms. 

 Finální povrchová omítka bude s jednovrstvým proškrabávaným sgrafitem (pozn. přibližná cena škrábání 
60Kč/m´ dle informací památkářů). Kolem okenních otvorů  a portálů budou obnoveny šambrány v proporcích 
odpovídající vzhledu fasády 16.stol.  

 Finální nátěr bude vápenný. Barevnost nátěru a struktura omítky bude upřesněna v dalším stupni PD dle 
výsledků restaurátorského a technologického průzkumu v kooperaci s NPÚ. 

 Na portál průjezdu bude obnovena profilace rytím do omítky napodobující kámen s nátěrem. Profilace 
proběhne až na úroveň přilehlé komunikace. V průjezdu bude provedena vápenná štuková  omítka s nátěrem. V 
soklové části, tj.do výšky horní hrany rozvodných skříní elektro, bude provedena „obětovaná“ omítka. 

 Hladká  vápenná „obětovaná“ omítka bude provedena cca do úrovně podlahy 2.np. V této soklové části je 
do budoucna plánováno bourání okenních a dveřních otvorů a odvlhčení zdiva. V rámci této akce se bourání otvorů ani 
odvlhčování realizovat nebude. 

 V rámci obnovy fasády budou zapraveny stávající i nové výplně otvorů. Ustávajících ponechaných oken 
bude vyškrábnuta degradovaná PUR pěna a doplněna novou. Omítka bude zatažena až k rámu okna. Detail 
připojovací spáry oken bude upřesněn v dalším stupni PD. 

3. Okna 
 Většina oken je nově osazena v nedávné minulosti. Jde o okna dřevěná špaletová s nátěrem v barvě 
lomená bílá vsazené k vnějšímu líci. Tato okna jsou převážně ve velmi dobrém stavu. Je třeba počítat s obnovou 
vrchního nátěru v cca 10% vnějších křídel a rámů.  
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 Dvě nová okna budou instalována do jižní fasády, budou dřevěná špaletová, rámy lakované v barvě lomená 
bílá, členění a profilace rámů bude přizpůsobená ostatním oknům, zasklení telepněizolačním dvojskem. Před vysoké 
„francouzské“ okno bude instalované ochranné zábradlí. Viz odst. 12.Jižní schodiště vnější / ochranné zábradlí. 

 Na západní fasádě do schodišťového prostoru budou instalována čtyři úzká okénka do stávajících otvorů. 
Okna budou dřevěná, jednoduchá s tepelněizolačním dvojsklem, otvíravá, rám lakovaný-barva lomená bílá, členění a 
profilace rámů dle původního okna. Pokud to technický stav dovolí, dvě dochovaná novohistorická okna budou 
repasovaná. Jedno menší okno ve středu západní fasády, které je bez členění, bude vyměněno za nové se členěním. 

4. Vstupní dveře  
 Nové vstupní dveře budou vsazeny do stávajících dveřních otvorů. Dveře budou kazetové z masivního 
dřeva s diagonální profilací. Barevnost a povrchová úprava bude upřesněna v prováděcí dokumentaci ve spolupráci 
s NPÚ. 

Ve spodní části dveřního křídla budou osazeny provětrávací mřížky, viz odst. 10. Provětrávaní 1.np 

západní fasáda  -1xdvoukřídlé a 1xjednokřídlé dveře  

jižní fasády - 1xdvoukřídlé dveře 

východní fasáda  - 1xjednokřídlé dveře (toho času jediné používané),  

-1xdvoukřídlá vrata dřevěná do sklepa ze svislých prken budou restaurovány případně bude osazena 
kopie stávajících  

5. Střecha 
 Střecha je kryta pálenou taškou, je v relativně dobrém stavu, při rekonstrukci se počítá s lokální výměnou 
krytiny v rozsahu cca 5% plochy a s opravou hřebenáčů kladených do malty v rozsahu cca 7%. 

 Nad schodištěm v JZ rohu objektu je menší pultová střecha s živičnou střechou ve zcela havarijním stavu. 
Strop nad schodištěm je propadlý, částečně staticky zajištěný provizorní výdřevou. Stávající podhled nad schodištěm je 
rovinný dřevěný záklop s rabic pletivem a omítkou. 

 Pultová střecha nad JZ schodištěm vč. stropu, podhledu bude kompletně vybourána a nahrazena novou 
konstrukcí ve stejném tvarovém a konstrukčním řešení. Skladba střechy bude řešena jako jednoplášťová 
neprovětrávaná. Nosná konstrukce bude z dřevěných trámů s dřevěným pobitím. Střešní krytina bude z TiZn plechu. 
Střešní plášť bude zateplen minerální izolací mezi dřevěnými trámy, ze spodní strany bude proveden SDK podhled  s 
parozábranou. Tento podhled bude provizorní do doby rekonstrukce interiéru objektu. Atika bude přezděna, tvarově 
bude zachována a oplechována novým TiZn plechem navazujícím na střešní krytinu.  

6. Klempířské práce 
 Podokapní žlaby jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem, při rekonstrukci římsy budou sejmuty, bude 
obnoven jejich nátěr i nátěr háků, po té budou opět osazeny. Podokapní žlaby z pozinku a háky, které jsou v horším 
technickém stavu, budou nahrazeny novými prvky s nátěrem v rozsah cca 20%. Novým nátěrem budou ošetřeny i 
původní zachovalé ale již nefunkční okapní háky (6ks) na JZ rohu. 

 Stávající svislé dešťové svody (plastové a pozinkované) budou demontovány a budou nahrazeny novými 
TiZn včetně kotlíků bez povrchové úpravy, zůstanou v přírodní „stříbrné“ barvě. Počet svislých svodů bude zachován.  

 Na západní fasádě budou svody ve stávajících pozicích,  budou ukončeny nad terénem a pomocí vodorovné 
trubky vedoucí po terénu bude  voda odvedena bezpečně od objektu cca 1,5m a po povrchu do uliční vpusti na 
nádvoří. Vodorovná trubka bude přebetonovaná proti poškození. Toto řešení je navrženo jako provizorní. Ve středně 
dlouhém horizontu město plánuje rekonstrukci celého nádvoří a při této příležitosti budou svody zaústěny 
podpovrchově do jednotné kanalizace pod nádvořím. Rekonstrukce nádvoří není součástí této akce.  

Na východní a jižní fasádě budou pozice svislých svodů zachovány, stejně jako stávající zaústění do kanalizace. Do 
paty svodu budou osazeny lapače střešních naplavenin. 

Do svodu na JZ rohu bude vhodné instalovat topný kabel proti zamrzání zaatikového svodu. 

7. Elektroinstalace 
 Elektro rozvody v zámku a jeho nejbližším okolí nejsou zmapovány. Před započetím elektroinstalačních 
prací a demontáže majitel objektu zmapuje funkcionalitu elektrických zařízení. Práce na elektroinstalacích popsané 
níže vychází pouze z vizuální prohlídky místa a je nutné dané skutečnosti prověřit se správcem objektu, revizním 
technikem a majitelem vzdušných vedení. 

 Na fasádě je velké množství elektrotechnických nefunkčních  prvků, které do fasády byly vsazeny v době, 
kdy prostory zámku sloužily pivovaru. Všechny tyto nefunkční prvky budou z fasády odstraněny a zdivo zapraveno. 

 Přívodní kabel elektrické energie pro současný odběr elektrické energie v zámku je veden z rozvodné skříně 
R1700 po východní fasádě. (Toto je domněnka vycházející z vizuální prohlídky a je nutno ji ověřit). Tento kabel bude 
zasekán pod omítku a to v soklové části (mimo sgrafita) případně bude vedena uvnitř 1.np. 

V průjezdu jsou instalovány dvě rozvodné skříně NN č.R1127 a R1146, pravděpodobně funkční. Pokud se nebudou 
moci v rámci přeložky vzdušného vedení zrušit nebo přesunout mimo prostor zámku budou ponechány. Vyměněny 
budou dveře skříní za nové v barvě omítky. Ve stropě průjezdu bude připravena pod omítkou plastová chránička pro 
budoucí instalaci veřejného osvětlení v průjezdu. 
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 Průjezdem zámku je vedeno vzdušné elektrické kabelové vedení, nosné konzole jsou kotveny do fasády. 
Předpokládá se, že je částečně  funkční. Investor resp. majitel vedení zajistí přeložení všech funkčních částí vedení 
pod komunikaci, bude vedeno v chráničce v průjezdu a pod nádvořím. Zároveň budou demontovány všechny 
nefunkční části vedení. Snahou investora je, aby vzdušné vedení z fasády, průjezdu a nejbližšího okolí zámku bylo 
odstraněno před započetím rekonstrukce fasády. Pokud toto neproběhne, bude vzdušné vedení dočasně vedeno v 
chráničce pod stopem průjezdu. Konzoly do fasády budou minimalizované a případně pouze v části hladké omítky 
mimo obnovovaná sgrafita. Přeložení a demontáž vzdušného vedení  - není součástí této akce 

Bude přivedena el. energie k topnému kabelu do dešťového svodu na JZ rohu.  

 

8. Hromosvod 
 V současné době je zámek vybaven pasivním hromosvodem, který bude zachován. Jímací soustava bude 
zachována beze změn. Stávající svody vedené po fasádě budou demontovány a nahrazeny novými instalovanými ve 
stejném rozsahu a pozici, přiznané na fasádě. K rekonstrukci hromosvodu jako celku nedojde. Na svody budou 
osazeny svorky. Počet svodů se měnit nebude, zemnění se měnit nebude. 

9. Kanalizace 
 Po západní fasádě  je vedena (viditelně přiznaná) kanalizace pravděpodobně funkční z koupelny v 2.np. 
Tato část kanalizace bude odstraněna a bude vedena novým svislým vedením z plastu skrz vnitřním prostorem 1.np a 
1.pp. Kanalizace bude zaústěna do ležatého rozvodu ve stejném místě. Na svislý svod kanalizace bude osazen čistící 
kus.  

10. Provětrávaní 1.np 
 1.np je dnes neužívaný polozapuštěný suterénní prostor, který přirozeně odvětrává netěsně uzavřenými 
otvory. Přirozené provětrání musí být zachováno i po rekonstrukci fasády a osazení nových dveřních výplní.  

Proudění vzduchu bude zajištěno: 

Západní fasáda:  

-skrz dveřní křídla (mřížky ve spodní části dveřních křídel) 

-dva neuzavíratelné otvory v soklové části v místech bývalých okenních otvorů, budou uzavřeny kovovou mříží. 

-Pouze kovovou mříží budou uzavřeny také dva malé otvory v JZ rohu - pod schodištěm. 

Východní fasáda: 

-vrata v SV rohu budou v horní polovině pouze z dřevěné tyčoviny 

-jeden neuzavíratelný otvor v soklové části v místech bývalého dveřního otvoru, bude uzavřen pouze kovovou mříží. 

11. Stříška nad vstupními dveřmi 
 Na východní fasádě je vstup do nadzemních podlaží krytý plechovou stříškou. Tento vstup je v dnešní době 
jediný aktivně používaný. Stávající plechová stříška bude odstraněna a nahrazena novou stříškou s plechovou krytinou 
vynesenou na kovových konzolkách styl „19. století“, černá barva.  

12. Jižní schodiště vnější / ochranné zábradlí 
Před jižní fasádou jsou instalovány kovové schody vedoucí do 2.np přes balkon krytý stříškou, konstrukce je v 
nevyhovujícím technickém stavu. Celá tato konstrukce včetně balkonu a stříšky bude bez náhrady odstraněna. Před 
nově osazené dveře v 2.np bude doplněno zábradlí. Zábradlí bude kovové, černé, kované z plných ocelových prutů, 
styl 19. století.  

13. Statické zajištění 
Před započetím obnovy fasádní omítky je třeba sanovat statické trhliny, které jsou na fasádě a v průjezdu tak, aby se 
znova neobjevily v rekonstruované fasádě. Trhliny byly popsány ve stavebně technickém průzkumu, který zpracoval 
Kloknerův ústav (2007) (část – příloha 1 Rámcová vizuální prohlídka). Na základě  tohoto průzkumu je navržena 
metoda statického zajištění pomocí helikální (šroubovicový tvar výztuže) výytuže jenž bude zajištěna v ložných sparách 
zdiva vysokopevnostní kotevní maltou (kotevní cca 0,5m za hranou trhliny=délka „stehu“ 1m ). Drážky do ložných spar 
zdiva je nutno provést min. 50mm do hloubky zdiva. V případech, kdy není zajištěna průběžná ložná spára ve zdivu 
keramickém (resp. kameném), je nutné drážku provést do cihelného bloku, resp. kamene. Systém na příklad od  firmy 
Stado nebo obdobné. http://www.stado.cz/index.php/aplikace/spiral-system. 

Rozsah trhlin, které je nutno touto metodou sanovat je stanoven na základě stavebně technického průzkumu a to 
následovně: 

 

Trhlina č. dle STP umístění Délka trhliny mb x ks Počet „stehů“ (po 1m) 

1 a 2 průjezd 5,4 x 3 21 

3 východní  5,0 x 2 12 
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5 západní 3,8 x 1 5 

6 západní 8,1 x 1 9 

7 západní 3,1 x 1 4 

8 západní 3,9 x 1 5 

9 západní 2,5 x 1 4 

10 východní 4,5 x 1 6 

12 západní 5,4 x 1 7 

13 jižní 7,6 x 1 9 

14 Atika SZ roh 5,0 x 2 12 

15 Atika západ 3,0 x 1 4 

16 Atika západ 5,0 x 2 12 

17 Atika západ 3,0 x 1 8 

18 Atika jih 3,0 x 1 8 

Celkem „stehů“   126 
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14. Fotodokumentace 
 

 

Jižní fasáda      Západní fasáda-schodiště v JZ rohu 

 

 

Východní fasáda vstup    Východní fasáda – vrata do sklepa 
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 Západní fasáda 
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15. Seznam dokumentace 
Technická zpráva vč. fotodokumentace 

Pohledy stávající stav 1:200 

Pohledy nový stav 1:200 

Rozpočet 


