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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Navrhované stavební práce budou probíhat na objektu v ulici Legerova 224 ve městě Kolín, na parcele č. 
parc. st. 299/1 v katastrálním území Kolín [668150].  

V současné době je objekt dle KN veden jako objekt pro administrativu, avšak v rámci stavebních dojde ke 
změně užívání objektu a to na objekt bytového domu.  

Celková zastavěná plocha objektu dle KN je 179 m2.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady a průzkumy. 
Poznatky a závěry vyplývající z provedených průzkumů jsou začleněny do jednotlivých částí projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 

-         Stavební program investora 

- Nahlížení do katastru nemovitostí 

- Archivní dochovaná dokumentace 

- Zaměření BD na místě 

- Fotodokumentace BD na místě 

- Stavebně technický průzkum 

- Mykologický průzkum 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín, se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín, se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 

Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům. Stavba svým charakterem nebude zásadně ovlivňovat 
okolní stavby ani pozemky. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude prováděna ve všední 
dny v denních hodinách. Okolní stavby ani pozemky nevyžadují žádné zvláštní ochrany. 

 

Stavebními úpravami a udržovacími pracemi nedojde na objektu Legerova 224 ke změně odtokových 
poměrů střešních ploch. Dešťové vody, jsou ze střešní roviny odváděny stávajícím způsobem a to 
stávajícími dešťovými svody. 

Ve vnitřních prostorách, kde jsou navrženy nové koupelny a kuchyňské kouty, nedojde k výraznému 
navýšení odtokových poměrů. Nové rozvody budou v převážné většině respektovat původní pozice a 
budou napojeny na veřejnou kanalizaci ve stávající pozici. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

V rámci stavebních úprav objektu Legerova, č. p. 224 není nutné provádět žádné asanace, kácení dřevin a 
rozsáhlé demolice. Demolice budou prováděny pouze v uvnitř objektu. 
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g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa: 

Nedochází k žádným záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky: 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Řešený objekt jako takový, není napojen na dopravní infrastrukturu. V objektu ani před ním, nejsou 
navrhována žádná parkovací místa. Jelikož se jedná o stavební úpravy za podpory Integrovaného 
regionálního operačního programu v kolové výzvě č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, 
podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kdy bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD) a 
kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek s vlastním kuchyňským koutem a vlastním 
sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální bydlení, nepředpokládá se, že budoucí 
obyvatelé budoucího nájemníci bytového domu budou vlastnit osobní automobil. V případě potřeby a 
nutnosti využití parkovacích stání, je možné využít veřejné parkovací plochy v ulici Obecní dvůr, které jsou 
v docházkové vzdálenosti cca 350 m od řešeného objektu. Objekt je přístupný hlavním vchodem 
z veřejného chodníku, vedoucího podél objektu a to z ulice Legerova. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Na technickou infrastrukturu bude objekt napojen na stávajících přípojkách. Bude napojen stávající 
kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť, dále bude napojen stávající vodovodní přípojkou, 
plynovodní přípojkou, a na elektrickou energii bude napojen ze stávající přípojkové skříně. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce cca 5-ti měsíců 02 – 07 v roce 2017. 

Postup výstavby je popsán v části souhrnné technické zprávy - Zásady organizace výstavby.  

 

Návrh termínů výběru dodavatele a výstavby: 

Projednání dokumentace s DOSS: 10 / 2016 – 11 / 2016  

Projednání stavebního povolení: 12 / 2016 – 02 / 2017 

Výběr dodavatele:   10 / 2016 – 02 / 2017  

Zahájení realizace:   02 / 2017 

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce cca 5-ti měsíců 02 – 07 v roce 2017. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Legerova 224 ve městě Kolín. Objekt 
umístěný na parcele č. parc. st. 299/1 v katastrálním území Kolín [668150] je nyní veden dle KN jako 
stavba pro administrativu. V současné době je objekt prázdný, neobydlený ani nikterak využívaný a v rámci 
této projektové dokumentace, za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v kolové výzvě 
č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD), kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek 
s vlastním kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální 
bydlení. 

Celý objekt prošel v roce 1992 celkovou rekonstrukcí, která se týkala kompletních stavebních úprav a 
oprav, ale také kompletní rekonstrukcí ústředního vytápění, elektroinstalací a nových rozvodů vodovodu a 
kanalizace, včetně osazení nových zařizovacích předmětů. Tato rekonstrukce byla prováděna za účelem 
vytvoření z objektu penzion, i přesto že v katastru nemovitostí je objekt veden jako stavba pro 
administrativu. 

Celý objekt má celkem 3 nadzemní podlaží a jedno podlaží suterénu. Dle současného / stávajícího / stavu 
se v suterénu nachází stávající centrální plynová kotelna s plynovým kotlem, na kterou navazuje technická 
místnost, kde je umístěn centrální zásobník teplé vody. V ostatních částí suterénu se nachází prostory pro 
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uskladnění, dále kočárkárna a komora. Ze suterénu se po schodišti dostaneme do 1. nadzemního podlaží, 
kdy na mezipodestě se nacházejí dveře, které umožňují přístup do dvora, který náleží k objektu. 

V 1. nadzemním podlaží, do kterého je přístup hlavními vstupními dveřmi z Legerovy ulice, se v současné 
době nachází prostorná vstupní chodba se vstupním schodiště, čajová kuchyňka se spíží a společenskou 
místností, sloužící pro potřeby penzionu. Dále se v 1. nadzemním podlaží nachází samostatné toalety pro 
muže a pro ženy, úklidová komora a dále pokoj penzionu s vlastním sociálním zařízením. Na chodbě 1. NP 
se dále nachází také elektrické rozvodové skříně s elektroměry pro společnou spotřebu a samostatně pro 
každý pokoj / jednotku. Dále se na chodbě v 1. podlaží nachází hasicí přístroj a hydrant. Po schodišti se 
dostaneme do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází 2 apartmány, které mají vstupní chodbu, dva 
samostatné pokoje a vlastní sociální zařízení, dále 1 pokoj s vlastním sociálním zařízením. Ve 3. 
nadzemním podlaží se nacházejí 4 samostatné pokoje rovněž s vlastním sociálním zařízením. Na společné 
chodbě 3. nadzemního podlaží se dále nachází výlez do půdního prostoru. Půdní prostor je bez využití a 
slouží pouze jako přístup na střechu objektu.  

V rámci stavební úprav, při kterých současně dojde ke změně užívání objektu, kdy současný stav penzionu 
/ administrativního objektu / bude změněn na bytový dům.  

Stavebními úpravami objektu vznikne bytový dům s osmi bytovými jednotkami s vlastním kuchyňským 
koutem a sociální zázemím. V rámci stavebních úprav bude maximálně využito stávajícího řešení, 
s minimálním zásahem do nosných konstrukcí.  

Stavebními úpravami bude v bytovém domě v suterénu zrušena centrální plynová kotelna a centrální 
zásobník teplé vody. Vznikne tak prostor pro vytvoření sklepních kójí pro jednotlivé byty. Dále se 
v suterénu bude nacházet kočárkárna, prostory skladu a technická místnost. V 1. nadzemním podlaží 
budou vytvořeny dvě samostatné bytové jednotky o dispozičním členění 2+KK + sociální zázemí. Vstup do 
bytových jednotek je ze společné domovní chodby, ze které je také přístup do úklidové komory. Na chodbě 
v 1 NP bude na stávající pozici umístěna nová elektroměrová skříň s elektroměry pro každou bytovou 
jednotku zvlášť a také samostatně pro společnou spotřebu. 

Po stávajícím schodišti je přístup do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází dvě bytové jednotky o 
dispozičním řešení 2+KK + sociální zázemí a jedna bytová jednotka 1+KK + sociální zázemí. Ve 3. 
nadzemním podlaží se nachází celkem 3 bytové jednotky, kdy dva byty jsou o dispozičním řešení 1+KK + 
sociální zázemí a jeden byt je dispozičního členění 2+KK + sociální zázemí. Prostory půdy jsou přístupné 
bez úprav dle stávajícího řešení, tedy půdním výlezem v prostoru společné chodby ve 3. NP. Bytový dům 
bude mít celkem 9 samostatných bytových jednotek, s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem. 

Vytápění bytového domu je navrženo tak, že každá bytová jednotka bude mít svůj samostatný závěsný 
plynový kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody, který bude fungovat na principu průtokového 
ohřívače. Jsou použity závěsné plynové kondenzační kotle BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 s integrovaným 
zásobníkem TV 45l. Přívod plynu k jednotlivým kotlů bude řešen plynovými stoupačkami, napojenými na 
stávající plynovodní přípojku bytového domu. V jednotlivých pokojích budou samostatná otopná tělesa. 

Dále budou provedeny nové rozvody VZT, které se budou týkat především odtahů z prostorů koupelen 
s WC. V prostorách kuchyní bude VZT řešeno cirkulační digestoří umístěnou nad sporákem.  

V rámci stavební úprav dojde také ke kompletní rekonstrukci rozvodů vodovodu a kanalizace. Nové 
rozvody vody a kanalizace budou v maximální možné míře respektovat pozice původních rozvodů. Nové 
rozvody budou napojeny na stávající přípojky vodovodu a kanalizace. 

V bytovém domě budou také kompletně provedeny nové rozvody elektra, kdy v prostoru chodby 1. NP 
bude umístěna společná elektroměrová skříň s elektroměry pro společnou spotřebu a elektroměry pro 
samostatné bytové jednotky. V jednotlivých bytových jednotkách budou navrženy samostatné domovní 
rozvaděče. 

Jednotlivá dispoziční řešení a řešení jednotlivých profesí je patrné z výkresové dokumentace jednotlivých 
částí.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Navrhované stavební práce budou probíhat na objektu v ulici Legerova 224 ve městě Kolín, na parcele č. 
parc. st. 299/1 v katastrálním území Kolín [668150].  

V současné době je objekt dle KN veden jako objekt pro administrativu, avšak v rámci stavebních dojde ke 
změně užívání objektu a to na objekt bytového domu.  

Celková zastavěná plocha objektu dle KN je 179 m2.  
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Stavebními úpravami vznikne v objektu bytového domu celkem 8 samostatných bytových jednotek 
s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem. 

Umístění jednotlivých bytů vzhledem k podlažnosti objektu a jejich navrhovaná podlahová plocha: 

1. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 45,80 m2 

          BYT B – 2+ KK podlahová plocha => 41,60 m2 

2. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 42,10 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 30,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 37,50 m2 

3. NP: BYT A – 1+KK podlahová plocha => 26,00 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 34,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 45,48 m2 

Celkem: 302,70 m2 

 
b) Architektonické a dispoziční řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 

Stavebními úpravami bude v bytovém domě v suterénu zrušena centrální plynová kotelna a centrální 
zásobník teplé vody. Vznikne tak prostor pro vytvoření sklepních kójí pro jednotlivé byty. Dále se 
v suterénu bude nacházet kočárkárna, prostory skladu a technická místnost. 

V nadzemních podlažích bude vytvořeno osm samostatných bytových jednotek o dispozičním členění 
1+KK a 2+KK. V každé z bytových jednotek se hned za vstupními dveřmi nachází předsíň, ze které je 
přístup na WC a do koupelny, dále do pokoje s kuchyňským koutem a do samostatného pokoje. Každá 
bytová jednotka má tedy svou vstupní předsíň, koupelnu s WC (i samostatně) pokoj s kuchyňským koutem 
a větší bytové jednotky ještě samostatný pokoj. Vstup do bytových jednotek je ze společné domovní 
chodby. Na chodbě v 1 NP bude na stávající pozici umístěna nová elektroměrová skříň s elektroměry pro 
každou bytovou jednotku zvlášť a také samostatně pro společnou spotřebu a také se v 1. NP nachází 
úklidová komora společná pro celý bytový dům. Z chodby ve 3. NP se pak půdním výlezem je možné 
dostat do prostoru půdy, která je nevyužívána. 

Po provedení jednotlivých stavebních úprav, bude mít bytový dům celkem 8 samostatných bytových 
jednotek. Podrobné dispoziční a prostorové řešení je patrné z výkresové dokumentace v části AST. 

Umístění jednotlivých bytů vzhledem k podlažnosti objektu a jejich navrhovaná podlahová plocha: 

1. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 45,80 m2 

          BYT B – 2+ KK podlahová plocha => 41,60 m2 

2. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 42,10 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 30,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 37,50 m2 

3. NP: BYT A – 1+KK podlahová plocha => 26,00 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 34,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 45,48 m2 

 

Celkem: 302,70 m2 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předpokládaná doba výstavby je v délce cca 5-ti měsíců. Stavba bude provedena ve více etapách, 
rozdělena podle střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých etap budou provedeny práce HSV, jako 
je např. vyzděný nových příček, apod. V jednotlivých etapách budou po pracích HSV provedeny některé 
práce PSV. Po kompletním dokončení prací HSV ve všech etapách budou v návaznosti probíhat jednotlivé 
dokončovací a kompletační práce PSV. 

Jedná se o rekonstrukci objektu s ubytovacími účely, kde nebude prováděna žádná výroba. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány platné normy a ostatní předpisy pro výstavbu. 
Projekt nevyžaduje řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky číslo 
369/2001 Sb., proto tento druh objektu nespadá do skupiny staveb, které musí být navrhované pro 
bezbariérový přístup. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna jednak navrženým řešením, které je v souladu s právními 
předpisy v platném znění k datu odevzdání projektu a jednak bezpečným k užíváním jednotlivých prostor. 
Během stavby budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZP 
všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení: 

Jedná se o změnu užívání a stavební úpravy v objektu Legerova č. p. 224 ve městě Kolín. 

Stávající objekt je řešen jako zděný s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a prostorem půdy. 
Zastřešení objektu je stávající, kdy střešní konstrukce kombinuje systém pultové a sedlové střechy. Hřeben 
objektu bude ve stejné poloze, tedy rovnoběžně s přilehlou komunikací v ulici Legerova. Hřeben bude i 
nadále ve stejné výšce. Stavební úpravy se netýkají zásahů do konstrukce střechy. Bude provedena 
podrobná prohlídka střešního pláště s případným opravami proti zatékání a bezpečnosti. 

Jedná se tedy o zděný objekt, který je řešen jako stěnový systém a který zůstane stávající a bez většího 
zásahu – kromě vytvoření nového otvoru ve 2. NP – do nosných konstrukcí. V rámci stavebních úprav 
budou pouze demolovány a odstraněny nevyhovující příčky v objektu, budou kompletně odstraněny 
všechny zařizovací předměty, včetně veškerých stávajících nevyhovujících rozvodů, dále všechny výplně 
otvorů, jako jsou stávající vnitřní dveře a dřevěná špaletová okna. 

Jednotlivé stavební práce a postupy, společně s výkresovou dokumentací jsou popsány a znázorněny 
v části AST této projektové dokumentace. 

V rámci stavebních úprav byly provedeny podrobné průzkumy a sondy do stropních konstrukcí a současně 
byl posouzen stav dřevěného krovu 

STROPY NAD 1. NP - Skladba, dimenze a technický stav stropů nad 1.NP byly ověřeny sondami P-1 až P-
3 v podlaze 2.NP. Ve všech 3 sondách byly zjištěny klasické dřevěné trámové stropy (bez rákosníků), s 
orientací stropních trámů vždy kolmo k průčelí budovy.  

Technický stav stropních trámů byl vyšetřován jednak vizuálně, jednak návrty o délce až 200 mm, 
orientovanými šikmo do jejich zhlaví. Z celkem 4 takto testovaných trámových zhlaví v sondách P-1 až P-3 
bylo u 2 zhlaví (v sondách P-1 resp. P-2) zjištěno velmi slabé (povrchové) resp. slabé poškození suchou 
dřevní hnilobou s oslabením profilu do 5% resp. do 10% (foto 3). Další 2 testovaná trámová zhlaví i další 
prvky stropů a podlah (záklop, podbití) v průzkumných sondách byly zdravé. Na základě zjištěných 
skutečností lze předpokládat, že celkový stav trámových zhlaví u stropů nad 1.NP bude spíše dobrý, 
nejvýše s lokálními poruchami převážně malé závažnosti. Nedojde-li v rámci rekonstrukce k odstranění 
všech podlah včetně zásypů a záklopů, doporučujeme v průzkumných sondách odhalená trámová zhlaví 
před jejich opětovným zakrytím očistit a nově opatřit vhodným konzervačním nátěrem. 

STROPY NAD 2. NP - Jejich skladba, dimenze a technický stav byly ověřeny sondami P-4 a P-5 v podlaze 
3.NP/podkroví. V obou sondách byly zjištěny klasické dřevěné trámové stropy (bez rákosníků), s orientací 
stropních trámů vždy kolmo k průčelí budovy. V sondě P-5 byl zjištěn strop dodatečně zesílený 
válcovanými ocelovými nosníky, nahrazujícími každý druhý stropní trám, a opatřený sníženým prkenným 
podhledem. 

Technický stav stropních trámů u stropů nad 2.NP byl vyšetřován obdobně jako v 1.NP. U obou 
odhalených trámových zhlaví (v sondě P-4 resp. P-5) bylo zjištěno slabé poškození suchou dřevní hnilobou 
s oslabením profilu do 5-10% (foto 7, 12). V sondě P-4 bylo zjištěno též lokální napadení prkna záklopu 
hnilobou a hmyzem (foto 8). Na základě zjištěných skutečností lze předpokládat, že celkový stav 
trámových zhlaví u stropů nad 2.NP bude zřejmě poněkud horší než v 1.NP, přesto však patrně jen s 
lokálními poruchami převážně malé závažnosti. Nedojde-li v rámci rekonstrukce k odstranění všech podlah 
včetně zásypů a záklopů, doporučujeme (podobně jako v 1.NP) v průzkumných sondách odhalená trámová 
zhlaví před jejich opětovným zakrytím očistit a nově opatřit vhodným konzervačním nátěrem. Tuto 
chemickou konzervaci doporučujeme aplikovat u všech trámových zhlaví, která budou při stavebních 
pracích odkryta. 
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KONSTRUKCE KROVU - Krov budovy je klasický, dřevěný, s dřevěným laťováním a plechovou střešní 
krytinou (foto 17). Je viditelný pouze v části nad půdní vestavbou (foto 13 - 16), přístupné otvorem v jejím 
podhledu. Dřevo jednotlivých konstrukčních prvků krovu je celkově staré, místy s výraznými "mapami" a 
lokálně příp. i vysráženými povlaky solí od zatékání (foto 18). Přes tyto skutečnosti je však technický stav 
hlavních konstrukčních prvků krovu s ohledem na jeho stáří možno hodnotit jako dobrý, bez zřetelnějších či 
závad; dřevo jednotlivých konstrukčních prvků krovu je pevné a suché. K této skutečnosti bezpochyby 
významně napomohla možnost trvalého a intenzivního provětrávání půdního prostoru. V rámci 
rekonstrukčních prací doporučujeme u všech konstrukčních prvků krovu jejich očištění a aplikaci vhodného 
chemického přípravku.  

Stavebními úpravami objektu vznikne bytový dům s osmi bytovými jednotkami s vlastním kuchyňským 
koutem a sociální zázemím. V rámci stavebních úprav bude maximálně využito stávajícího řešení, 
s minimálním zásahem do nosných konstrukcí.  

V suterénu zrušena centrální plynová kotelna a centrální zásobník teplé vody. Vznikne tak prostor pro 
vytvoření sklepních kójí pro jednotlivé byty. Dále se v suterénu bude nacházet kočárkárna, prostory skladu 
a technická místnost 

V nadzemních podlažích bude vytvořeno osm samostatných bytových jednotek o dispozičním členění 
1+KK a 2+KK. V každé z bytových jednotek se hned za vstupními dveřmi nachází předsíň, ze které je 
přístup na WC a do koupelny, dále do pokoje s kuchyňským koutem a do samostatného pokoje. Každá 
bytová jednotka má tedy svou vstupní předsíň, koupelnu s WC (i samostatně) pokoj s kuchyňským koutem 
a větší bytové jednotky ještě samostatný pokoj. Vstup do bytových jednotek je ze společné domovní 
chodby. Na chodbě v 1 NP bude na stávající pozici umístěna nová elektroměrová skříň s elektroměry pro 
každou bytovou jednotku zvlášť a také samostatně pro společnou spotřebu a také se v 1. NP nachází 
úklidová komora společná pro celý bytový dům. Z chodby ve 3. NP se pak půdním výlezem je možné 
dostat do prostoru půdy, která je nevyužívána. 

Po provedení jednotlivých stavebních úprav, bude mít bytový dům celkem 8 samostatných bytových 
jednotek. Podrobné dispoziční a prostorové řešení je patrné z výkresové dokumentace v části AST 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavebními úpravami nebude zasahováno výrazným způsobem do nosných konstrukcí - vyjma vytvoření 
nového otvoru pro dveře ve 2. NP – dále nebude žádným způsobem měněn stávající konstrukční systém 
objektu, nebude zásah do obvodových nosných konstrukcí, ani do stropních vodorovných konstrukcí 
(stávající trámové stropy). Budou pouze odstraněny stávající nášlapné vrstvy na podkladní betonové 
mazaniny.  

Po odstranění nášlapných vrstev bude vyrovnán podklad pro pokládku nových nášlapných vrstev. Pro nové 
vnitřní příčky bude využito plynosilikátové zdivo (standard Ytong).  

Obecně platí, že konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným 
českým normám (ČSN), harmonizovaným s normami Evropské unie (ČSN EN) a normám Evropské unie 
(EN), v případě, že neexistují ČSN EN, při dodržení zásad daných zadáním. V případě absence norem je 
uplatněna zásada, že konstrukce, prvky a materiály musí mít vlastnosti považované v době zpracování 
dokumentace za obvyklé. 

Nad rámec těchto obecných zásad bude v prováděcí dokumentaci dále uveden popis kvalitativních 
parametrů těch konstrukcí, prvků a materiálů, které tvoří finální (pohledové) povrchy, nebo jsou rozhodující 
z hlediska uživatelského komfortu a stanovené výtvarně estetické úrovně. 

Dokumentace dodavatelská či výrobní musí respektovat standard kvality stanovený v projektu pro stavební 
povolení a výběr zhotovitele. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden podrobný stavebné technický průzkum. Jehož 
výsledky jsou v samostatné části této projektové dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

Dále byla zpracována samostatná část projektové dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vytápění bytového domu je navrženo tak, že každá bytová jednotka bude mít svůj samostatný závěsný 
plynový kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody, který bude fungovat na principu průtokového 
ohřívače. Jsou použity závěsné plynové kondenzační kotle BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 s integrovaným 
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zásobníkem TV 45l. Přívod plynu k jednotlivým kotlů bude řešen plynovými stoupačkami, napojenými na 
stávající plynovodní přípojku bytového domu. V jednotlivých pokojích budou samostatná otopná tělesa. 

Dále budou provedeny nové rozvody VZT, které se budou týkat především odtahů z prostorů koupelen 
s WC. V prostorách kuchyní bude VZT řešeno cirkulační digestoří umístěnou nad sporákem.  

V rámci stavební úprav dojde také ke kompletní rekonstrukci rozvodů vodovodu a kanalizace. Nové 
rozvody vody a kanalizace budou v maximální možné míře respektovat pozice původních rozvodů. Nové 
rozvody budou napojeny na stávající přípojky vodovodu a kanalizace. 

V bytovém domě budou také kompletně provedeny nové rozvody elektra, kdy v prostoru chodby 1. NP 
bude umístěna společná elektroměrová skříň s elektroměry pro společnou spotřebu a elektroměry pro 
samostatné bytové jednotky. V jednotlivých bytových jednotkách budou navrženy samostatné domovní 
rozvaděče. 

Jednotlivá dispoziční řešení a řešení jednotlivých profesí je patrné z výkresové dokumentace jednotlivých 
částí.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Rekonstrukce objektu, i přesto že nebude prováděno zateplení obvodového pláště objektu, celkově vede 
ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy, zejména zlepšením systému vytápění a ohřevu TV 
oproti původnímu řešení a také výměnou oken, kdy do ulice jsou navržena plastová okna s izolačním 
trojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw = 1,00 W/(m2.K) a do dvora budou stávající okna vyměněna za 
okna plastová, také s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw = 1,00 W/(m2.K). 

Na objekt je zpracován v samostatné příloze průkaz energetické náročnosti dle platné normy ČSN 73 
0540-1 až 4. Tepelná ochrana budov a podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Využití těchto zdrojů bylo v rámci projektové přípravy podrobně posouzeno, na základě konzultací 
s investorem byla ponechána varianta s klasickými zdroji. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Větrání bude zajištěno přirozeně okny. Nad sporákem kuchyňského koutu bude osazena cirkulační 
digestoř. Prostory koupelny a WC budou odvětrány pomocí ventilátoru napojeného na větrací potrubí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín není nutné posuzovat z hlediska pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín není nutné posuzovat z hlediska namáhání bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Dotčené území se nachází na ploše s případy nulových hodnot seismicity, není tedy třeba dodržovat 
ustanovení ČSN EN 1998 
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d) Protipovodňová opatření: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín se nenachází v záplavové ani zátopové oblasti, protipovodňová opatření se 
nenavrhují. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Na technickou infrastrukturu bude objekt napojen na stávajících přípojkách. Bude napojen stávající 
kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť, dále bude napojen stávající vodovodní přípojkou, 
plynovodní přípojkou, a na elektrickou energii bude napojen ze stávající přípojkové skříně. 

Napojení jednotlivých stoupaček v objektu bude provedeno na stávající přípojky vodovodu, kanalizace, 
plynu a elektrické energie. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Řešený objekt jako takový, není napojen na dopravní infrastrukturu. V objektu ani před ním, nejsou 
navrhována žádná parkovací místa. Jelikož se jedná o stavební úpravy za podpory Integrovaného 
regionálního operačního programu v kolové výzvě č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, 
podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kdy bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD) a 
kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek s vlastním kuchyňským koutem a vlastním 
sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální bydlení, nepředpokládá se, že budoucí 
obyvatelé budoucího nájemníci bytového domu budou vlastnit osobní automobil. V případě potřeby a 
nutnosti využití parkovacích stání, je možné využít veřejné parkovací plochy v ulici Obecní dvůr, které jsou 
v docházkové vzdálenosti cca 350 m od řešeného objektu. Objekt je přístupný hlavním vchodem 
z veřejného chodníku, vedoucího podél objektu a to z ulice Legerova. 

 

b) Doprava v klidu: 

Řešený objekt jako takový, není napojen na dopravní infrastrukturu. V objektu ani před ním, nejsou 
navrhována žádná parkovací místa. Jelikož se jedná o stavební úpravy za podpory Integrovaného 
regionálního operačního programu v kolové výzvě č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, 
podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kdy bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD) a 
kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek s vlastním kuchyňským koutem a vlastním 
sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální bydlení, nepředpokládá se, že budoucí 
obyvatelé budoucího nájemníci bytového domu budou vlastnit osobní automobil. V případě potřeby a 
nutnosti využití parkovacích stání, je možné využít veřejné parkovací plochy v ulici Obecní dvůr, které jsou 
v docházkové vzdálenosti cca 350 m od řešeného objektu. Objekt je přístupný hlavním vchodem 
z veřejného chodníku, vedoucího podél objektu a to z ulice Legerova. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín nevyžaduje terénní úpravy => v rámci této PD nejsou řešeny terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

Řešený objekt v ulici Legerova, č. p. 224 ve městě Kolín, nacházející se na parcele č. parc. st. 299/1 
v katastrálním území Kolín nevyžaduje využití vegetačních prvků => v rámci této PD nejsou řešeny. 
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c) Biotechnická opatření: 

V následujícím textu uvádíme obecné zásady oprav a sanací dřevokaznými škůdci poškozených 
dřevěných konstrukcí tak, jak je doporučuje Mykologická společnost AV ČR: 

 

Odstraní se hloubkově narušené dřevěné prvky nebo jejich částí, vedle narušeného doporučujeme 
odstranit ještě i zdánlivě zdravé dřevo do vzdál. min. 0,50 m od posledních příznaků nákazy. Při 
povrchovém narušení se odstraní narušená dřevní hmota na zdravé dřevo (osekáním, seříznutím), 
následně doporučujeme provést hloubkovou chemickou injektáž částí napadených prvků (zhlaví stropních 
a vazných trámů, pozednic, patek krokví, aj.).  

Na výrazně poškozených místech, bude - li nutné se, otlučou omítky, vyškrábou a vyčistí se spáry zdiva do 
vzdál. min. 0,30 m od napadených dřevěných prvků, resp. od posledního výskytu myceliových vláken ve 
zdivu. Očištěné zdivo včetně spár se ošetří fungicidním přípravkem. K ošetření doporučujeme použít např. 
Bochemit QB (výrobce Bochemie s.r.o. Bohumín), Boronit (výrobce Pragochema s.r.o. Praha-Uhříněves), 
Duopen-Ex (15% vodný roztok; výrobce Duomis s.r.o. Ústí n. Labem), Lignofix TOP (10% vodný roztok; 
výrobce Qualichem s.r.o. Mělník). 

Veškeré ponechané zdravé dřevěné prvky konstrukcí krovů a stropů se po odstranění zbytků starých 
nátěrů, přebroušení a mechanickém očištění ošetří některým z vhodných přípravků - např. Bochemit QB 
2x15%, Boronit 2x10%, Duopen-Ex 2x10% nebo Lignofix TOP 2x5% (vše vodný roztok). Těmito přípravky 
se ošetří také nové, doplněné prvky. K preventivnímu ošetření nového řeziva je vhodný rovněž přípravek 
Lignofix E-Profi - 2x10% (vodný roztok; výrobce Qualichem s.r.o. Mělník). 

K ošetření zhlaví stropních trámů, pozednic, patek krokví a dalších prvků, vystavených obvykle zvýšené 
vlhkosti, doporučujeme případně použít přípravky Lignofix OH nebo Lignofix OHF dodávané jako aplikační 
roztoky v etanolu. 

Při aplikaci fungicidních a insekticidních přípravků je třeba dbát pokynů výrobce, uvedených na obalu nebo 
v přiloženém návodu. K ošetření lze případně po konzultaci použít i jiný vhodný přípravek se srovnatelnými 
vlastnostmi. V případě aplikace v zimním období (při teplotě pod +6°), je nutné použít lihovou modifikaci 
přípravků - např. Lignofix OH (aplikační roztok v etanolu), Lignofix TOP aj. 

Veškeré zásahy do nosných konstrukcí krovu a stropu je nutné provádět podle dispozic statika. Vybouraný 
materiál napadený dřevokaznými druhy hub i dřevokazným hmyzem se zlikviduje v uzavřeném kontejneru 
na skládku, určenou k zahrnutí, aby nedocházelo k případnému šíření nákazy. 

K trvalému zamezení dalšího růstu a šíření dřevokazných druhů hub je třeba, vedle pečlivého provedení 
sanačních prací včetně důkladného fungicidního a insekticidního ošetření, zamezit vzniku zvýšené vlhkosti, 
způsobené zatékáním či kondenzaci par (zajistit vlhkost dřeva max. do 18 - 20%, při občasné či opakované 
vlhkosti nad 20% je nutné důkladné ošetření vhodnými přípravky), a zajistit dostatečné a pravidelné větrání 
dřevěných konstrukcí a prvků (tzn. Ponechat vzduchové mezery kolem zabudovaných zhlaví stropních i 
vazných trámů atp.). 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 

Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podm. odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech pracovního volna a klidu 
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů), ochrana 
rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavebními úpravami dotčena zvláště chráněná území, přírodní 
památky a výtvory, ani jejich ochranná pásma. Vzhledem k umístění, velikosti a charakteru stavebních 
prací na objektu Legerova č. p. 224 nebude narušen krajinný ráz města. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

V blízkosti navrhovaných stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224, se nenachází významná lokalita 
území Natura 2000. Stavební úpravy nemohou tuto soustavu ovlivňovat. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

V rámci stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224 není nutné zadávat stanovisko EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 

V rámci stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224 nejsou vyžadována žádná nová ochranná ani 
bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vlivem stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224 nejsou zhoršeny požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Stavba musí splňovat zásady bezpečnosti při užívání, tedy bezpečnost provádění údržby dle 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení a bezpečnost při užívání. U střech bez provozu se 
počítá s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a 
jejich doplňkových funkcí.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při provádění stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224 budou veškerá média potřebná pro zajištění 
stavby čerpána z napojení na stávající rozvody. 

 

b) Odvodnění staveniště 
V rámci stavebních prací na objektu Legerova č. p. 224 není třeba řešit odvodnění staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => není třeba řešit napojení staveniště na dopravní 
infrastrukturu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => nemá vliv na okolní pozemky. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => není třeba řešit ochranu okolí staveniště. 

 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé): 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => není třeba řešit zábory. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2002 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními 
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
Seznam nebezpečných látek. 

Druhy odpadů vznikající při výstavbě a jejich likvidace: 

Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této podskupině mohou 
vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů.  Pokud již nebudou 
použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle 
potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky 
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železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se 
pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 04). 

Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím 
mechanizace na údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo 
nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické 
oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je 
závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 
Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními 
podmínkami. Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, 
tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních 
dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  

Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to 
převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o 
odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu 
nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  

V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, 
kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří do 
nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny  

a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými 
látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s 
nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. 

V rámci realizace stavby budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo 
neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu 
budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován 
uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny 
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního 
materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat 
zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot apod. Větší kusy 
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 
17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné 
nebezpečné odpady.  

Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě znečištění 
nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná  

o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu 
určených, jinak bude uložen na skládku NO. 

Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící hadry  

a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. 
Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích.  

 

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  

N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) 
včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami 
znečištěné 

N 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání 
s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a 
zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 
dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => není třeba řešit bilance zemních prací. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Stavební v objektu budou prováděny ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) 
negativně neovlivňovaly životní prostředí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během provádění 
stavebních úprav překročit limitní hodnoty pro danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů 
a udržováním čistoty.  

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) 
akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v 
chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 
50 dB) připočítá korekce +15 dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, 
v noční době (22:00 až 6:00) lze uplatnit korekci +5 dB. 
V průběhu realizace stavby bude minimalizován v maximální možné míře hluk šířící se ze stavební 
činnosti. Práce budou probíhat tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku pro hluk 
ze stavební činnosti dle NV č.148/2006Sb.  
V současné době není znám dodavatel stavby, proto se uvažuje s běžnými technologiemi a použitými 
mechanismy. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Pro eliminaci nepříznivých vlivů a dodržování platných předpisů bude při stavebních pracích povolen pouze 
denní režim.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy. Stavba velmi pravděpodobně nevyžaduje 
koordinátora BOZP (max. počet pracovníků se předpokládá do 10 osob v 1 pracovním dni). V případě jeho 
potřeby bude koordinátor stavebníkem objednán. 

 
Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění demolic je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
1) Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2) Zákon č. 309/2008 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 
Sb. 
4) Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 
5) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 
6) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
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7) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 
8) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. 
a prováděcí vyhlášky. 
9) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
11) Související technické normy 
 
ČSN ISO 12480-1 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN EN 13155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
 
Obecně platí, že: 
- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru Eon. 
- Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených 
předpisů. 
- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky  zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě 
Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí pro povolení jejich blízkosti. 
Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Při provádění stavebních prací se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy v prostoru staveniště. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření: 

Jedná se o stavební práce uvnitř v objektu => není třeba řešit dopravně inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Další zvláštní požadavky proti vlivům vnějšího 
prostředí při provádění stavby nejsou požadovány.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Návrh termínů výběru dodavatele a výstavby: 

Projednání dokumentace s DOSS: 10 / 2016 – 11 / 2016  
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Projednání stavebního povolení: 12 / 2016 – 02 / 2017 

Výběr dodavatele:   10 / 2016 – 02 / 2017  

Zahájení realizace:   02 / 2017 

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce cca 5-ti měsíců 02 – 07 v roce 2017. 

 

B.9 Požadavky na provádění stavby 
Dokumentace je zpracována jako jednostupňový projekt. 

 

a) Požadavky na provádění stavby 

Obecně platí, že konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným 
českým normám (ČSN), harmonizovaným s normami Evropské unie (ČSN EN) a normám Evropské unie 
(EN), v případě, že neexistují ČSN EN, při dodržení zásad daných zadáním. V případě absence norem je 
uplatněna zásada, že konstrukce, prvky a materiály musí mít vlastnosti považované v době zpracování 
dokumentace za obvyklé. 

Nad rámec těchto obecných zásad bude v prováděcí dokumentaci dále uveden popis kvalitativních 
parametrů těch konstrukcí, prvků a materiálů, které tvoří finální (pohledové) povrchy, nebo jsou rozhodující 
z hlediska uživatelského komfortu a stanovené výtvarně estetické úrovně. 

Dokumentace dodavatelská či výrobní musí respektovat standard kvality stanovený v projektu pro stavební 
povolení. 

Podmínky provádění díla 

Všechny materiály, technologie, provedení a používané výrobky musí být atestovány pro použití v České 
republice. V mnoha případech jsou specifikovány vyšší standardy (požadavky), než určují české normy. V 
těchto případech musí zhotovitel tyto vyšší standardy respektovat. Tam, kde není blíže specifikován 
standard, musí být respektována příslušná česká norma. 

Při instalaci prvků zařízení staveniště a při následném provádění stavby budou dodržena veškerá ochranná 
pásma a respektováno uložení inženýrských sítí dané ČSN 73 6005. 

 

B.10 Technické a konstrukční řešení 
 

B.10.1 Stávající stav 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Legerova 224 ve městě Kolín. Objekt 
umístěný na parcele č. parc. st. 299/1 v katastrálním území Kolín [668150] je nyní veden dle KN jako 
stavba pro administrativu. V současné době je objekt prázdný, neobydlený ani nikterak využívaný a v rámci 
této projektové dokumentace, za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v kolové výzvě 
č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD), kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek 
s vlastním kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální 
bydlení. 

Celý objekt prošel v roce 1992 celkovou rekonstrukcí, která se týkala kompletních stavebních úprav a 
oprav, ale také kompletní rekonstrukcí ústředního vytápění, elektroinstalací a nových rozvodů vodovodu a 
kanalizace, včetně osazení nových zařizovacích předmětů. Tato rekonstrukce byla prováděna za účelem 
vytvoření z objektu penzion, i přesto že v katastru nemovitostí je objekt veden jako stavba pro 
administrativu. 

Celý objekt má celkem 3 nadzemní podlaží a jedno podlaží suterénu. Dle současného / stávajícího / stavu 
se v suterénu nachází stávající centrální plynová kotelna s plynovým kotlem, na kterou navazuje technická 
místnost, kde je umístěn centrální zásobník teplé vody. V ostatních částí suterénu se nachází prostory pro 
uskladnění, dále kočárkárna a komora. Ze suterénu se po schodišti dostaneme do 1. nadzemního podlaží, 
kdy na mezipodestě se nacházejí dveře, které umožňují přístup do dvora, který náleží k objektu. 

V 1. nadzemním podlaží, do kterého je přístup hlavními vstupními dveřmi z Legerovy ulice, se v současné 
době nachází prostorná vstupní chodba se vstupním schodiště, čajová kuchyňka se spíží a společenskou 
místností, sloužící pro potřeby penzionu. Dále se v 1. nadzemním podlaží nachází samostatné toalety pro 
muže a pro ženy, úklidová komora a dále pokoj penzionu s vlastním sociálním zařízením. Na chodbě 1. NP 
se dále nachází také elektrické rozvodové skříně s elektroměry pro společnou spotřebu a samostatně pro 
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každý pokoj / jednotku. Dále se na chodbě v 1. podlaží nachází hasicí přístroj a hydrant. Po schodišti se 
dostaneme do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází 2 apartmány, které mají vstupní chodbu, dva 
samostatné pokoje a vlastní sociální zařízení, dále 1 pokoj s vlastním sociálním zařízením. Ve 3. 
nadzemním podlaží se nacházejí 4 samostatné pokoje rovněž s vlastním sociálním zařízením. Na společné 
chodbě 3. nadzemního podlaží se dále nachází výlez do půdního prostoru. Půdní prostor je bez využití a 
slouží pouze jako přístup na střechu objektu.  

 

Povrchy stěn a stropu: Na části stropů se nachází snížený SDK podhled, na části omítka. Omítka 
na stropě je místy popraskaná a zašlá, výmalba zašlá. 

Omítka na stěně je rovněž popraskaná, místy odlouplá, výmalba zašlá. 

Stěny koupelny a WC jsou zděné, na kterých je částečně nalepen 
keramický obklad. 

Podlaha: Na podlahách (na stávající stropní konstrukci / podlahové konstrukci) se 
místy nacházejí dlažby, koberec či stará PVC podlahová krytina. 

WC a koupelna – stará krytina z PVC / keramická dlažba.  

Rozvody vody a kanalizace Jednotlivé prostory jsou napojeny na stávající, již nevyhovující stoupačky 
vodovodu a kanalizace. Stoupačky budou kompletně demontovány a 
odstraněny.  

Příprava TUV Centrální příprava teplé vody v centrálním zásobníku v suterénu. 

Vytápění   Centrální vytápění centrálním plynovým kotlem v suterénu. 

Rozvod plynu   Stávající plynovodní přípojka – přívod plynu k plynovému kotli. 

Elektroinstalace Elektroměry pro jednotlivé obytné jednotky jsou umístěny na společné 
chodbě v 1. NP, samostatné bytové rozvaděče. 

Společné prostory Omítka na stěně a stropě je rovněž popraskaná, místy odlouplá, výmalba 
zašlá, na podlahách keramická dlažba, zábradlí na schodišti bez 
výrazného poškození, nátěry zašlé. 

Výplně otvorů Stávající dřevěné zašlé nevyhovující vstupní dveře a dveře do dvora, 
stávající zašlá dřevěná okna do ulice, stávající plastová okna do dvora. 

Výtah    Nenachází se 

 

B.10.2 Bourací práce 
Demontáž stávajících zařízení: 

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a kuchyňských linek (vyskytují – li se) 

Demontáž stávajících bytových rozvodů vody a kanalizace, demontáž EI zásuvek a vypínačů a 
stávajících elektrických rozvaděčů,  

 

Odstranění stávajících podlahových vrstev a podhledů, omítky: 

Odstranění dlažby a obkladů na WC a v koupelnách 

Odstranění dlažby v pobytových místnostech, odstranění koberců, odstranění PVC krytiny 

Odstranění stávajících podhledů na části stropu – jen u některých bytových jednotek. 

Stávající výmalby a omítky nebudou kompletně odstraněny, bude provedeno pouze jejich 
vyspravená, obnovení, apod. 

Odstranění všech keramických obkladů  

 

Jednotlivé stavební práce jsou rovněž patrné z výkresové dokumentace. 

 

B.10.3 Navržený stav 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Legerova 224 ve městě Kolín. Objekt 
umístěný na parcele č. parc. st. 299/1 v katastrálním území Kolín [668150] je nyní veden dle KN jako 
stavba pro administrativu. V současné době je objekt prázdný, neobydlený ani nikterak využívaný a v rámci 
této projektové dokumentace, za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v kolové výzvě 
č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
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bude objekt převeden na bytový dům (dále jen BD), kde bude vytvořeno 8 samostatných bytových jednotek 
s vlastním kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením, právě za podpory programu na sociální 
bydlení. 

Stavebními úpravami bude v bytovém domě v suterénu zrušena centrální plynová kotelna a centrální 
zásobník teplé vody. Vznikne tak prostor pro vytvoření sklepních kójí pro jednotlivé byty. Dále se 
v suterénu bude nacházet kočárkárna, prostory skladu a technická místnost. 

V nadzemních podlažích bude vytvořeno osm samostatných bytových jednotek o dispozičním členění 
1+KK a 2+KK. V každé z bytových jednotek se hned za vstupními dveřmi nachází předsíň, ze které je 
přístup na WC a do koupelny, dále do pokoje s kuchyňským koutem a do samostatného pokoje. Každá 
bytová jednotka má tedy svou vstupní předsíň, koupelnu s WC (i samostatně) pokoj s kuchyňským koutem 
a větší bytové jednotky ještě samostatný pokoj. Vstup do bytových jednotek je ze společné domovní 
chodby. Na chodbě v 1 NP bude na stávající pozici umístěna nová elektroměrová skříň s elektroměry pro 
každou bytovou jednotku zvlášť a také samostatně pro společnou spotřebu a také se v 1. NP nachází 
úklidová komora společná pro celý bytový dům. Z chodby ve 3. NP se pak půdním výlezem je možné 
dostat do prostoru půdy, která je nevyužívána. 

V jednotlivých bytech budou nově zřízeny rozměrově a dispozičně vyhovující koupelny a s novými rozvody 
vody a kanalizace, umístění samostatných plynových kotlů pro každý byt samostatně s vytvořením 
plynovodních stoupaček. Vytápění bytů bude pomocí otopných těles, v koupelně žebříkové. Dále budou 
zřízeny kompletně nové elektrické rozvody s novými elektroměry a novými bytovými rozvaděči. V prostoru 
kuchyně je navržena cirkulační digestoř, odtah z prostoru koupelny a WC bude pomocí ventilátoru. Přívod 
čerstvého vzduchu je zajištěn infiltrací oken. 

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah. V koupelnách a na WC bude použita keramická dlažba, ve 
zbylých prostorách bytu bude položena  PVC krytina.  

Budou osazeny nové dveře, jak interiérové tak vstupní. 

Jednotlivé byty budou doplněn novou kuchyňskou linkou se všemi spotřebiči. 

  

B.10.4 Základní parametry 
Po provedení jednotlivých stavebních úprav, bude mít bytový dům celkem 8 samostatných bytových 
jednotek. Podrobné dispoziční a prostorové řešení je patrné z výkresové dokumentace v části AST. 

Umístění jednotlivých bytů vzhledem k podlažnosti objektu a jejich navrhovaná podlahová plocha: 

1. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 45,80 m2 

          BYT B – 2+ KK podlahová plocha => 41,60 m2 

2. NP: BYT A – 2+KK podlahová plocha => 42,10 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 30,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 37,50 m2 

3. NP: BYT A – 1+KK podlahová plocha => 26,00 m2 

          BYT B – 1+KK podlahová plocha => 34,10 m2 

          BYT C – 2+KK podlahová plocha => 45,48 m2 

 

Celkem: 302,70 m2 

 

B.10.5 Stavební práce 
Výkopové práce 

Nejsou prováděny žádné výkopové práce. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou stávající a vyhovující. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Stávající. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stávající dřevěné stropy – viz část D.1.2 – příloha stavebně technický průzkum. 

 

Schodiště 

Stávající. 

Keramická dlažba na schodišti bude zachována stávající, bude pouze provedeno její vyspravení. 

 

Střešní konstrukce 

Stávající. 

Bubou provedeny pouze potřebné opravy stávajícího střešního pláště. 

 

Střešní konstrukce 

Je navržena dvojce ocelových profilů v místě vybourání nového otvoru ve 2. NP. Podrobně řešeno v části 
D.1.2 Stavebně konstrukční část. 

 

Nenosné vnitřní stěny 

Nové vnitřní nenosné příčky budou provedeny z plynosilikátových tvárnic v tl. 100 mm.  

Nové příčky budou oddělovat jednotlivé vnitřní prostory, případně budou dozděny různé rohy, niky apod. 
Referenční výrobek je zvolen systém YTONG. 

Jednotlivé příčky budou prováděny dle technologických postupů a předpisů výrobce. 

 

Ostatní vyzdívané konstrukce 

Osazení sprchové vaničky, zazdění nepotřebných a nevyužitých otvorů a další případné pomocné 
konstrukce budou vyzděné opět z plynosilikátových tvárnic. 

Referenční výrobek je zvolen systém YTONG. 

Jednotlivé příčky budou prováděny dle technologických postupů a předpisů výrobce. 

 

Vnitřní dveře a okna 

Vnitřní dveře  

Jsou navrženy nové vchodové dveře do objektu. Dveře budou provedeny obdobně jako stávající. Dveře do 
dvora boudou provedeny také v obdobné variantě jako jsou stávající. 

Dveře ve sklepních prostorách budou plné otočné, opatřeny ocelovou zárubní. 

Vstupní dveře: Nové vchodové dveře do jednotlivých bytů budou plné otočné, opatřeny ocelovou zárubní, 
bezpečnostním zámkem. Rozměr dveří 800/1970 mm (průchozí rozměr). Srovnávací standard SAPELI. 

Nové dveře v jednotlivých bytech - dveře mezi vstupní chodbou a pokojem – otočné, hladké s polodrážkou, 
částečně prosklené. Dveře do koupelny a na WC budou otočné, plné, hladké, opatřeny ocelovou zárubní. 
Srovnávací standard SAPELI.  

Jednotlivé typy dveří jsou podrobněji popsány ve výpise dveřní prvků části AST. 

 

Okna 

Stávající dřevěná špaletová okna směrem do ulice Legerova budou nahrazena novými jednoduchými 
plastovými okny s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw = 1,00 W/(m2.K). Stávající okna do 
dvora budou vyměněna za okna plastová, také s izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw = 
1,00 W/(m2.K). 

 

Povrchy vnitřních stěn 

Omítky vnitřních stěn 

Stávající omítky budou v maximální možné míře zachovány. Budou provedeny pouze opravy a vysprávky 
na místech, kde to bude nutné. Bude použita vápenocementová jednovrstvá štuková omítka.  

Ve všech prostorách budou provedeny kompletně nové výmalby, barva bílá. 
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Obklady vnitřních stěn 

Keramické obklady: 

V koupelně a v části kuchyňského koutu budou použity keramické obklady dle výběru investora.  

Koupelna s WC 

 Obklad bude do výšky min. 2000 mm nad sprchovou vaničkou, na všech stěnách koupelny. 
Pod obkladem okolo sprchového koutu bude použita hydroizolační stěrka. Hydroizolační stěrka 
bude mimo sprchový kout vytažena min 150mm nad úroveň podlahy. Obklad bude ukončen 
keramickým páskem jiné barvy 

 Obklad stěn bude zatažen až na rovinu dlažby, styk pružný - silikonový tmel. 

Referenční výrobek: Obkladačky polomatné 150/150 mm RAKO, serie Color One , alternativně 
dle výběru investora / architekta. 

 

Stěna kuchyňského koutu: 

 Na stěně bude obložen pracovní pás ve výšce od 800 mm do výšky 1500 mm (od podlahy). 
Obklad kuchyňského koutu provádět až po osazení kuchyňské linky. 

Referenční výrobek: Obkladačky polomatné 150/150 mm RAKO, serie Color One , alternativně 
dle výběru investora / architekta. 

Veškeré volné kraje a nároží obložených ploch budou chráněny systémovými lemovacími lištami. 

 

Malby vnitřních stěn 

Nátěry na omítku budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky. 

Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle předpisů výrobce.  

Referenční výrobek Primalex Polar bílý 

 

Podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce a jejich skladby jsou podrobně popsány na hlavním výkrese. Budou použity PVC 
podlahové krytiny a keramické dlažby – dle výběru investora. 

Před realizací podlah bude provedena kontrola podkladu a bude použita samonivelační vyrovnávací stěrka 
pro vyrovnání podkladu pro podlahové konstrukce. 

 

Podkladní konstrukce podlah 

Podlahové konstrukce a jejich skladby jsou podrobně popsány na hlavním výkrese. Před realizací podlah 
bude provedena kontrola podkladu a bude použita samonivelační vyrovnávací stěrka pro vyrovnání 
podkladu pro podlahové konstrukce. 

Ve stávajících podlahových konstrukcích, zejména v betonové mazanině podlahové konstrukce budou 
provedeny drážky pro rozvody UT. Po uložení potrubí budou drážky kolem potrubí dobetonovánny. 

 

Izolace proti vodě v podlahách 

V koupelně bude pod dlažbu užita hydroizolační stěrka včetně systémových doplňků. Tl. cca 1,5 mm. 
Stěrka bude přetažena na stěny min do výšky 150 mm, u sprchového koutu pak na min. výšku 2400 mm 
od sprchové vaničky.  

Referenční výrobek Knauf – hydroizolační stěrka 

 

Dlažby 

Prostory koupelny s WC budou vydlážděny keramickou matnou – polomatnou dlažbou ve formátu 300 x 
300. Dlažba bude beze spádu. Rohy, kouty budou vyspárované silikonem. 

Podlahová keramická dlažba bude v protiskluzovém provedení třídy min. R10.  

Reference  RAKO GRH OK 223 – R10 
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Povlakové podlahy 

V pokoji, v pokoji s kuchyňským koutem a v bytové chodbě bude položena, nalepena jako finální nášlapná 
vrstva krytina PVC, eventuelně VINIL. Krytina bude v provedení role. Budou použity systémové prvky 
řešení soklů. 

Reference Novoflor Extra, cenová úroveň 350 Kč/m2 

Součástí dodávky podlah budou také hliníkové přechodové oblé lišty, nevrtané. Lišty budou osazovány na 
straně dveřního křídla! 
Omítky na vnitřních stropech 

Stávající omítky budou v maximální možné míře zachovány. Budou provedeny pouze opravy a vysprávky 
na místech, kde to bude nutné. Bude použita vápenocementová jednovrstvá štuková omítka.  

Ve všech prostorách budou provedeny kompletně nové výmalby, barva bílá. 
 
Komíny: 

Viz část UT. 
 
Hromosvody: 

Stávající 
 
Klempířské výrobky: 

V rámci klempířských prací bude provedeno plechování parapetů z pozinovaného plechu tl. 0,6mm.  

Provedení bude odpovídat ČSN 733 610.  
 
Truhlářské výrobky 

Jedná se o nové kuchyňské linky. Dále bude zkontrolováno dřevěné madlo na zábradlí na schodišti, 
případně vytmelení děr apod., a bude opatřeno novým bezbarvým nátěrem. Veškeré práce budou 
provedeny dle ČSN 73 2810 
 
Zámečnické a ostatní výrobky 

Zde se jedná o revizní dvířka do podhledů a kontrola zábradlí na schodišti, případně opatřeno novým 
černým nátěrem. Podrobně popsáno ve výpise zámečnických prvků. 
 
Dvířka, revizní otvory 

U stoupacího potrubí budou osazena revizní dvířka. Podrobněji popsáno ve výpise zámečnických prvků. 

 

Vestavby 

Kuchyňská linka 

Byty budou vybaveny základní kuchyňskou linkou. Linku tvoří pracovní deska, která bude umožňovat. 
Bude ve výšce 800 mm s vestavěným dřezem vařičem. Dále nástěnné skříňky vysoké 500mm s digestoří. 
1 modul skříněk bude opatřen zásuvkami. 

Skříňkové korpusy: 

Konstrukční desky s povrchovou úpravou – lamino a pod. Odstín dle výběru investora 

Pracovní deska: 

Dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem. Vzor a odstín dle výběru investora 

Vybavení: 

 Kuchyňský dřez nerez 

 Baterie stojánková dřezová 

 Varná deska 

 Cirkulační digestoř 

 Kombinovaná lednice s mrazákem 

 Vestavěná pračka 
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Podhledy 

Stropní konstrukci v koupelnách, na WC a bytových chodbách zavěšený SDK podhled. Podhled bude 
zavěšený na ocelové kostře kotvené do stropní konstrukce a opláštění bude provedeno deskami SDK 
tloušťky 12,5 mm, v koupelnách s WC a prostorách se zvýšenou vlhkostí (kuchyně) budou použity SDK 
desky s vyšší odolnosti odolností proti vlhkosti. Navazující přechodové lišty budou použity typové 
systémové typologie, např. KNAUF nebo RIGIPS. 

Všechny SDK konstrukce budou provedené z typových profilů a podle výrobního předpisu pro montáž dle 
standardů a postupů výrobce. 

Podhledy budou spuštěny na světlou výšku místnosti 2400mm od čisté podlahy. 

B.10.6 Zařízení pro vytápění staveb 
 

A. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu bytového domu čp. 224 v Kolíně. 

 

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu : Rekonstrukce bytového domu, Bytový dům Legerova 224 

Místo stavby: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín 

Datum zpracování : 10/2016 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace provedení stavby 

 

b) Investor 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 

 

C. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

a) Klimatické podmínky 

• Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění leží objekt v oblasti s následujícími 

parametry (normální krajina, nechráněná budova v krajině, osaměle stojící): 

 

Základní údaje: 

- Venkovní výpočtová teplota: te = -12°C 

 

Vnitřní výpočtové údaje: 

- Místnosti s pobytem lidí, WC, chodby 20 °C 
- Koupelny 24 °C 
- Společné chodby – nevytápěné 
-  

b) Konstrukce 

• Skladby jednotlivých obalových a dělících konstrukcí jsou brány z části stavební projektové dokumentace. 

 

c) Tepelné ztráty 

• Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. 

• Za těchto předpokladů je při dodržení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí domu dle 

projektu stavby celková tepelná ztráta objektu cca 20,2 kW. 

 

d) Systém vytápění 

• Topný systém domu je dle požadavku investora pomocí otopných těles 

• Teplotní spád na okruhu otopných těles vzhledem k instalaci kondenzačních plynových kotlů bude 

70/55°C. Jako médium bude použita teplá voda. 
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e) Otopná tělesa 

• V koupelnách budou použita trubková koupelnová tělesa KORALUX LINEAR MAX, pro běžné místnosti 

budou osazena desková otopná tělesa RADIK VK. 

• Připojení deskových těles na otopnou soustavu bude spodní pravé. 

• Koupelnová tělesa budou připojeny pomocí rohových připojovacích armatur pro Cu trubky 

s termostatickým ventilem, pro osazení termostatické hlavice. 

• Všechna tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí (vyjma těles v referenčních místnostech – 

místnosti s prostorovým regulátorem) a bude zamezeno jejich sundání. Tělesa v referenčních místnostech 

budou osazena ručními hlavicemi 

• Všechna tělesa zůstanou po celou dobu realizování stavby zabalena v původních obalech – z důvodu 

prevence poškození tělesa nebo emailu na nich. Ostatní montážní předpisy viz podklady výrobců těles a 

armatur. 

• Zavěšení těles včetně typu a množství kotev se provede dle montážního předpisu výrobce těles. 

 

f) Potrubí 

• Základní potrubní rozvody jsou navrženy z měděných trubek hladkých dle ČSN 42 5710 a ČSN 42 5715. 

2 

 

Centrální rozvody 

• Centrální ležaté rozvody budou vedeny v podlaze v drážkách ve stávající betonové mazanině.. 

 

g) Izolace potrubí 

• Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení, s podélným nářezem pro další 

dělení. Jedná se o izolaci Mirelon pro potrubí vedené v podlaze. Volně vedené potrubí nebude izolované. 

 

h) Ostatní 

• Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Závitové armatury 

doporučuji osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Potrubí bude na nejvyšším místě odvzdušněno a na 

nejnižším místě opatřeno vypouštěním. 

 

D. TOPNÝ ZDROJ 

Tepelné výkony 

• Potřebné tepelné příkony pro vytápění byly vypočteny podle ČSN EN 12831 pro venkovní oblastní 

výpočtovou teplotu -12 °C 

 

a) Decentrální topné zdroje 

• Jako topný zdroj pro každý byt bude použit plynový kondenzační plynový kotel BAXI NUVOLA DUOTEC+ 

16 o jmenovitém výkonu 2,2-12kW (při 80/60°C) s integrovaným zásobníkem TV o objemu 45l a 

výkonu při ohřevu TV 16kW. Ohřevu TV bude prováděn v kotli ve vestavěném zásobníku TV o objemu 45l. 

• Uvedený kotel je vybaven oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem, expanzní nádobou 8l, tlakoměrem a 

teploměrem na topném okruhu, zásobníkem TV o objemu 45l, aquamatem atd viz výkresová část. 

• Kotel smí být spuštěn a uveden do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, servis a uvádění 

spotřebičů do chodu. Projektant doporučuje investorovi nechat provést před každou topnou sezónou roční 

servisní prohlídku. 

• Kotle budou odkouřeny koaxiálním odkouřením v komíně nad střechu objektu – viz výkresová část 

• kotle budou na topnou soustavu připojeny přes kulové uzávěry, filtr a přepouštěcí ventil 

 

b) Bezpečnostní zařízení 
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• K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v topné soustavě je navržena expanzní nádoba v kotli o objemu 

8l. 

• Topný zdroj (plynové kotle) jsou proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku v soustavě pojištěny 

pojistným ventilem, nastavený na otevírací přetlak 300kPa. 

• pojistný ventil je již integrován v kotli 

• Kotel je dále vybaven kotlovým a havarijním termostatem 

 

 

c) Regulace 

• Montáž regulace a s tím souvisejících příslušenství (prostorový termostat apod.), stejně tak i uvedení 

kotle do provozu může provést pouze oprávněná servisní organizace. 

• Základní regulace topných zdrojů, bude pomocí prostorových regulátorů – osazených dle výkresové 

dokumentace PD Elektro. 

• Kromě základní regulace topného zdroje je ještě proveden druhý decentrální stupeň řízení – všechna 

topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Vyjma těles v referenční místnosti (místnost 

s prostorovým regulátorem), která budou osazena ručními hlavicemi. 

 

d) Zkoušky zařízení 

• Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310: 

Zkouška těsnosti 

• Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 

• Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část 

zařízení. 
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• Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury 

atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna 

nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za 

úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v 

expanzní nádobě. 

• Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. 

• Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při 

které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. 

• Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 

• Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

 

Provozní zkoušky 

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 

- Dilatační 
- Topné 
-  

• Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při 

této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na 

teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce 

netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je 

možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede 

samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky 

musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek. 
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• Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

Kontroluje se zejména: 

- správná funkce armatur; 
- rovnoměrné ohřívání otopných těles; 
- dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků 

atd.); 

- správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací; 
- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 
- nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

 

• Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 

(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, 

provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem 

a dodavatelem. 

• Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

• Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

• Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 

ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

• Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

 

Účel zkoušek 

• Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 

• Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

• Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit 
při proplachování na minimální hydraulický odpor. 

• Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených 

místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého 

stavu. 

• Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích 

armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

• Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

• Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 4 

• Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy. 

 

f) Ostatní profese 

a) elektro: 

- samostatně jištěná zásuvka v blízkosti každého kotle (230 V/~50 Hz / 105 W) 

- připojení prostorového regulátoru ke kotli 

 

b) ZTI: 

- Napojení zásobníku TV v kotli na rozvody TV musí být provedeno dle ČSN 06 0830 (uzávěr, zpětná 

klapka, vypouštěcí kohout, pojistný ventil) 

- Provést vodní výtokový ventil poblíž kotle pro napouštění systému 

- Provést odpadní potrubí u kotle pro napojení přepadu z pojistného ventilu a odvodu kondenzátu 

- Provést odpadní potrubí u komína pro odvod kondenzátu 
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c) stavba: 

- Umožnit osazení kotlů dle výkresové dokumentace 

- Provést 2 komínová tělesa s min. vnitřním volným průřezem 270mm a jedno těleso s průřezem 150 mm, 
pro vedení koaxiálního odkouření o průměru 160/250mm a 80/125mm. 

- provést prostupy zdmi a stropy 

- koordinace profesí na stavbě 

 

E. ZÁVĚR 

• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních 

pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

• Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval 

předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně. 

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 

certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele 

systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či 

vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

• Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě 

nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

 

B.10.7 Vzduchotechnika 
 

A. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší vzduchotechniku bytového domu čp. 224 v Kolíně. 

 

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu : Rekonstrukce bytového domu, Bytový dům Legerova 224 

Místo stavby: Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín 

Datum zpracování : 10/2016 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace provedení stavby 

 

b) Investor 

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 

 

C. CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA 

 

a) Úvod 

• Rozsah projektové dokumentace 

Projektová dokumentace řeší odvětrání WC a koupelen. 

 

• Použité podklady 

- ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení. 

- ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb-budovy zdrav. zařízení a sociální péče 
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• Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na strojní zařízení. 

• Montáž všech vzduchotechnických zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být 

dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

• Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) komponentů 

uvedených ve výkresové části PD. 

• Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých 

zařízení. 

• Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel musí 

být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických 

zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců. 

• Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými 

pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

• Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí 

zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. 

• Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí 

být uvedeny v provozním řádu. 

• Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, 

řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. 

 

f) BEZPEČNOST PRÁCE 

• Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. 

č.361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci 

práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými 

předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem 

nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby 

nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována 

prevence rizik a to odborně způsobilou osobou). 

• Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností 

provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací 

ve výškách. Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem 

k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, 

které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být 

označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, 

musí být přijata příslušná organizační opatření. 

• Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 

• Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb a NV č. 201 /2010 Sb 

g) PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

• Projektant této projektové dokumentace prohlašuje dle požadavku odstavce č. 2 § 10 Vyhl. MV č. 

246/2001 Sb., že případná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu 

s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně 

bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu. 

• Projektová dokumentace respektuje ustanovení ČSN 73 0872. 
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D. ZÁVĚR 

• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních 

pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

• Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval 

předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně. 

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 

certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele 

systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či 

vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě 

nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

 

B.10.8 Zdravotně technické instalace 
 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Předmětem této projektové dokumentace je řešení vnitřních rozvodů kanalizace a vodovodu v nově 
rekonstruovaném bytovém domě – Legerova 224.  

 

VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Projekt byl vypracován dle: 

- Zákon 406/2000, kterým stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s 
energií, zejména tepelnou a dále s plynem a dalšími palivy ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

- Nařízení vlády 361/2007 ve znění pozdějších předpisů především: nařízení vlády 93/2012 Sb. 

- Vyhl. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

- Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovně právních 
vztazích 

- Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

- ČSN 01 3450  Technické výkresy – Zdravotně technické a plynovodní instalace 

- ČSN 01 3463  Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

- ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

- ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 

- ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

- ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a Projektování 

- ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

- ČSN EN 12056-1  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 1, Všeobecné a funkční 
požadavky 

- ČSN EN 12056-2  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 2, Odvádění splaškových 
odpadních     vod, Navrhování a výpočet 

- ČSN EN 12056-3  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - část 3, Odvádění dešťových vod ze 
střech,  Navrhování a výpočet 

- ČSN EN 12056-4  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních 
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vod, Navrhování a výpočet   

- ČSN EN 12056-5  Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny 
pro provoz, údržbu a používání 

- ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody  

- ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

- ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně 

- ČSN EN 806-2  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování 

- ČSN EN 806-3  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Všeobecně  
Opr.1 

- ČSN EN 806-4  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž 

- ČSN EN 806-5  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Provoz a 
údržba 

- ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

Jako podklady pro návrh byly použity tyto podklady:  

- zadání investora 

- aktuální stavební dispozice 

- původní dokumentace ZT 

- projekt vytápění a PBŘ 

 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

KANALIZACE 

 

Do splaškové kanalizace budou odváděny odpady od zařizovacích předmětů v sociálních zařízení v 1.NP, 
2.NP a 3.NP. Do kanalizaci budou napojeny dřezy, výlevka a automatické pračky přes pračkový sifon. Dále 
bude do splaškové kanalizace sveden kondenzát od závěsných plynových kotlů přes kondenzační sifony. 

Pro odvodnění byly na vhodných místech navrženy kanalizační stoupačky, které budou z části vyvedeny 
nad střechu a ukončeny ventilačními hlavicemi, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání kanalizačního 
systému, případně budou ukončeny přivětrávacími ventily nebo zaslepeny, na odpadním potrubí budou na 
vhodných místech osazeny čisticí tvarovky. Na všech stoupačkách budou cca 1,0m nad podlahou přízemí 
osazeny čistící tvarovky. Kanalizační stoupačky S1, S2, S3 budou vedeny v původních trasách, nové 
stoupačky ve drážkách ve zdi. Rozvody v suterénu budou zavěšeny těsně pod stropem. Stoupačky budou 
pomocí dvou 45° kolen vedeny tak, aby byly potrubí u stoupačky těsně pod stropem a dále vedeny v min. 
2% spádu. 

Stávající trasa kanalizace je vyznačena na výkrese. Potrubí DN150 bude v místnosti 0.03 zachováno.  

Nadzemní část splaškové kanalizace bude provedena z trub PP systému HT, potrubí vedené pod stropem 
suterénu bude z trub PVC systému KG.  

 

VODOVOD 

Stávající objekt je zásobován jednou vodovodní přípojkou DN32. Studená pitná voda je zaústěno do 
místnosti 0.03. Stávající potrubí s vodoměrnou sestavou zůstane zachováno. Ze studené pitné vody bude 
samostatná odbočka pro požární okruh. Potrubí budou oddělena oddělovačem vody. Z požárního 
vodovodu budou napojeny hydrantové skříně D25 vybavený tvarově stálou hadicí 30m. Rozvody 
v suterénu budou provedeny z trub ocelových závitových pozinkovaných. Rozvody v suterénu budou 
vedeny pod stropem. 

.Z hlavního rozvodu v suterénu budou na vhodných místech provedeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé 
funkční celky. Ohřev teplé vody bude zajištěn připojením závěsného plynového kondenzačního kotle BAXI 
NUVOLA DUO-TEC+ 16 s integrovaným zásobníkem TV 45l. Pro každou bytovou jednotku bude 
samostatný kotel. V místnosti 1.03 bude pod umyvadlem umístěn zásobníkový tlakový ohřívač o objemu 
15l. Rozvody studené pitné vody a teplé vody budou vedeny společně v drážkách ve zdi.  

Před napojením závěsného plynového kondenzačního kotle BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 s integrovaným 
zásobníkem TV 45l  bude na studené pitné vodě osazen domovní vodoměr, aby byla měřitelná celková 
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spotřeba vody pro danou bytovou jednotku.  

Rozvody vedené v příčkách pod omítkou budou z trubek z plastických hmot PPr PN16. Potrubí bude 
opatřeno návlekovou tepelnou izolací. Na vhodných místech budou osazeny uzavírací armatury. 

 

 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Projekt počítá s osazením běžných typů zařizovacích předmětů z bílé keramiky. Klozety budou typu kombi, 
umyvadla zavěšená na konzolách, ve sprchách budou osazeny sprchové vaničky. Výlevka bude diturvitová 
s mřížkou a splachovací nádržkou. Dřezy budou součástí vybavení nábytkem, projekt počítá pouze s 
dodávkou odpadních sifonů a vodovodních baterií. Automatické pračky bude osazeny práškovými sifony. 
Odvody kondenzátu od kotlů budou do kanalizace zaústěny přes kondenzační sifony. 

 

VÝPOČTY 

VÝPOČET POTŘEBY PITNÉ VODY - ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD  

 

Dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Nerovnoměrnost spotřeby je vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - 
hlavním hygienikem ČSR. 

Bytový dům Legerova 224          

SKUPINA A DRUH POTŘEBY skupina 

směrné 
číslo roční 
potřeby 
vody 
(m3/rok) 

směrné 
číslo roční 
potřeby 
vody 
(l/den) 

počet 
osob  

  l/den 

UBYTOVNY             

Byty    35  96  13    1248  

              

      Qp  =   1248  l/den 

OBJEKT CELKEM     Qdmax =   1872  l/den 

SOUČ. MAX. DEN. NEROVNOMĚRNOSTI 1,5 Qp(l/s) =   0,014  l/s 

TÝDENNÍ POTŘEBA {dny} 7 Qtýden =   8,74  m3/týd

MĚSÍČNÍ POTŘEBA   Qměsíc =   37,44  
m3/mě
s 

ROČNÍ POTŘEBA 365 Qrok =   455,52  m3/rok

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD NA EO (ČSN 7506402) 1 EO  =  150 l / den 

PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ PŘEPOČET NA EO 1248 / 150  9 

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY g/d/obyv
POČET 
OBYV. 

g / den kg / den kg / rok t / rok 

MINERÁLNÍ 90 9 810  0,81  295,65  0,296 

ORGANICKÉ 90 9 810  0,81  295,65  0,296 

VEŠKERÉ 180 9 1620  1,62 591,3 0,591 

BSK5 60 9 540  0,54 197,1 0,197 

CHSK 120 9 1080  1,08 394,2 0,394 

NL 55 9 495  0,495 180,68 0,181 

Ncelk 11 9 99  0,099 36,14 0,036 

Pcelk 2,5 9 22,5  0,0225 8,21 0,0082
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POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

 

ELEKTRO 

• Uzemnění potrubí 

• elektrický zásobníkový tlakový ohřívač 15l v místnosti 1.03 

STAVBA 

• Vytvoření prostupů pro potrubí  

• Vytvoření drážek pro rozvody ZTI 

• revizní otvory pro čistící kusy v 1.NP 

 

ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 
 

Zkouška těsnosti kanalizace 

Po dokončení montáže kanalizačních rozvodů je nutné provést zkoušky těsnosti kanalizace. Zkoušku lze 
provádět vodou nebo vzduchem. Zkouška těsnosti bude provedena v souladu s ČSN EN 1610 (75 6114).  

Zkouška plynotěsnosti se může provádět po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových 
uzávěrek vodou. Provádí se po dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejnižších místech čistících trub. 
Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené až do začátku unikání zkušebního plynu. Zkouška plynotěsnosti 
se provádí z nejníže položené čistící tvarovky odpadního potrubí přes zkušební víko čistící tvarovky, které 
je osazeno plnícím kohoutem a mikromanometrem. Plnícím kohoutem se napouští zkušební plyn z tlakové 
nádoby nebo kompresorem na přetlak 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. Zkouška plynotěsnosti se 
provádí zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným, nehořlavým, ale zapáchajícím (odorizovaným) 
nebo barveným plynem nebo směsí plynů.  Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po 
0,5 hodině od naplnění plynem není cítit nebo vidět přítomnost zkušebního plynu. 

 

Z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace se provede záznam zahrnující: 

Technické údaje a průběh prohlídky:  

• Popis odpadního a větracího potrubí, materiál, spoje, těsnění (vyhovuje, nevyhovuje).  

• Popis připojovacího potrubí, zařizovacích předmětů, materiál připojovacího potrubí, spoje těsné, 
vyhovují, nevyhovují.  

• Popis svodného potrubí, materiál, spoje, těsnění (vyhovuje, nevyhovuje).  

 

· Technické údaje a průběh zkoušky plynotěsnosti:  

• Popis zkoušené části, materiál, dočasné utěsnění, zkušební místo.  

• Zkušební plyn, zkušební tlak, doba trvání zkoušky, výskyt plynu, závada 

 

Tlaková zkouška a dezinfekce vodovodního potrubí 

Tlaková zkouška se provádí dle ČSN 736660 Vnitřní vodovody, ČSN 736660 Vnitřní vodovody-Změna Z1 a 
ČSN 736660 Vnitřní vodovody-Změna Z2. Po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou nebo suchým 
vzduchem. Tlaková zkouška prověřuje těsnost potrubí, které může být částečně zasypané, avšak veškeré 
spoje (hrdla, příruby) musí být volné pro vizuální kontrolu.  

Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně 
však 300 kPa. Zkušební přetlak nesmí po dobu 1 (jedné) hodiny poklesnout o více než 20 kPa. 

 

Z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace se provede záznam zahrnující: 

- kontrola těsnosti spojů potrubí 
- kontrola těsnosti armatur a vodovodních baterií 

Dezinfikované potrubí musí být bezpodmínečně a prokazatelně po celou dobu provádění dezinfekce 
odděleno od ostatních části vodovodní sítě, např. uzavřením funkční armatury. V průběhu dezinfekce 
nesmí v žádném případě dojít k propojení dezinfikovaného potrubí s ostatními částmi vodovodu, který je v 
režimu provozu. 
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K dezinfekci se obvykle používá roztok chlornanu sodného, který je v patřičném objemu připraven v 
cisterně (uvažuje se objem dezinfikovaného řadu a navíc 20%). Dezinfikovaná část potrubí se plní za 
pomoci vhodného čerpadla dezinfekčním roztokem od její nejnižší části, přičemž vyšší část úseku musí být 
odvzdušněna (otevřena). Reakční doba je závislá na koncentraci dezinfekčního roztoku. Standardně je to 
24 hodin, nebo 4 hodiny v případě vyšší koncentrace roztoku. Pro dezinfekci mohou být použita i jiná 
činidla, např.: manganistan draselný nebo peroxid vodíku. Po dokončení dezinfekce se roztok vypustí a 
úsek propláchne, i opakovaně. K proplachu je opět použita pitná voda, která je plněna do příslušného 
potrubí opět od jeho nejnižšího bodu, přičemž opačný konec je otevřen. Proplach musí být proveden tak, 
aby došlo k důkladnému vypláchnutí dezinfekčního roztoku. K prokázání dostatečné účinnosti poplachu se 
provádějí kontrolní rozbory na koncentraci volného a celkového chloru (nutno dodržet limity stanovené 
vyhláškou pro pitnou vodu). Dezinfekční roztok musí být ekologicky likvidován. 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

 

Bezpečnost při výstavbě: 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná 
se zejména o: 

- používání vhodných montážních prostředků, 
- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení, 
- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a 

připraveno k montáži, 
- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže. 

 

Bezpečnost při provozu: 

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

 

Požární ochrana (PO) 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní 
předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo 
zařízení. Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v souladu se zákoníkem práce /155/2000/. 

 

PO za provozu, užívání 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně č. 
237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce /2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení. 

 

Upozornění na možná ohrožení 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude 
ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné 
zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), 
výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v 
těchto prostorách se nacházející. 

 

B.10.9 Plynová zařízení 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Předložená dokumentace řeší úpravu stávajících rozvodů domovního NTL plynovodu v nově rekonstruovaném 
bytovém domě – Legerova 224.  
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POUŽITÉ PODKLADY 

Pro vypracování projektu vytápění bylo použito těchto podkladů: 

-  zadání investora 

-  aktuální stavební dispozice 

-  koordinace se zpracovatelem PBŘ 

-  koordinace se zpracovateli ostatních profesí TZB 

- platné státní normy ČSN a oborové technické předpisy TPG 

- Zákon 406/2000, kterým stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, 
zejména tepelnou a dále s plynem a dalšími palivy ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a 
vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

- Nařízení vlády 361/2007 ve znění pozdějších předpisů především: nařízení vlády 93/2012 Sb. 

- Vyhl. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovně právních vztazích 

- Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

- ČSN 01 3450  Technické výkresy – Zdravotně technické a plynovodní instalace 

- ČSN 01 3463  Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

- ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

- ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a Projektování 

- ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

DOMOVNÍ PLYNOVOD 

Objekt je zásobován jednou plynovodní přípojkou z veřejného plynovodního řadu. Stávají potrubí Dn40 v místnosti 0.08 
zůstane zachováno. Z místnosti 0.05 budou nové odbočky pro odběrná místa. Hlavní rozvod v suterénu bude veden 
pod stropem místnosti. Před každým spotřebičem bude na přívodním potrubí umístěn uzavírací kulový kohout 
příslušné dimenze. Na přívodním potrubí ke každému kotly bude umístěn plynoměr, který je dodávkou distributora 
plynu. Z rozvodu bude v každém patře napojen závěsný plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 
s integrovaným zásobníkem TV 45l. 

Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek bezešvých spojovaných svařováním. Pouze v nezbytně 
nutných případech u armatur a dopojení spotřebičů bude použito závitových spojů. Při prostupu plynovodu nosnými 
zdmi a stropní konstrukcí bude potrubí vedeno v ochranné trubce. Celý vnitřní rozvod bude po tlakové zkoušce natřen 
ochranným nátěrem. 

ÚČEL, VYUŽITÍ A BILANCE SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU 

Zemního plynu bude v bytovém domě využíváno pro vytápění a ohřev teplé vody. 

 

Instalované spotřebiče: 

8x plynový kotel kondenzační    2,2-16kW  / 1,74 m3/hod./ 3186 m3/rok 

 

Celková spotřeba zemního plynu    13,92 m3/hod./ 25488 m3/rok 
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MATERIÁL 

Pro stavbu vnitřního plynovodu bude použito potrubí z ocelových trubek bezešvých černých závitových ČSN 42 5710, s 
úkosy pro V sváry podle ČSN 13 1070, vyzkoušené u výrobce na nepropustnost dle ČSN 42 0250. Materiál trubek 
bude 11 353.1 (se zaručenou svařitelností), doložený hutním atestem podle ČSN EN 10 204.  

Tvarovky budou z téhož materiálu, vyrobené při montáži. Použité armatury musí odpovídat typu a tlaku média, 
doložené prohlášením výrobce. Uzavírací armatury (s výjimkou kohoutů) budou vybaveny dokumentací dle ČSN 13 
3060-4. Kulové kohouty musí být opatřeny dorazy v rozsahu 90°. 

MONTÁŽ 

Montovat plynovody mohou pouze právnické či fyzické osoby, které k tomu mají oprávnění. Způsob provádění montáže 
musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí. Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, 
kteří získali oprávnění podle ČSN 05 0710.  

Před vpuštěním plynu do budovaného plynovodu musí být provedena tlaková zkouška (viz kap. Zkoušky). Je nutno 
plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrních zařízení. 

ČIŠTĚNÍ PLYNOVODU 

Před zkouškou plynovodu provede dodavatel vyčištění vnitřku potrubí. Minimální samostatné čištění bude 
dvojnásobné. O případném třetím čištění rozhodne technický dozor stavby, nebo přímo zástupce provozovatele 
plynovodu. Volné konce plynovodu při stavbě musí být vždy vhodně uzavřeny proti vniknutí vody, zeminy, nebo jiných 
nečistot a hmyzu. 

ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

Účelem tlakové zkoušky je prokázat pevnost a těsnost smontovaného plynovodního potrubí. Tlakovou zkoušku provádí 
dodavatel montáže za účasti budoucího provozovatele. Pro její provedení vypracuje revizní technik technologický 
postup (s odkazem na projektovou dokumentaci k realizaci stavby), který předem projedná s objednatelem a 
provozovatelem. 

Plynovod bude zkoušen na pevnost a těsnost vzduchem, případně inertním plynem o zkušebním přetlaku 10kPa. 

Změny tlaku při tlakové zkoušce se budou zjišťovat deformačním tlakoměrem s rozsahem  0-16 kPa s třídou přesnosti 
aspoň 0,6 % a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. Veškeré použité měřící přístroje musí mít platný doklad o 
kalibrací, vydaný akreditovanou laboratoří. Tento doklad nesmí být starší dvou let. Armatury, měřící přístroje apod., 
které nejsou na zkušební přetlak konstruovány se před zkouškami odpojí. 

POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

ELEKTRO 

 Uzemnění potrubí 

STAVBA 

 Vytvoření prostupů pro potrubí  

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ: 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se o: 

 používání vhodných montážních prostředků, 

 používání ochranných pracovních prostředků a vybavení, 

 montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k 
montáži, 

 v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže. 
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BEZPEČNOST PŘI PROVOZU: 

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky. 
Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní 
bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA (PO) 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky 
a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. Jednotlivé pracovní 
činnosti jsou prováděné v souladu se zákoníkem práce /155/2000/. 

PO ZA PROVOZU, UŽÍVÁNÍ 

Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně č. 237/ 2000 Sb, 
ustanoveními zákoníku práce /2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele. 

Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení. 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ OHROŽENÍ 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární 
hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné 
bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu 
rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

 

B.10.10 Elektroinstalace 
 
PROJEKTOVÉ PODKLADY 

- Podklady od zpracovatele architektonicko stavební části. 

- Požadavky ostatních profesí na elektro. 

 

ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 
- Návrh elektroinstalace. 

- Hranicí projektu je napojení na pojistkovou skříň, která je umístěna na fasádě objektu. 

- Tato dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy. 

- Připojení objektu na distribuční rozvodnou soustavu 1 kV není součástí tohoto projektu, investor 

musí podat žádost o připojení u příslušného rozvodného podniku. 

-  Návrh přesného tvaru základového zemniče není součástí tohoto projektu, zemnič musí být 

proveden podle místních podmínek, především podle hodnoty rezistivity půdy, tvaru základů atd. 

-  Přesné umístění elektropřístrojů a vývodů musí být upřesněno v projektu návrhu interiéru, 

případně odsouhlaseno investorem na stavbě. 

 
VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
 

Základní legislativní předpisy a technické normy, podle kterých bylo v projektu postupováno: 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 

elektrických technických zařízeních) 
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vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci 

a zařízení 

SN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana 

před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před 

rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo 

spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před 

napěťovým a elektromagnetickým rušením 

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – 

Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace 

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová 

a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 

ČSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Spínací a řídicí přístroje 

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a 

na nich 

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 

ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 
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ČSN EN 50173-1 ed. 3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50173-4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné 

prostory 

ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: 

Projektová příprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50346 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných 

kabelových rozvodů 

ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 

ČSN EN 60670-1 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné 

pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky 

(DBO) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí 

života 

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 

stavbách 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Použité standardy: 

Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady norem ČSN 33 

2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41ed.2 a ČSN 33 2000-5–523ed.2, dále pak ČSN EN 62305-3. 
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Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN 73 4301Z1. 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Základní ochrany: izolací, samočinným odpojením od zdroje, SELV – dle ČSN 33 2000-4 – 41ed.2. 

Zvýšené ochrany: pospojováním, proudovými chrániči – pro vybrané prostory a obvody 

 

Vliv stavby na životní prostředí: 

S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno dle zákona o odpadech, po dokončení nebude mít provozovaná 
elektroinstalace negativní vliv na životní prostředí. 

 

Ochrana proti přepětí, EMC: 

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. 

S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá pravděpodobné harmonické 
zkreslení proudu v rozmezí 15% , THD 33%. 

Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavků ČSN EN 50174-2 
ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS. 

 

Ochrana proti SEMP: 

V rozvodech el. energie bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. V rozváděčích RB a RSS bude instalován I. 
stupeň B a II. stupeň C, III. stupeň bude řešen mobilními zásuvkovými ochranami u citlivých zařízení (případně bude 
součástí chráněného zařízení). Trasa kabelů vedených mimo objekt musí být uložena odděleně od vnitřních rozvodů!!! 

 

Požární bezpečnost 

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního zabezpečení a ve vyhlášce č. 
23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou 
protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály. 

Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení 

musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN. 

 

Bezpečnost práce 

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných zákonů ČR. 

Vnitřní silnoproudé rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. dle §34 a vyhláškou č.48/82 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů o základních požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle §194, 
§195, §196, §198 a §199. 

Během práce musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu a zdraví při práci. Veškeré odborné 
práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb.. 

Po dokončení montáže elektrických zařízení bude zajištěno provedení zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení v 
souladu s ustanovením ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 15 00. 

 

Údaje o provozních podmínkách 

 

Napěťová soustava: 

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribuční síť 

3/N/PE AC 400/230 V 50Hz / TN-C-S rozvaděče, elektroinstalace 

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2 musí být síť TN-S v nově stavěných budovách instalována počínaje 
začátkem instalace. Místem rozdělení soustav TN-C na TN-C-S budou bytové rozvaděče a rozvaděč společné 
spotřeby. 
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Přepokládá se osazení typového oceloplechového skříňového rozváděče pro 9 ks elektroměrových desek, přenos 
signálu HDO z do podružných rozváděčů se neuvažuje. Rozváděč bude v minimálním krytí IP40/30, dle požadavků 
ČEZ Distribuce, a.s. a ČSN EN 61439-2 ed. 2. 

 

Rozvaděč společných prostor 

V prostorách chodby 1.NP bude ve stěně osazena zápustná plastová rozvodnice pro napájení společných prostor, 
označená jako RSS, provedená dle ČSN EN 61439-3. 

Z rozváděče RSS budou osazeny vývody osvětlení společných prostor objektu, zejména osvětlení chodeb a schodiště, 
osvětlení sklepních prostor a zásuvkové obvody. 

 

Rozvaděč bytových jednotek RB 

Ve všech bytových jednotkách budou nad vchodovými dveřmi osazeny zápustné rozvodnice pro 36 modulů, označené 
jako RB - , provedené dle ČSN EN 61439-3. 

Každá rozvodnice bude na vstupu osazena přepěťovou ochranou a hlavním vypínačem. Dále pak proudovým 
chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA (pro splnění požadavku ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.3.11). 

 

Kabelové rozvody 

Elektroinstalace budou provedeny měděnými kabely s celoplastovou izolací v soustavě TN-C-S. 

Veškeré kabely budou uložené pod omítkou s krytím minimálně 10 mm, uložení vedení ve stěnách bude provedeno dle 
požadavků ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. 

Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, veškerá svítidla instalovaná v 
zónách koupelen musí splňovat požadované krytí. 

Při pokládce kabelů bude dodržována ČSN 34 7402, při používání odbočných krabic budou dodržovány požadavky 
řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 
3, ČSN EN 50174-1 ed. 2 a ČSN EN 50174-2 ed. 2. 

 

Zásuvky a vývody 

Všechny zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, §34 odst. 7 splňovat národně stanovené parametry, tzn. Splňovat požadavky ČSN 35 4516 
(tzn. nelze osazovat zásuvky typu Schuko). Je doporučeno použití zásuvek s krytím vyšším než IP20 (s ochrannými 
clonkami). Veškeré zásuvkové rozvody do 20 A budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 a dle ČSN 
33 2130 ed. 3, čl. 5.3.11 osazeny proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA. 

Pokud neurčí investor či architekt jinak, budou jednotlivé zásuvky instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 
2130 ed. 3, čl. 7.10. Všude tam, kde bude umístěno více zásuvek vedle sebe, či společně se zásuvkami slaboproudu, 
se předpokládá jejich instalace do společných vícerámečků. 

Veškeré rozmístění zásuvek kolem kuchyňských linek je nutno vždy koordinovat při realizaci s požadavky a finálním 
návrhem uspořádání kuchyňské linky. 

Počet zásuvkových vývodů a vývodů pro spotřebiče s příkonem 2kW a více je navržen v souladu s normou ČSN 33 
2130 ed.3 

 

Osvětlení 

Osvětlení bude splňovat ČSN 73 4301/Z1, hodnoty osvětlenosti Em pro důležité prostory: 

WC, koupelny 200 lx 

Chodby 75 lx 

Příprava jídla 500 lx 

Konzumace jídla 200 lx 

Pracovní místo 300 – 500 lx 

Osvětlení v obytných místnostech 50 lx 

Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být větší než 80. 

Tabulka udává nejnižší přípustné hodnoty udržované osvětlenosti dle ČSN 73 4301 ve 
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znění pozdějších změn. 

 

Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou, pracovní prostory (kuchyňská linka, psací 
stůl atd.) budou vybaveny místním přisvětlením. 

Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3 

 

 

Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování 

Uzemnění se uvažuje využití stávajícího. Před napojením na stávající uzemnění je nutné provést jeho kontrolu. Na 
přípojnici MET bude provedeno vyrovnání potenciálu pospojováním všech inženýrských sítí vstupujících do domu. V 
koupelnách, kuchyňské lince, technické místnosti atd. bude provedena zvýšená ochrana pospojováním pomocí vodiče 
CY6. Zemnění stavby řeší dokumentace k provedení stavby. 

 

Ochrana před bleskem 

Projekt neřeší ochranu před bleskem 

 

Ochrana proti impulsnímu přepětí 

Pro zajištění ochrany před účinky atmosférického a průmyslového přepětí musí být dle požadavků ČSN 33 2000-1 ed. 
2, čl. 131.6.2 a ČSN 33 2000-5-534, čl. 534.2.3.1 na rozhraní jednotlivých chráněných LPZ instalován koordinovaný 
SPD systém dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, příloha C a D. 

 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE: 
 

Telefonní a datové rozvody 

Objekt bude napojen na přípojku VKS/SEK od poskytovatele, kterého zvolí investor. Projekt počítá s napojení na 
stávající účastnický rozvaděč O2 Telefonica a.s. 

 

Rozvody TV příjmu 

V objektu bude realizován rozvod společného TV příjmu, který bude vycházet z rozvodné skříně, kde bude umístěn 
zesilovač TV+R signálů a satelitní multipřepínač. Do této skříně STA budou vyvedeny napaječe od antén VKV-FMII, 
VHF, UHF a napaječe od satelitní parabolické antény. Všechny antény budou připevněny na anténním stožáru, který 
bude uchycen v konstrukci střechy. Účastnické zásuvky nejsou předmětem tohoto projektu, předpokládá se provedení 
se třemi vývody pro TV+R+SAT rozvod. 

Aktivní prvky nejsou součástí tohoto projektu. 

 

Interkom 

Domovní telefon (interkom nebo videointerkom)) 

Zařízení je určeno pro hovorové spojení mezi osobou ve vstupní části objektu (vstupní dveře, branka) a osobami v 
jednotlivých patrech domu, dále je určeno k uvolnění nezamčeného zámku např. branky u vstupu na pozemek. Vstupní 
část bude zajištěna venkovním vstupním panelem s hlasitým vrátným, vyzváněcím tlačítkem, lze realizovat antivandal 
provedení proti event. poškození. Stisknutím tlačítka na vstupním panelu se aktivují bzučáky vnitřních telefonů. Tyto 
vnitřní telefony obsahují prvky potřebné pro zajištění komunikace a tlačítko pro ovládání elektromagnetického zámku 
branky apod. Nadstandardně může být interkom proveden i s videem. 

 

Elektrická zabezpečovací signalizace 

Systém EZS certifikovaný pro bezpečnostní funkce je nadstandardní dodávkou instalace a musí být řešen mezi 
investorem a dodavatelem na základě samostatné objednávky, zde jsou uvedeny obecné zásady pro tento systém: 

Z hlediska ochrany EZS budou prostory objektu rozděleny na bezpečnostní zóny s diferencovaným rozsahem detekce 
narušení. Určené prostory budou chráněny kombinacemi plášťové a prostorové ochrany. Systém EZS bude tvořen 
zabezpečovací ústřednou, ovládacími panely (klávesnicemi), koncentrátory a jednotlivými detektory. 



Souhrnná technická zpráva   Strana 45 z 45 
 

Ústředna bude plně programovatelná, ovládání z klávesnice s displejem. Pro napojení na pult centralizované ochrany – 
PCO, bude vybavena komunikátorem. 

Jednotlivé, vytypované, prostory budou chráněny prostorově vnitřními infradetektory.  

Vytypované vstupy budou zajištěny magnetickými snímači, instalovanými do zárubní dveří. Ovládání bude prováděno z 
klávesnic umístěných uvnitř střežených prostorů. Systém umožňuje průběžnou kontrolu střežených prostorů z 
ovládacích panelů a další funkce podle programových možností ústředny. 

Kompletní systém ochrany musí být výsledkem organizačních opatření, spojených s provozem zařízení EZS a vazbou 
na zásah. Návrh EZS neřeší pasivní bezpečnost tj. zámky, folie, mříže atp. 

Elektrická požární signalizace 

Podle vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb bude objekt RD vybaven autonomní 
detekcí požáru a signalizací. tzn. se zabudovanou sirénou. 

Hlásič požáru bude umístěn v části objektu vedoucí směrem do únikové cesty. 

 

Závěr: 

Výběr materiálů musí být ve shodě s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité materiály a provedení instalace 
musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru. Konečné umístění zařízení elektroinstalace, jejich 
druh a počet musí být určen nebo odsouhlasen investorem a koordinován s projektem interiéru a dodávkami ostatních 
profesí. 

 

 

 

V Praze, 08/2016      zpracoval:  Ing. Martin Uher 

Ing. Milan Matějovic 

          Ing. Václav Petrů  

 


