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1. Úvod  

V rámci předložené dokumentace je řešena úprava stávajícího odvodňovacího příkopu v 
průmyslové zóně. Stavba je rozdělena stávajícími propustky do úseků označených 1a, 1b, 1c, 2a, 2b. 

Upravovaný příkop oboustranně navazuje na stávající příkopy, a to na začátku úprav u 
okružní křižovatky a na konci úprav na příkop směrem k ČOV. Řešené úseky 1a až 1c dle situace jsou 
ze severní strany vymezeny přiléhající místní komunikací a ze strany jižní průmyslovými areály.Úseky 
2a a 2b jsou průmyslovými areály vymezeny oboustranně, nejsou v souběhu s komunikací.  

 
 

2. Dno p říkopu  

� v Úseku 1 bude ve stávajícím příkopu zaneseném do trojúhelníkového tvaru provedeno dno v 
šířce dle příčných řezů, takže výsledný tvar příkopu bude lichoběžníkový  

� v Úseku 2 je stávající příkop lichoběžníkového tvaru (se dnem), dno bude vyčištěno ve stávající 
šířce 

� dno příkopu bude řešeno v niveletě dle podélného profilu 
� podélný profil je vázán na stávající neupravovanou niveletu dna zpevnění propustků (tj. na dno 

trubky nebo rámového propustku) 
� prostým prohloubením příkopu mezi propustky nelze docílit výraznějšího zvýšení podélného 

sklonu příkopu směrem k ČOV 
� navržené prohloubení dna příkopu je proto v řádech prvních desítek cm 
� stávající propustky přes příkop nebudou stavebně upravovány, budou pouze vyčištěna jejich dna 

(odstranění sedimentů) 
� rovněž napojení stávajících odvodňovacích zařízení do příkopu budou zachovány 
 
 

3. Břeh a svahování p říkopu  

� v návaznosti na vyčištěné nebo nově realizované dno bude provedeno odstranění navazujícího 
vegetačního pokryvu, který z břehu příkopu přerůstá do dna příkopu a toto zužuje - jedná se drny, 
trávy, rákos 

� dále bude provedeno svahování na šířku nezbytně nutnou tak, aby byla plynule propojena nová 
úprava dna příkopu a stávajícího svahu příkopu - viz příčné řezy 

� mezi dnem příkopu a stávajícím svahem nesmí vzniknout výškový stupeň, tuto zeminu je nutno 
odtěžit do tvaru svahu omezené výšky a sklonu svahu cca 1:1 

� budou zachována stávající napojení odvodňovacích zařízení do příkopu (trubky, příkopy) 
 
 

4. Kácení d řevin a vegeta ční úpravy  

� v korytě příkopu bude vyřezáno rákosí, odstraněn drn a trávy zarůstající do dna příkopu 
� budou káceny náletové dřeviny ve dně příkopu nebo v prostoru k němu bezprostředně přiléhajícím 

(v navrhovaném svahování) 
� jedná se o stromy menších průměrů, vícekmeny a keře dle situace 
� kácené dřeviny jsou bez větší sadovnické hodnoty 
� liniová výsadba stromů podél příkopu zůstává zachována 
� na upravovaných svazích příkopu bude provedeno osetí travním semenem 
� nutno dodržet následující podmínky AVE Kolín s.r.o. 
� při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky 
� nebudou poškozeny stromy ani keře 
� při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění 
� konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, 

uhrabe se a oseje travním semenem 
� stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu 
� stavba se nachází v rozsahu významného krajinného prvku - nutno respektovat příslušné 

požadavky dotčených orgánů dle dokladové části 
 
 
 



5. Bilance zemních prací  

� rozsah zemních prací je omezený na část stávajícího profilu odvodňovacího příkopu  
� z cca 1600 m délky upravovaného příkopu bude vytěženo 1200 m3 zeminy a sedimentu z vodního 

toku 
� naprostou většinu bude tvořit zemina s příměsí drnu a zbytků vegetace (1100 m3), která bude 

vytěžena z nezavodněného dna příkopu (Úsek 1, část Úseku 2) a z jeho boků 
� u této zeminy lze předpokládat omezenou možnost dalšího využití, v případě použití na povrchu 

terénu, resp. na pozemku ZPF by hrozilo rovněž jeho zaplevelení 
� je tedy navržen její odvoz a uložení na řízenou skládku nebo deponii co nejblíže stavby - předání 

zeminy na skládku doloží vybraný dodavatel stavby na MěÚ Kolín, OŽPaZ 
� dílčí část vytěženého materiálu (100 m3) bude tvořit sediment z vodního toku, který bude vybrán 

ze zavodněného dna příkopu v Úseku 2 
� výsledky rozboru sedimentu jsou uvedeny v přílohách A. a B.  
� není navrženo uložení sedimentu na pozemku ZPF 
� sediment bude použit k terénním úpravám na povrchu terénu mimo řešenou stavbu - použití 

rovněž doloží vybraný dodavatel stavby 
 
 
 

6. Zemní a p řípravné práce obecn ě 

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vyhledání a vytýčení podzemních zařízení. Sítě 
je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005. Z pracovního pruhu je 
třeba odstranit překážky, které by mohly ohrozit bezpečné provádění stavby. Zemní práce budou 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorové vedení v souladu 
s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. Ručně budou prováděny výkopové práce 
v místech křížení s podzemními vedeními. Přebytečný materiál bude uložen na řízené skládce dle 
dispozic majitele. V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením 
zemních prací je nutné přizvat správce pozemních vedení k jejich přesnému vytýčení.  

 
 
 

7. Určení orienta ční polohy díla v sou řadnicovém systému JTSK  

 
BOD X Y 

Začátek úprav - Úsek 1a 1 052 643.35 685 175.46 

Konec úprav - Úsek 2b 1 052 869.52 686 779,10 

 
 

  
8. Dotyk stavby na inženýrské sít ě 

� při realizaci prací na odvodňovacích příkopech dojde ke křížení, případně i k souběhu se 
stávajícími sítěmi 

� vzhledem k charakteru zemních prací  bude stávající způsob dotyku na inženýrské sítě zachován  
� inženýrské sítě nebudou na stavbě odkrývány 
� stávající inženýrské sítě jsou v projektu zakresleny pouze orientačně 
� investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení a prověření všech 

stávajících inženýrských sítí jejich správci 
� vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku 
� poloha vytyčených IS musí být po dobu výstavby udržována 
� při realizaci stavby budou dodrženy požadavky správců sítí 
� dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením podzemních vedení zástupci 

správců příslušných sítí 
� v případě potřeby budou místa dotyků stavby na stávající IS odkryta ručně kopanými sondami 



� výkopové práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení, zvýšené 
opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu i při jejich křížení  

� v ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky a práce budou prováděny 
za odborného dozoru 

� zemní práce zde provádět ručně, nebude používáno strojní hutnění, ochranná pásma kabelů 
budou dodržena, jejich krytí nebude snižováno 

� při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
 
 
 
9. Péče o bezpečnost práce   
 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí 
veškerá bezpečností opatření vyplívající zejména z výnosu ministerstva stavebnictví z 2. března 1987, 
kterými se vydávají předpisy k zajištění BOZ. Dále nutno dodržet ČUBP č.3247 / 1990 – Bezpečnost 
práce a technických zařízení při stavebních pracích . Dále pro BOZ platí veškeré související předpisy 
pro práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZ. Před zahájením zemních prací je nutno 
zažádat u správců sítí o přesné vytýčení stávajících sítí. Zemní práce v blízkosti podzemního vedení 
je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. 

Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do 
výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným 
osvětlením.   


