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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Předmětem projektu je vybudování nového kontejnerového stání pro bytový dům č.p. 976 v ulici 
Tyršova. Pozemek, na který bude umístěno nové kontejnerové stání s p.č. 2515/22, je ve vlastnictví 
města Kolín. Na pozemku v místě plánovaného nového kont. stání se nachází stávající kontejnerové 
stání a zpevněné plochy. Stání bude odstraněno a zpevněné plochy budou zrekonstruovány.  

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Dalšími podklady jsou platné 
normy a vyhlášky, závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců 
stavebních materiálů a výrobků. Před zahájením stavebních prací musí být realizační firmou 
provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a zjednána bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. 
 
Dopravní napojení je zajištěno z místní obslužné komunikace – stavebními úpravami se nemění. 
Způsob využití stávajícího území se návrhem nemění. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na parcele č. 2515/22 se nachází inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, elektrorozvody, plynovod a 
soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) - parovod. Je nutno dodržovat jejich ochranná pásma. 
Ochranná pásma inženýrských sítí vychází z platných právních předpisů a budou v rámci možností a 
konzultací se správci sítí dodržena. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
JEJICH SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V 
OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE 
KONTROLE NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ. 
 
VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O 
ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ. 
 
STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ 
POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. 
Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.  
 
Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby, v případně potřeby, projednán 
dočasný zábor veřejného prostranství – ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY. 
 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
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znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti  
  (při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je: 
 
od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 7,00 do 21,00 hodin  50 dB + 15 dB = 65 dB 
od 21,00 do 22,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

 
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
Neřeší se. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 
Nedochází k záborům zemědělského, lesního a půdního fondu. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 

Dopravní napojení  
Dopravní napojení zůstává stávající beze změny.   
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Bez úprav.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby nejsou podmíněny.  
 
 
 
 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

Projektová dokumentace řeší návrh kontejnerového stání pro nádoby směsného a separovaného 
komunálního odpadu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího kontejnerového stání. 

 
Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění. 

 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
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Kontejnerové stání je umístěno na plochu, kde se nachází stávající kontejnerové stání v blízkosti  
domu č.p. 976, pro který bude sloužit. 

 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Návrh usiluje o zvelebení veřejného uličního prostoru. Nynější stání pro kontejnery směsného a 
tříděného odpadu působí neesteticky. Záměrem je jejich částečné zaclonění jednotnou 
jednoduchou konstrukcí, která svým měřítkem, konstrukčním a materiálovým řešením reflektuje 
nynější požadavky místa i požadavků na provoz a údržbu těchto stání.  
 
Konstrukce paravánů je tvořena panely, které jsou univerzální a umožňují různé varianty dispozic. 
Panely jsou vynesené subtilním ocelovým rámem s dřevěným opláštěním. Dřevěné opláštění je 
tvořeno dřevěnými hranoly, které mezi sebou mají mezery, a tím umožňují větší přehlednost a určitou 
míru transparentnosti. Výška rámů umožňuje stojícímu člověku přehlednost i v této části uličního 
prostoru. 
 
V případě potřeby zamykatelného kontejnerové stání pro směsný odpad jsou na výběr dvě 
možnosti. První možností je do konstrukce pevných panelů osadit dveřní panel, který je doplněn o 
potřebné kování (klika, panty, zámek..) a nebo využití uzamykatelného modulu se stříškou pro 2 
kontejnery. Konstrukce uzamykatelného modulu je mírně odlišná od konstrukce pro tříděný odpad.  
 
Uzamykatelné kontejnerové stání se stříškou pro směsný odpad je řešeno modulově, tento modul 
nabízí prostor pro 2 nádoby na směsný odpad. Uzamykatelné posuvné dveře jsou tvořeny ocelovým 
rámem vyplněným tahokovem se zámkem a střecha je tvořena ocelovými průvlaky a dřevěnými 
hranoly, které jsou rozmístěny stejným způsobem jako svislé stěny a vytváří pouze pohledovou 
bariéru pro pohled ze shora. 
 
V ulici Tyršova je využita druhá varianta – kombinace statických panelů, který vytváří polouzavřený 
prostor pro nádoby na tříděný odpad a uzamykatelných modulů pro nádoby na směsný odpad.  
Celkem je použito 8 panelů statických a 3 uzamykatelné moduly. Stání je určeno pro 6 nádob na 
směsný odpad a 6 nádob na tříděný odpad.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Konstrukce kontejnerových stání je provozně řešena jako modulová stavebnice s dimenzemi 1,65m x 
1,65m na jeden kontejner.  
V dispozičním řešení jsou upřednostňováni chodci – přístup je ze strany chodníků v jejich výškové 
úrovni s bezbariérovým přístupem. Vyvážení je pak zjištěno rampou mezi chodníkem a vozovkou, 
nebo hydraulickou rukou ze strany vozovky.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Všechny plochy chodníků i nájezdů budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami.   
  
KONTROLY A ÚDRŽBA 
Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 
vandalizmem, krádeží kotevních prvků. 
 
Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem 
pověřený pracovník seznámený s výrobkem, nebo výrobce a to v rozmezí cca 12 měsíců. 
Při podrobnější kontrole budou případně dotaženy a zkontrolovány šroubové spoje. 
 
OPRAVY A ÚDRŽBA 
Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční 
době 12 měsíců jsou jakékoliv opravy povinností výrobce (odpovědnost v záruční době).  
 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
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a)  stavební řešení 
Předmětem projektu je návrh nového kontejnerového stání v ulici Tyršova. Projekt obsahuje jak 
konstrukci samotného kontejnerového stání, tak také úpravu podkladu pro toto stání. Stávající 
betonová plocha bude lokálně vyspravena betonovou mazaninou a srovnána do jedné nivelety 
(se spádem 2% na přilehlý terén) cementovou stěrkou. 
 
Bourací práce 
Stávající kontejnerové stání bude odstraněno. Je tvořeno betonovou zídkou a ocelovou konstrukcí 
stříšky. Tyto prvky budou odstraněny, včetně obrubníku, který bude vyměněn za nájezdový obrubník. 
Stávající betonová plocha bude očištěna a následně lokálně vyspravena betonovou mazaninou a 
vyrovnána cementovou stěrkou. 
 
Základové konstrukce 
Konstrukce kontejnerových stání bude kotvena do stávající betonové plochy pomocí závitových 
tyčí a chemické kotvy. 
 
Požadavky na vypracování dílenské dokumentace  
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, 
zejména inženýrských sítí a zjištěna únosnost stávající betonové plochy. Zaměření se předpokládá až 
během provádění. Výrobní projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP-
architektem, jehož odsouhlasení dokumentace podléhá. 
 
Požadavky na bezpečnost  
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a 
nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob.   
 
Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů.  
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi 
souvisejících zajišťuje v plném rozsahu dodavatel stavebních prací, v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o Bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích.  
V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, zodpovídá za řádné provedení prací na základě dokumentace 
ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, 
povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních 
předpisů osoba, která vede realizaci stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se 
zodpovědným projektantem. 
 
Veškeré konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN a platnými 
právními předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a 
navrhování stavebních konstrukcí.  
 
Výškové kóty jsou pouze orientační (předpokládaná niveleta chodníku se může drobně lišit od 
geodetických podkladů, výškové kóty mohou být částečně upraveny pro docílení plynulé nivelety 
spádů povrchů dle stávajícího stavu na stavbě. 
 
   
b)  konstrukční a materiálové řešení 
Nosnou konstrukci tvoří svařený (či montovaný) ocelový rám z obdélných trubek (jeklů), kotvený do 
podkladu šroubovanými závitovými tyčemi a chemickými kotvami s možností výškové i půdorysné 
rektifikace dle proměnlivého spádu chodníku (!). 
Na nosném rámu jsou dřevěná pole, vyztužená vynášecími ocelovými pohledovými profily 
(TR20/40mm) ve spádu horní hrany zkosení, dodatečně kotvená k nosnému rámu (možnost výměny 
např. z důvodu vandalizmu apod.).  

Konstrukce kontejnerového stání – tříděný a směsný odpad - PANEL 
Celkem se jedná o 3 (+3 zrcadlově obrácené) samonosné typy panelů, které je možno při dodržení 
navazujících výšek libovolně skládat dle potřebných dispozic, včetně koutů a nároží.  
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Panely jsou mezi sebou spojovány pomocí spojovacích profilů, které jsou opět variabilní. Jeden 
spojovací prvek umožňuje propojit panely se stejným sklonem trubek, ale také s opačným. Dalším 
prvkem je rohový spojovací profil. 
 
Samostatné díly pak tvoří nárožní profil a zakončení volných konců panelů pro zákryt zad kontejnerů 
s užitím stejných konstrukčních principů. S ohledem na náročnější manipulaci s nádobami na tříděný 
odpad hydraulickou rukou mají všechna pole modul vnějšího rozměru 1,65x1,65m. 
 
Dřevěné hranoly budou o rozměrech 40x60mm kladeny s mezerou 30mm. 
 
Konstrukce kontejnerového stání – směsný odpad – UZAMYKATELNÝ MODUL 
Konstrukce kont. stání pro směsný odpad je řešená modulově – jeden modul je stání pro 2 nádoby 
směsného odpadu. Tento modul je složen ze 4 panelů po obvodu (2 panely zadní jsou stejných 
rozměrů jako panely použité pro tříděný odpad a 2 panely boční jsou mírně kratší, ale zachovávají 
stejný sklon), stříšky, která je z ocelové konstrukce s dřevěnými hranoly. 
 
Dilatace 
Každý paraván s nosnou konstrukcí a pohledovým panelem s plaňkami tvoří samostatný konstrukční 
a dilatační prvek. Jednotlivé paravány jsou pak z důvodu zachování rovinnosti stěny propojeny 
dilatační spojkou. 
 
Všechny dřevěné latě budou připevněny samořeznými nerez. vruty do dřeva z vnitřní nepohledové 
části panelu tak, že otvor v ocelové konstrukci bude mírně větší než dřík šroubu, aby byly 
kompenzovány objemové teplotní a vlhkostní změny dřeva a zamezilo se tak nežádoucímu 
zkroucení latí. 
 
Navržené materiály konstrukcí: 
 
Všechny ocelové konstrukce: 
Konstrukční ocel S235 + žárový pozink  
Kotevní prvky: pozink.ocel   
Kotevní prvky do dřeva: nerezové vruty 
 
  
Dřevo C22 (SI) – hoblované, vysušené (max.10% vlhkosti) bez viditelných vad a kazů. 
Použitou dřevinou bude smrk – výběrové hranoly KVH 40 x 60 mm. 
 
Všechny dřevěné prvky budou účinně opatřeny impregnačním základem s fungicidními prostředky 
proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám i pro sjednocení nasákavosti dřevěného 
podkladu pro dosažení stejnoměrného odstínu. 
 
Následně bude (po mírném přebroušení a ometení) aplikována silnovrstvá lazura pro exteriér ve 2 
vrstvách s UV odolností od některého z renomovaných výrobců této nátěrové technologie 
(referenční kvalitativní standard: Xyladecor Týk, nebo odpovídající).  
 
Pro nátěr je možné použít rovněž olejovou lazuru na venkovní dřevo s extrémní ochranou na bázi 
přírodního oleje s extra ochranou proti zamodrání, houbám, plísním, dřevokaznému hmyzu.  
(referenční kvalitativní standard: Saicos - olejová lazura na dřevo vnější, nebo odpovídající) 
 
 
Barevné provedení dřevěných latí je navrženo: 
/1/ v odstínu TEAK – všechny latě v této barvě lazury. 
 
/2/ v alternativě s barevnými latěmi bude standardní pole natřeno lazurou v barvě šedé s kovovým 
efektem(7697). Barevné latě budou v odstínu modrá (0050), žlutá (0010) a červená (0030).  
Barevné latě se budou střídat ve výše uvedeném pořadí v počtu vždy 2 ks na jeden panel, zbývající 
latě na panelu budou šedé. 
  
(referenční kvalitativní standard: Saicos - olejová lazura na dřevo vnější a Saicos lazura s kovovým 
efektem, nebo odpovídající ) 
 
 
lazura s kovovým efektem – šedá (7697): 
 

http://www.chatar-chalupar.cz/jaky-nater-na-drevostavby
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Barevná lazua v odstínu modrá (0050), žlutá (0010) a červená (0030): 
 

 
 
 
Při provádění nátěrů musí být dodržena technologická doporučení a předpisy výrobce nátěrového 
systému. 
 
Skladby nově navržených konstrukcí: 
 
Skladba šlapákového chodníku z velkoformátové dlažby 
- betonová dlažba       tl. 60mm  ČSN 73 6131  - 1 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 150mm  ČSN 73 61 26 - 1 
 
Konstrukce celkem     tl. 210mm 
E def,2= 30Mpa 
 

 
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna ukotvením panelů závitovými tyčemi do betonové 
plochy pomocí chemické kotvy, propojením jednotlivých panelů spojovacími prvky a to jak 
v průběžném uspořádání tak také v rohovém.  
 
Variabilní kontejnerová stání budou uspořádána dle potřeby do daných dispozic. Místo, na které 
budou umisťována, musí vždy splňovat tyto podmínky: 
Zpevněné plochy 
Provedení musí vykazovat vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení vody 
a chemických rozmrazovacích látek, ekologická nezávadnost. Únosnost vč. skladby podloží bude 
odpovídat nynějším požadavkům např. na pojezd při údržbě. Všechny plochy chodníků budou 
řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy! 
 
Zásady pro realizaci 
Předpokladem správné funkčnosti plochy je dokonale zhutněná spodní skladba a pláň, které svým 
složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení a geologickým poměrům. 
Podkladní vrstvy svým složením musí být vodopropustné, a to především u krytů vystavených 
přímému působení chemických rozmrazovacích látek, aby byl zajištěn odtok povrchové vody až 
na pláň. Při výjimečném použití nepropustných vrstev u spodní stavby musí být vhodným způsobem 
zajištěno odvodnění spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo zabráněno hromadění vody v loži 
krytu. 
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Obrubníky se osazují dle normy DIN 18 318, tj. s mezerou 5 mm. Tato mezera je nutná především 
z důvodů objemových změn při změnách teploty. Dále musí být provedeno řádné vyrovnání 
povrchu.  
 
Údržba ploch 
Kryty komunikací z asfaltu jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze zametání 
a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou.  
 
 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou uvedeny v PD.  
Ocelové konstrukce budou v provedení žárový pozink. 
Všechny kotevní prvky budou v provedení žárový pozink. 
 
Nová kontejnerová stání jsou tvořena rámovou konstrukcí v modulových skladbách. 
Konstrukce paravánů je tvořena subtilním ocelovým rámem. 
 
 
Konstrukce kont. stání pro tříděný a směsný odpad – PANEL A DVEŘNÍ PANEL 
Nosný svařovaný ocelový rám je tvořen uzavřenými profily TR 40x80mm, spodní část z jeklu TR 
50x100mm. V dolní části je rám zakončen jekly o rozměrech 50x100mm a vytváří tím tvar L, pro lepší 
stabilitu. V této části rámu je konstrukce připevněná pomocí závitových tyčí do betonového 
podkladu. Dřevěné hranoly jsou připevněné na nosný rošt, který je na nosný rám připevněn pomocí 
samořezných vrutů do oceli až dodatečně po montáži dřevěných hranolů. Nosný rošt je tvořen 
profily TR 20x40mm. Nosný rám je svařovaný se zabroušenými svary. Všechny svary budou 
provedeny jako tupé se zabroušením. 
 
Rámy budou při finální montáži propojeny spojovacími prvky, které budou z vnitřní strany panelů 
přichyceny šrouby. Mezi rámy bude dodržována mezera 20mm. 
 
Po finálním sestavení, vypodložení a vyrovnání všech paravánů bude provedeno kotvení k beton. 
povrchu: Každý paraván bude kotven min. 6x závitovou tyčí M18, vlepenou užitím chemické kotvy 
do vyvrtaného otvoru v podkladu. Stabilizace polohy bude uskutečněna dvojicí matek M18 
s ocelovými podložkami. Pro snazší a rychlejší vlepení závitové tyče do podkladu (s již navlečenou 
spodní maticí a podložkou) může být závitová tyč doplněna v horní části výbrusem pro nasazení 
bitu aku.šroubováku. 

 
Konstrukce kont. stání pro směsný odpad – UZAMYKATELNÝ MODUL 
Konstrukce je složená ze 2 zadních panelů (velikostně odpovídají panelům B,C), jejichž konstrukce je 
tvořena obdobně jako u panelů pro tříděný odpad, 2 bočních panelů, které jsou také tvořeny 
podobnou konstrukcí, ale jsou rozměrově mírně menší. Dále jsou ve střešní rovině umístěny průvlaky, 
které jsou podepřeny ocelových svařovaným rámem z profilů 80/40mm, který propojuje všechny 
panely.  
 
Na průvlacích jsou umístěny dřevěné hranoly, které jsou rozmístěny ve stejném rastru jako hranoly na 
svislých stěnách. 
 
Jednotlivé panely jsou navrženy obdobně jako u předchozí varianty - nosný svařovaný ocelový rám 
je tvořen uzavřenými profily TR 40x80mm, spodní část z jeklu TR 50x100mm. V dolní části rámu je 
konstrukce připevněná pomocí závitových tyčí do betonového podkladu. Dřevěné hranoly jsou 
připevněné na nosný rošt, který je na nosný rám připevněn pomocí samořezných vrutů do oceli až 
dodatečně po montáži dřevěných hranolů. Nosný rošt je tvořen profily TR 20x40mm. Nosný rám je 
svařovaný se zabroušenými svary. Všechny svary budou provedeny jako tupé se zabroušením. 
 
Uzamykatelný modul je doplněn o posuvné dveře, které jsou tvořené ocelovým rámem svařovaným 
z profilů TR 40x40mm s jednou pohledovou zkosenou hranou a tahokovem. Dveře jsou závěsné 
posuvné viz výkres č. D.1.1.b11. Kolejnička pro posuvné dveře s měkkým dorazem je uchycená na L 
profil 85-376x100mm, který je usazen na ocelovém svařovaném rámu propojujícím všechny panely 
viz výkres D.1.1.b8-11. Modul bude vybaven dvěma cylindrickými zámky s univerzálními sadami klíčů. 
 
Rámy budou při finální montáži propojeny spojovacími prvky, které budou z vnitřní strany panelů 
přichyceny šrouby. Mezi rámy bude dodržována mezera 30mm. 
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Po finálním sestavení, vypodložení a vyrovnání všech paravánů bude provedeno kotvení 
k podkladu: Každý paraván bude kotven min. 6x závitovou tyčí M18, vlepenou užitím chemické 
kotvy do vyvrtaného otvoru v podkladu. Stabilizace polohy bude uskutečněna dvojicí matek M18 
s ocelovými podložkami. Pro snazší a rychlejší vlepení závitové tyče do podkladu (s již navlečenou 
spodní maticí a podložkou) může být závitová tyč doplněna v horní části výbrusem pro nasazení 
bitu aku.šroubováku. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Není součástí stavby.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné 
vytrasování/vytyčení zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich 
ochraně.  

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Viz. Část D.1.3. 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
Neřeší se. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Neřeší se. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Neřeší se. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Bez úprav. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Bez úprav. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
Přístup ke stávajícím požárním hydrantům musí být zachován dle vyhlášky o požární prevenci.  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Bez úprav. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
Bez úprav. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Bez úprav. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Bez úprav. 

  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Neřeší se. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Neřeší se. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neřeší se. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Bez úprav. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Bez úprav. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Bez úprav. 
 
c) ochrana před technickou seimicitou 
Bez úprav. 
 
d) ochrana před hlukem 
Navržená stavba nebude představovat zdroj nadměrné hlučnosti. 
 
e) protipovodňová opatření 
Bez úprav. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Neřeší se. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Neřeší se. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Bez úprav. 
 
b)    napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Bez úprav. 
 
c) doprava v klidu 
Bez úprav. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Opravované povrchy chodníků budou řešeny zcela v souladu se zásadami bezbariérového 
provedení komunikací dle příslušných předpisů a ČSN. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
Neřeší se.   
 
b) použité vegetační prvky  
 
Neřeší se. 
 
c) biotechnická opatření  
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Neřeší se. 
 
Údržba 
Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 
Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 
také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích, včetně z 
toho vyplývající odpovědnosti.  Prořez stávající zeleně bude prováděn za účasti certifikovaného 
arboristy. 
 

 
Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby 
musí být provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být 
v plném rozsahu dodržena ČSN 83 9061. 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na  životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
1/ Negativní účinky stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé 
komunikace. 
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, 
prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
 
2/ Odpady 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo,   
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Viz. bod B.1.c 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva. 

 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=96F060C6A3D87823C125708F00317B16&action=openDocument
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 

Zhotovitel zajistí na své náklady nezbytná dopravně technická opatření po dobu realizace stavby. 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.  
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž  
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 
 
1. Papírové obaly  
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 
odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
2. Zbytky řeziva  
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 
3. Zbytky cihelné suti  
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 
4. Igelitové odpady  
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 
lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit 
smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
5. Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 
 
b) odvodnění staveniště  
Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno v souladu se stávajícím stavem. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Bez úprav. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
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znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení 
vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Neřeší se. 
 
f ) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 
Zhotovitel zajistí na své náklady dočasný zábor komunikace – chodníků, nezbytný pro provedení 
stavby.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bez požadavku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 
budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 
jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  
Stavební činnosti budou prováděny v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu 
nočního klidu.  
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž 
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby.  
Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce 
vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro 
provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby 
nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet nařízení vlády ČR 
č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.  
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 
591/2006 Sb.  
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
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Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.   
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými 
zkouškami.  Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou 
předloženy veškeré zápisy, protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na 
použité materiály. 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.   
 
Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude 
v souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním 
standardu ČKAIT. 
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o 
uložení tohoto odpadu.  
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této 
projektové dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j) 
 
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření zajišťuje zhotovitel stavby.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou určeny. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány, termíny zhotovení stanoví investor. 

 
Závěr  
Obsah a rozsah dokumentace a její navazující části: Na architektonicko-stavební část bude 
navazovat dokumentace dílenská, která bude součástí dodávky zhotovitele stavby. Dílenskou 
dokumentaci je možno v případě potřeby nahradit konzultacemi s TDI a GP, pokud se nebude 
výrazněji lišit od dokumentace realizační. 
 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, 
kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace 
(např. výkresová část a technická zpráva), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
zhotovitel PD, vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, 
když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému 
výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na 
tuto skutečnost upozornit. Jakékoliv změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení 
generálního projektanta (GP= zhotovitele této PD). Před započetím prací by měla být ze strany 
zhotovitele dopracována dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude zohledňovat skutečný 
stav, zejména po destruktivním odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat 
specifika dané lokality.   
 
Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové 
dokumentace. Na reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení 
nebude a nemůže být ze strany generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován 
na místních šetřeních na stavbě s objednatelem a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné 
postupovat podle všech platných norem, vyhlášek a stavební legislativy. 
 

 
V Praze, 08/2017 
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