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 Technická zpráva  

1 Průvodní zpráva 

1.1 Zdůvodnění stavby 

Tato dokumentace řeší výměnu vybraných stávajících dožilých svítidel za nová ve městě Kolín 
v rozsahu okruhů stávajících odběrných napájecích míst RVO2, RVO6, RVO10, RVO34, RVO35, 
RVO36, RVO37, RVO43, RVO44, RVO45. Pro instalaci budou použity prvky schválené ve 
standardech VO města Kolín. Výpočet osvětlení je proveden na základě generelu VO města 
Kolín a v souladu s ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN 13201-2 a TP15 pro průjezdné komunikace I, II 
a III. tříd.  Výpočet VO je duševním vlastnictvím fa ARTMETAL ČECHY s.r.o. V případě změny 
typu svítidla, nebo geometrie světelných míst je výpočet neplatný a zpracovatel neodpovídá 
za případné možně vzniklé škody. 
 
Investor:   Městský úřad Kolín 
Místo stavby:  Kú. Kolín 

2 Souhrnná zpráva 

2.1 Rozsah stavby 

Projekt zahrnuje výměnu stávajících dožilých svítidel za nová výbojková a led svítidla dle 
seznamu a výkresové dokumentace která určuje místo, typ a výkon měněného svítidla. 
 
Výměna svítidel:     391 ks 
Doplnění do soustavy VO:        0 ks 
Náhrada jedno výložníku za dvoj výložník:      9 ks 
Výměna šesti výložníku        1 ks 
Úprava, popřípadě výměna výložníku  381 ks 
Zachování stávajících svítidel:   173 ks 
Demontáž svítidel bez náhrady:       0 ks  

2.2 Ostatní údaje 

Související investice:  nejsou 
Charakteristika území: městská a předměstská zástavba 
Zvláštní požadavky: nejsou 
Odpady: poškozená demontovaná svítidla budou odvezena na skládku.  
Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí. 

  

3 Technická zpráva 

3.1 Provozní podmínky 

Napěťová soustava:   3PEN,50 Hz 400 V/TN-C 
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
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živých částí    izolací, krytem  
neživých částí samočinným odpojením od zdroje použitím 

nadproudových jistících prvků 

3.2 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Vnější vlivy:  
Svítidla VO 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované el. 
rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR3, AS3, BA1, 
BC2, DB1. 
 
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů 
stanoveny prostory jako nebezpečné. 

3.3 Popis  

V rámci rekonstrukce části veřejného osvětlení dojde k výměně stávajících nevyhovujících a 
dožilých svítidel za nová. Svítidla budou instalována na stávající stožáry s případnou výměnou 
nebo úpravou výložníků. U vyměněných svítidel bude provedena výměna vnitřních kabelů ve 
stožáru ke stožárové rozvodnici. Stožárové svorkovnice budou zachovány. Část svítidel bude 
zachována ve stávajícím stavu – vyznačeno na výkresu. Polohy a jednotlivé použité typy jsou 
uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace situace 1 až 3 pro jednotlivá sloučená 
odběrná místa. 
 
Úpravy podpěrných částí náhrada jedno výložníku za dvoj výložník – v prostoru křižovatky 
Jaselská / Legerova / Žižkova bude jedno výložník nahrazen dvoj výložníkem jedná se o SM 
2335,2, SM23,28,2, SM 2312, SM2302. V prostoru okružní křižovatky Jaselská bude jedno 
výložník nahrazen dvoj výložníkem jedná se o SM 2725, SM2720, SM2724, SM2719, SM2717. 
Na SM2718 bude stávající šesti výložník nahrazen novým šesti výložníkem.   
Úprava SM2721 OK Jaselská, stávající stožár s přechodovým svítidlem bude uveden do 
původní výšky včetně osazení obloukového jedno výložníku, popřípadě bude stožár vyměněn 
v rozměrech shodných s okolní geometrií SM soustavy VO.   
 
Úpravy, redukce výložníků – ramínka. Úpravy budou povedeny dle potřeby na základě dříku 
příruby použitého svítidla a dříku stávajícího stožáru. U měněných svítidel hroznovitě 
zavěšených bude stávající výložník demontován a nahrazen novým prodloužením výšky 1 m.  
 
Likvidace svítidel – bude provedena v rámci dodávky nových svítidel, některé díly budou po 
dohodě se správcem VO předány v nepoškozeném stavu. 
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 Seznam nových svítidel: 
 

Označení Počet Název Popis Obrázek 

Pozice S1 
pořadové číslo 
za určuje počet 
svítidel na SM 

103 
SAFÍR 2 AL/150 W 
konvenční 
předřadník 

Uliční svítidlo 
IP/66 
Kotvení na pr.60/70 mm 
Hliníkový korpus svítidla 
Výbojka 150 W SON-T 

 

Pozice S2 
pořadové číslo 
za určuje počet 
svítidel na SM 

33 
SAFÍR 2AL/100 W 
konvenční 
předřadník 

Uliční svítidlo 
IP/66 
Kotvení na pr.60/70 mm 
Hliníkový korpus svítidla 
Výbojka 100 W SON-T 

 

Pozice S3 
pořadové číslo 
za určuje počet 
svítidel na SM 

182 
SAFÍR 1AL/70 W  
konvenční 
předřadník  

Uliční svítidlo 
IP/66 
Kotvení na pr.60/70 mm 
Hliníkový korpus svítidla 
Výbojka 70 W SON-T 

 

Pozice S4 
pořadové číslo 
za určuje počet 
svítidel na SM 

31 

AMPERA MINI / 
5102 / 24 LED / 
700 mA / 55 W / 
3000 K 

Uliční LED svítidlo 
IP/66 
Kotvení na pr.60/70 mm 
55 W / 3000 K 

 

Pozice S5 
pořadové číslo 
za určuje počet 
svítidel na SM 

42 

AMPERA MIDI / 
5121 / 64 LED / 
700 mA / 139 W / 
3000 K 

Uliční LED svítidlo 
IP/66 
Kotvení na pr.60 mm 
139 W / 3000 K 

 
 
Svítidla budou kotvena na stávající podpěrné body. 
Použitá svítidla budou umožňovat zapojení a provoz na regulovaný zdroj napájení 180–220 
V. 

4 Staveniště a provádění výstavby 

Zajištění provozu při montáži. 

Při provádění prací je třeba dodržovat normy, bezpečnostní předpisy a technologické postupy 
dle požadavku ČSN a vyhlášek. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu 
pracovníků ani cizích osob a osob v ulici bydlících.  
 

Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby: 

- dodržet podmínky zadávací dokumentace  
- před zahájením prací oznámí provádějící firma vstup na pozemky majitelům dotčených 

pozemků a nemovitostí 
 
Zařízení staveniště 

Nepředpokládá se požadavek na zřízení staveniště. 
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Bezpečnost práce při provádění stavby 

Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do 
vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 
360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech 
spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem 
č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. 
Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 
smluvního vztahu. 
 
Mezi základní povinnosti Zhotovitele:  

 Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 
prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření 
k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry 
rizik.  

 Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny. 
Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, 
popřípadě přípravy stavby.  

 Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní 
prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být 
vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny. 

 Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné 
kontroly, případně výměny obsahu. 

 Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 
309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných 
osob, které se podílí na zhotovení stavby. 

 
Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět 
až po 7 hodině ranní a ukončit nejpozději do 17 hodin, pokud podmínky stavebního povolení 
neurčují jinak. 
V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3 m. 

5 Závěr 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Zároveň musí být 
provedeno zkreslení veškerých změn do dokumentace skutečného provedení.  
 


