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a) Koncepce technického řešení 
Plánovaná rekonstrukce v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí má význam z hlediska dlouhodobé 
životnosti technické infrastruktury ve městě Kolín. Provede se rekonstrukce kanalizace, v rámci 
které dojde k vylepšení současného stavu. Trasa kanalizace bude posunuta do vhodnější trasy. Nová 
trasa bude vedena mimo stávající IS a poklopy vhodněji v polovině jízdního pruhu. Kanalizace 
v lokalitě je řešena jako stavba podzemní,  jejichž kanalizační šachty budou přístupné přes poklopy 
umístěnými na úrovni nivelety terénu. Koncepce odkanalizování zůstane po rekonstrukci 
zachovaná, jedná se o jednotnou kanalizaci – do hlavní stoky jsou napojené jak dešťové, tak i 
splaškové vody. Do stoky budou napojeny také uliční vpusti, které budou osazeny litinovými 
mřížemi. Kanalizační přípojky nejsou součástí rekonstrukce, bude provedeno pouze jejich 
přepojení.  

Projektová dokumentace je rozdělená na tyto stavební objekty: 

 SO1 – Kanalizace   (hlavní stoka 101,62 m; boční stoka 25,02 m)  

b) SO1 - Kanalizace 
Celková délka kanalizační stoky je 101,62 m. Průměrná hloubka uložení kanalizační stoky je cca 2,3 
m. Nové kanalizační potrubí nahradí původní vejčitou stoku (DN 400/700 mm) s průměrem DN 400 
mm. Stávající stoka je ve špatném stavu.  

Při výstavbě kanalizace jsou zohledněny veškeré stávající a navržené koridory dopravní a technické 
infrastruktury. Přehled parcel katastru nemovitostí dotčených navrhovaným záměrem je uvedený 
v příloze A. Průvodní zpráva. 

Výkresová dokumentace pro kanalizaci je uvedena v přílohách D.1.2.2 – D.1.2.7. 

b.1) Specifikace materiálů a spojů 
Pro hlavní stoky bude provedeno potrubí z hrdlových korugovaných trub z materiálu PP Ultra Rib 2 
SN 12 s průměrem DN 400 mm.   
Přehledný popis hlavní stoky a přípojek je uvedený v následujících tabulkách tab. 1 a tab. 2. 
 
Tab. 1 Přehled hlavní stoky jednotné kanalizace 

Stoka Materiál 
DN 

[mm] 
Délka 
[m] 

Počet 
vstupních 

šachet 
DN 1000 mm 

Počet 
vstupních 

šachet 
DN 800 

mm 

Směr 
odkanaliz

ování 

Počet 
vpustí 

Počet 
dešťových 
přípojek 

Stoka PP Ultra Rib 2 SN 12 400 101,62 4 0 
Nad 

Zastávkou 
5 5 

Sdružená 
přípojka 

PP Ultra Rib 2 SN 12 300 25,02 0 1 
Nad 

Zastávkou 
1 1 
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Tab. 2 Přehled kanalizačních přípojek 

 
 
Prvky použité pro stavbu kanalizace (soupiska s počty jednotlivých prvků bude součástí výkazu 
výměr) 

- Stoka A – potrubí PP UR 2 SN 12 DN400 x 5000, 2000 

- Stoka A1 – potrubí PP UR 2 SN DN 300 

- Přípojky – potrubí PP UR 2 SN 10 DN150 x 2000 nebo DN200 x 2000 

- Odbočka UREA/U2, DN 400/150 45° nebo DN 400/200 45° vč. těsnění 

- Přechod na KG-dřík, UR/KG – E DN 150, UR/KG – E DN 200 

- Betonová vstupní šachta DN 1000 mm se šířkou stěny 120 mm a litinovým poklopem D400 

- Betonová vstupní šachta DN 800 mm 

- Betonová uliční vpusť DN 450 mm s litinovou mříží 
 

 
Materiál potrubí 
Výrobní řada      -PP Ultra Rib 2 
Kruhová tuhost     -SN 12 
Základní materiál -PP - polypropylen, žebrovaná konstrukce 

s plným žebrem v řezu stěny, gumové těsnění a 
svařovací kroužek ve spoji, z plnohodnotného 
PP 

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje -těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 bar je 
zachovaná při deformaci hrdla až o 30 % 
a vyosení 9°. 

Specifikace spoje   -spoj hrdlo/dřík na gumové těsnění 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu -pro obsyp se doporučuje používat výhradně 

kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-
20 mm. 

Barevné provedení     -hnědá barva 
 
Spoje potrubí budou prováděny pomocí gumového těsnění a svářecího kroužku (viz doporučené 
postupy výrobce potrubí). 
 
Vstupní kanalizační šachty 
Vstupní šachty jsou osazeny na hlavní stoku. Konstrukce vstupních šachet bude tvořena rovnými 
betonovými skružemi o vnitřním průměru DN 1 000 mm s tloušťkou stěny 120 mm typu Prefa (Š1 

Přípojky Materiál DN Počet Délka Počet dešťových uličních vpustí 

[mm] [m] DN 450 [mm] 

Dešťové - uliční vpusti PP Ultra Rib 2 SN 10 200 6 23 6 
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až Š4). Kanalizační dno bude opatřeno průtočným žlábkem, který bude plynule navazovat na 
přítokové a odtokové potrubí. Na skruže se osadí betonový kónus a plastové vyrovnávací prstence 
TVRT pro zarovnání k niveletě povrchu. Použije se litinovo-betonový poklop pro třídu zatížení D400. 
Na boční stoce A1 je navržena šachta DN 800 mm (Š3a). 
 
Materiál šachtových dílů: 
Beton dle ČSN EN 206-1/Z3 
Pevnostní třída   C 40/50 
Odolnost vůči účinkům mrazu XF1-XF4 – nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky 
Specifikace spoje   Pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1 
 
Vzorová konstrukce kanalizační šachty je uvedena v příloze D.1.2.5. 
 
Uliční dešťové vpusti 
Odvodnění je realizováno podélným a příčným sklonem komunikace. Zůstává zachován stávající 
sklon komunikace. U kraje vozovky bude dešťová voda odvedena do betonových dešťových vpustí. 
Počet a rozmístění dešťových vpustí zůstane zachován. Dešťové vpusti budou napojeny na 
jednotnou kanalizaci plastovým potrubím s průměrem DN 200 mm. 
Vzorová konstrukce dešťové vpusti je uvedena v příloze D.1.2.7. 

Při výstavbě dešťové vpusti bude použit vždy vhodný typ dna uliční vpusti dle situace napojení. 
Nenapojené konce šachtového dna se zaslepí hrdlovou zátkou. 

b.2) Podmínky uložení a montáž potrubí 
Potrubí kanalizace bude uloženo v rýze samostatně. Pokládka potrubí je navržena otevřeným 
výkopem, který bude pažen. Prostorové uspořádání kanalizačního potrubí vzhledem k ostatním 
podzemním vedením technického vybavení bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005. V případě, že 
nebude možné při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi dodržet ČSN 73 6005, budou jednotlivá 
vedení opatřena chráničkami za přizvání a odsouhlasení jednotlivých správců sítí se zápisem do 
stavebního deníku. V případě kolize s některou inženýrskou sítí, přizve stavba neprodleně 
příslušného zástupce k odsouhlasení provedených prací. Zástupce vlastníka odhalené inženýrské 
sítě pozve zhotovitel stavby případě, že dojde k poškození dotčené sítě, zásahu pískového lože sítě, 
nebo obnažení daného vedení, k posouzení vzniklé situace. V případě kolize s parovodním kanálem 
budou práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách 
teplárenského zařízení a budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití 
mechanizačních prostředků. 
Potrubí bude uloženo v hloubce s krytím 2 – 2,35 m pod terénem. Při pokládání potrubí budou 
dodrženy požadavky výrobce potrubí. Po vyhloubení rýhy na požadovanou hloubku se dno rýhy 
upraví do projektovaného sklonu a zhotoví se štěrkopískové lože o smíšené frakci 0 – 20 mm a 
tl. 100 mm pro uložení potrubí. Uložení do lože musí být provedeno tak, aby trouby byly podepřeny 
po celé délce dříku. Bodové podepření potrubí není přípustné. Při ukládání je nutné trouby 
zabezpečit proti vnitřnímu znečištění. V případě, že se pokládka trub přeruší na delší dobu, konce 
trub se přechodně uzavřou. Trouby se musí ukládat co nejpřesněji dle projektové dokumentace. 
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Každá nutná změna výškového uložení se provádí vyplněním nebo odebráním štěrkopískového lože. 
Závěrečné korektury polohy potrubí se nesmí nikdy provádět bodovým podložením. 
 
Montáž potrubí 
Potrubí bude propojeno hrdlovými spoji. Jednotlivé díly potrubí musí být před montáží 
kontrolovány, zda nedošlo k poškození během dopravy. Řezání potrubí se vede kolmo k troubě a to 
uprostřed mezi dvěma žebry. Řezání se provádí pilou s jemnými zuby. Ostré hrany a nerovnosti se 
odstraní pomocí vhodného nástroje (např. hrubým pilníkem nebo škrabkou). Není potřeba sražení 
hran trubky. Tvarovky nesmějí být zkracovány. Prostor mezi žebry, do kterého se vkládá těsnicí 
prvek, a vnitřní povrch hrdla musí být čistý a nesmí být poškozený. Těsnicí kroužek je nutné vložit 
do prostoru mezi druhým a třetím žebrem na konci trubky. Zkontroluje se řádné dosednutí 
těsnicího kroužku na obvod trubky. Překroucení těsnicího kroužku je nepřípustné. Kluzný 
prostředek se nanese na vnitřní povrch hrdla. Předpokládá se, že trouby budou spojovány ručně. 
Spojovací systémy Ultra-Rib 2 mají takový tvar, aby v nich byla pro DN 400 vůle 5 mm. 

Rušení stoky  
Nová stoka byla posunuta, tak aby splňovala podmínky všech správců dotčených sítí a dodržovala 
určený koridor v uličním profilu pro kanalizace. Kanalizace byla posunuta, tak aby byl zabezpečen 
lepší přístup obsluhy.  
 
Stará stávající betonová kanalizace DN 400/700 mm v délce cca 100 m bude zrušena zalitím 
cemento-popílkovou směsí. Sdružena splašková přípojka vedoucí přes zelený parčík na Kollárově 
náměstí bude na přání investora vybourána a přesunuta do uličního profilu. Stávající uliční vpusti 
v počtu 6 ks, budou zrušeny vybouráním a nahrazeny novými. Stará kanalizace bude zrušena až po 
přepojení všech kanalizačních přípojek a uličních vpustí.  Přípojky k uličních vpustím budou 
vyměněny v celé délce. Splaškové kanalizační přípojky (známy jsou tři) budou přepojeny na nové 
potrubí pouze v nezbytně nutném rozsahu.  
 
Přepojení kanalizačních přípojek 
Přepojení kanalizačních přípojek bude provedeno z trub kanalizačních PP Ultra Rib DN 200 mm 
popř. 150 mm. Napojení na stoky bude provedeno na vystavenou odbočku z PP SN 10 DN 400/160 
mm popř. DN 200 mm. Celkový počet kanalizačních přípojek – 3 ks. Kanalizační přípojky jsou 
zakresleny dle podkladů dodaných správcem kanalizace Vodos Kolín. Přesné místo napojení je ale 
nutné zjistit až při provádění stavebních prací. Propojení nové kanalizační přípojky na stávající 
potrubí kanalizační přípojky se provede dle konkrétní situace podle druhu přípojky /beton, 
kamenina, PVC/ a podle profilu přípojky. Kameninové potrubí bude přepojeno pomocí tvarovky zn. 
KGUSM nebo KGUS. Betonová potrubí domovní přípojky budou přepojeny pomocí tvarovky KGUG a 
obetonovány.  
 
Zabudování odboček  
Odbočky jsou na potrubí hlavní kanalizace připojení pomocí tvarovek. 
Dodatečné domovní přípojky na kanalizační trubky Ultra-Rib 2 mohou být namontovány na potrubí 
uložené přímo v zemi. Hlavní kanalizace se navrtá pomocí vhodného kruhového vrtáku. Kruhový 
vrták se nasadí do středu mezi dvě žebra. Při vrtání je nutné stroj držet pod pravým úhlem a rovně 
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nad středem trubky. Při vrtání se používají nízké otáčky. Ve vyvrtaném otvoru odstraníme otřepy. 
Přípojná odbočka systému Ultra-Rib 2 se nasadí rovně a pod pravým úhlem nad otvor. Kluzný 
prostředek se nenanáší. Pomocí pák, které stojí rovně, se zatlačí přípojná odbočka pevně až na 
doraz do vyvrtaného otvoru. Obě páky se pak současně stlačí dolů až do aretace (do vodorovné 
polohy). Trubka, která má být připojena, se uřízneme pod pravým úhlem a odstraní se z ní otřepy. 
Zkosení není zapotřebí. 
 
Připojení splaškové stoky do stávající kanalizační šachty může být vystaveno namáháním na střih 
v důsledku sedání. Aby se předešlo nepřípustnému namáhání, je potřeba spojení provést šachtovou 
vložkou určenou pro systém UltraRib2. Utěsnění mezi šachtovou vložkou a potrubím bude 
provedeno těsnícím kroužkem umístěným mezi žebry na konci potrubí. Napojení nových 
kanalizačních stok na stávající kanalizaci bude provedeno tak, aby nenarušilo dobré hydraulické 
poměry. 
 
Ve výšce 300 mm nad vrchem kanalizačního potrubí bude položena hnědá signalizační ochranná 
fólie s potiskem KANALIZACE o min. šířce přesahující šířku potrubí. 
 
Odstranění pažení se bude provádět postupně během provádění účinné vrstvy (obsyp kolem trouby 
složený z lože, bočního obsypu a krycího obsypu). Po ukončení zásypu se provede obnovení povrchu, 
jak je požadováno. 

 
Montáž teleskopické trouby a poklopu  
Těsnění dodané s teleskopickou troubou se vloží do první prohlubně roury a dbá se na jeho 
správnou polohu. V obrubě litinového poklopu je žlábek a teleskopická trubka má odpovídající 
výřez. Litinový poklop se vsune do teleskopu tak, aby se dosáhlo pevného spojení obou dílů. 
Mazivem se potře těsnění a teleskopická trouba s poklopem se vloží do korugované trouby. 
Teleskopická trouba s poklopem se může několikrát posunout, aby se mazivo rozneslo po větší 
ploše. Poklop se osadí do úrovně vozovky na plastové vyrovnávací prstence výšky 200 mm, které 
roznáší zatížení na poklop do okolních vrstev komunikace a prodlužuje tak životnost celé konstrukce 
šachty. Doporučuje se použít plastové roznášecí a vyrovnávací prstence z důvodu lepší odolnosti 
před povětrnostními vlivy a rychlejší montáži.  
 
Montáž uliční vpusti 
Podloží musí být znivelováno do roviny. Dno vpusti bude umístěno na vyrovnávací podkladní beton 
tl. 100 mm. V případě že se jedná o neprůtočné dno, může být uloženo v nulovém sklonu. Pokud 
jde o průtočné dno, doporučuje se uložení dna ve sklonu 1,5 %. Po uložení se zkontroluje rovinnost. 
Plocha spoje se očistí od prachu a nečistot a na celou délku spoje se nanese montážní PU pěna 
(např. Soudafoam Mega 70 gun – výrobce Soudal). Vzhledem k rychlému vytvrzování PU pěny nesmí 
dojít k velké prodlevě s montáží dalšího dílce. Skruže a zákrytové desky se ukládají do nezatvrdlé 
PU pěny. Úprava spár se provádí po usazení posledního dílu a to tak, že přebytečná pěna se vmáčkne 
do hloubky 5–10 mm, pokud pěnu nelze zatlačit, tak se ořízne. Do spáry se štětcem nanese 
penetrační nátěr na polyuretanové bázi (např. Primer 100 – výrobce Soudal). Po aplikaci 
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penetračního nátěru se musí vyčkat min. 60 minut (max. však 4 hodiny) a spára se pak dotmelí 
elastickým polyuretanovým tmelem (např. Soudaflex 40 FC – výrobce Soudal). 
 
Pozn. Zákres návrhu kanalizačních přípojek splaškové kanalizace je přibližný dle dostupných 
podkladů a terénních průzkumů. Po zjištění jednotlivých tras přípojek bude skutečný stav 

provedení přizpůsobený zjištěné trase staré přípojky. Zásady přepojení kanalizační přípojky 
zůstávají v platnosti dle projektové dokumentace. 

 
Provádění zpětných zásypů a obsypů 
Kanalizační potrubí bude uloženo do štěrkopískového podsypu frakce 0 - 20 mm, tloušťky 100 mm 
realizovaného na dně výkopu. Obsyp z téhož materiálu bude provedený do úrovně 300 mm nad 
horní stěnu potrubí (ruční hutnění na 90 % PS či dle požadavků výrobce). Nad úrovní 300 mm po 
pokládce signalizační fólie (viz doporučení a montážní návody výrobce potrubí) bude proveden 
hutněný (98 % PS) zásyp z materiálu výkopku (při dobrých vlastnostech pro hutnění). Hutnění bude 
provedeno po vrstvách tl. 150 – 200 mm. Míra zhutnění povrchu pláně pod vozovkou bude dodržena 
minimálně Edef = 45 MPa. 

Budování zásypů nelze připustit v těchto případech: 

- za zmrzlé zeminy a na části násypu se zeminou promrzlou do hloubky 50 mm a více, 

- na namrzlém podloží popř. namrzlé předchozí vrstvě násypu, 

- při mrznoucím dešti nebo trvalejším sněžení. 

V případě provádění zásypu rýhy v prostoru vozovky a to v zimním období, musí být použity 
nenamrzavé materiály a to do hloubky promrzání cca 1 m. 

Navážená zemina bude ukládaná na předchozí vrstvu zbavenou sněhu, ledu a znovu dohutněnou. 

Uložení potrubí pod hladinou spodní vody. 
Před pokládkou potrubí je nutné vždy spodní vodu odvést a stabilizovat podloží, např. vybudováním 
drénu z hrubého štěrku frakce 32 – 63 mm a drenážního potrubí DN 100 mm na boční straně 
výkopu. Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tl. 100 mm lomového výsevku frakce 0-16 mm 
s plynulou křivkou zrnitosti. Pod hrdly trub se vytvoří jamky pro dobré dosednutí potrubí. Obsyp se 
provede se stejného materiálu jako podsyp. V místech, kde proudí podzemní voda a může docházet 
k drenážnímu efektu a vyplavování jemné složky zásypu, je důležité zvolit vhodnou variantu 
zabezpečení dle specifik dotčeného místa po konzultaci s hydrogeologem. 

b.3) Specifické požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Pokládku a montáž potrubí musí provádět odborně způsobilá firma s oprávněním pro výstavbu 
vodohospodářských staveb. Postup stavebních a montážních prací bude řízený pokyny výrobce, 
technickými standardy společnosti VODOS s.r.o. a platnými normami ČSN.  

Montážní práce související s napojením nové kanalizace na stávající kanalizaci budou probíhat pod 
dohledem provozovatele kanalizace.  
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Délka přepojené gravitační přípojky se může před realizací stavby změnit v závislosti na zjištění 
přesné polohy přípojky a místních podmínkách. Tyto změny v umístění budou provedené jenom na 
pozemcích, které jsou součástí této projektové dokumentace. 

V případě, že během realizace nebude možné dodržet v projektu navržený sklon potrubí, stavebník 
zkonzultuje tuto skutečnost s projektantem ještě před provedením zásypu. 

Uvedení do provozu 
Po ukončení výstavby gravitační části kanalizace budou provedené zkoušky potrubí dle 
ČSN EN 1610. 

c.2) Specifické požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Odvodnění 
Odvodnění komunikace bude jejím příčným sklonem a uličními vpusti u krajnice komunikace pro 
vozidlový provoz. Stávající počet uličních vpustí bude zachován. 

e) Všeobecné podmínky stavebního provedení 

e.1) Zemní práce, rekognoskace a příprava staveniště 
Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem provedeno místní šetření společně s majiteli 
nemovitostí za účelem ověření trasy a místa napojení přípojek. Cílem je přesně určit připojovací 
místo přípojky a tím minimalizovat rozsah zemních prací v bezprostřední blízkosti založení 
jednotlivých objektů. Dodavatel stavby výkopovými pracemi nesmí narušit statiku budov, proto by 
neměl bez zajištění podloží provádět zemní práce pod úrovní základové spáry. Provádění hloubení 
pod úrovní základové spáry bude možné až od určité vzdálenosti od základové spáry. Tato 
vzdálenost je daná úhlem, pod kterým je definován roznášecí kužel. Tento roznášecí úhel závisí na 
konkrétních místních geologických poměrech, neměl by však přesáhnout hodnotu 45° od svislé osy. 
Za touto hranicí, lze za zvýšené opatrností provádět zemní práce pod úrovní založení. Stavební práce 
budou probíhat v lokalitě s možnými archeologickými nálezy. Proto je nutno provádět zemní práce 
bezpečně, s ohledem na tuto skutečnost. 

Před zahájením stavebních prací se provede ověření a vytyčení všech inženýrských sítí 
vykolíkováním nebo barvou na vozovce. V situacích jsou zakreslené všechny inženýrské sítě dle 
dostupných informací od provozovatelů a terénních průzkumů. Vytýčení všech sítí a zařízení je 
nezbytné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel stavebních prací nesmí zahájit zemní práce 
ještě před vytýčením a ověřením stavu všech podzemních zařízení zástupci správců těchto zařízení. 
Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, autorský dozor a projektanta a 
přeruší zemní práce. Pokračování zemních prací je možné až po ověření a určení vlastníka neznámé 
sítě. Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
vedení dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované min. vodorovné vzdálenosti předepsané normou (viz. vyjádření správců dotčených sítí 
a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit 
ve spolupráci s projektantem. 



Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kolín  Aquion, s.r.o. 

 

  
D.1 Dokumentace stavebních objektů                    10 / 13 únor 2018 

Zemní práce budou prováděny strojově a v místech křížení s jinými IS nebo při nejasných 
podmínkách ručně (primárně v místech křížení s jinými IS). Provádění zemních prací strojově lze 
jen v úsecích, kde prokazatelně nevedou žádné sítě. Před započetím výkopových prací 
doporučujeme dodavateli těchto prací se informovat u místních obyvatel, zda v trase nevedou 
ještě další sítě, které nejsou evidované v dokladové části. Hloubka rýhy pro uložení potrubí 
kanalizační stoky se bude měnit v rozmezí 1,9 – 2,95 m, viz přílohy podélných profilů D.1.2.2.1.- 
D.1.2.2.2.  Výkop rýhy pro kanalizační potrubí se provede v šířce 1,0 m pro hlavní stoky a 0,8 pro 
kanalizační přípojky. Vzorový řez uložení kanalizace s koordinací s ostatními IS je v příloze D.1.2.3. 
Stěny rýhy budou pažené v celé výšce od hloubky výkopu 0,9 m. Povrchy komunikace nutno uvést 
do původního stavu s tím, že je nutno zachovat povrch komunikace co nejcelistvější bez 
zbytečných drobných záplat. Například, aby nevznikaly úzké spáry u krajnice nebo obruby.  

Při řezání povrchu a rozpojování podkladních vrstev konstrukce vozovky, podloží a při rozpojování 
horniny, odebírání výkopu s jeho odhozením anebo naložením na dopravní prostředek musí být 
dodrženy zásady ČSN 73 3050. V případě provádění zásypu rýhy v prostoru vozovky a to v zimním 
období, musí být použity nenamrzavé materiály a to do hloubky promrzání cca 1 m.  

V blízkosti místa stavby byly provedeny dle České geologické služby tři hloubkové vrty.  

Zjištěná litologická data 

Číslo vrtu  
Souřadnice 
vrtu (JTSK) 

Hloubka 
(m) 

Popis  

I.  x -1056584 0-1 hlína písčitý tuhý hnědá  

  y- 688715  1-1,8 
rula drobnozrnný středo-zrnný 
muskovitický biotický šedá  

    1,8-2,40 
rula drobnozrnný středo-zrnný 
muskovitický biotický tmavý šedá  

II. x -1056304,2  0-1,70 
navážka v ostrohranných úlomcích 
písčitý hlinitý  

  y -688939,4  1,70-4,30 
suť silně kamenitý v ostrohranných 
úlomcích písčitý hlinitý  

    4,30-4,710 
hlína a rula zvětralý v ostrohranných 
úlomcích  

    4,70-6 
eluvium rulový kamenitý hlinitý v 
ostrohranných úlomcích  

III. y- 1056318 0-1,30 navážka  

  x- 688935   písek hlinitý ulehlý hnědá  

 

Podle charakteru horniny bude doporučen skalní frézy a případně pily.  

Výstavbu doporučujeme provádět po úsecích dlouhých cca 25 - 30 m, nebo po provozuschopných 
celcích.  
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Výhody výstavby po úsecích jsou: 

- Umožnění příjezdu záchranné služby první pomoci 
- Umožnění příjezdu hasičů  
- V minimální míře omezen vstup do nemovitostí v průběhu celé rekonstrukce a zásobování 

obchodů 

e.2) Provádění vroubení 
Hloubená stavební jáma bude jištěna pažením. Podle aktuální situace na lokalitě zvolí dodavatel 
zemních prací nejvhodnější způsob pažení (příložné pažení, pažící boxy). Konstrukce pažnic se 
sestává vždy z pažnic, na které působí zemina, stěny se svlaky, kterými se zachytávají pažnice a ze 
vzpěr a rozpěr, kterými se celá konstrukce vyztužuje. Pažnice, svlaky, vzpěry a rozpěry mohou být 
ze dřeva nebo z oceli. Dřevěné pažnice jsou z fošen, tj. desek aspoň 50 mm tlustých a 4 – 5 m 
dlouhých. Ocelové pažnice jsou z lisovaného plechu, tvarem kopírují fošny a jsou 3 – 4 m dlouhé. 
Jako dřevěné svlaky slouží dvojstraně řezané dřevěné prvky, ocelové jsou z válcovaných nosníků 
tvaru I a U. Dřevěné vzpěry jsou z kulatiny o průměru 80 – 160 mm, ocelové vzpěry jsou z trubek s 
průměrem 80 mm a víc. 

Dřevěné díly se spojují skobami a klíny, ocelové se svářejí dočasnými sváry. Oba materiály je možné 
kombinovat. Pažnice a svlaky jsou na sebe kolmé. Pokud jsou pažnice kladené vodorovně, jsou 
svlaky svislé a naopak. Svlaky musí být oproti pažnicím vyklenované, aby se pažnice přitiskly k 
zemině. Vzpěry a svlaky musí být pevně spojené skobami nebo sváry. Paty vzpěr nebo rozpěr musí 
být spolehlivě opřené. Příložné pažení (vroubení) muže mít pažnice vodorovné nebo svislé, 
zachycené svlakem. Svlaky podepírají vzpěry nebo rozpěry. Osová vzdálenost svlaků se pohybuje 
okolo 1 500 – 2 000 mm. Používá se při hloubení jam v suché soudržné zemině. Pažení se přikládá 
ke stěně jámy, která se vyhloubila napřed. 

Variantní řešení pažení představují pažící boxy, tzv miniboxy. Jsou to systémy složené 
z velkoplošných dílů (stěn) pažení. Miniboxy jsou vhodné pro zapažení výkopu potrubních vedení 
zejména ve městech. Boxy jsou snadno manipulovatelné běžnou výkopovou technikou, minibagrem 
nebo traktorem. Předností je rychlá montáž boxů a možnost uložení do hloubky 3 m. 

e.3) Odvodnění staveniště 
Při výskytu vody ve výkopu se provede úprava dna (prohloubení o 0,1 m až 0,3 m) s bočním spádem 
a uložením drenážky DN100 s obsypem a následným vyplněním prostoru dna štěrkem fr. 16-32 mm. 
Drenážka bude svedena do nejnižšího místa výkopu, kde bude provedena dočasná čerpací jímka 
(zemní, resp. plastová), v níž se osadí kalové čerpadlo. Další práce ve výkopu budou možné teprve 
po dokonalém zapažení prostoru výkopu a snížení hladiny pod úroveň založení předepsaných 
konstrukčních (podkladních) vrstev. Čerpání bude permanentní po celou dobu provádění zemních 
a stavebních prací ve výkopu, vypouštění čerpaných vod do kanalizace je možné se svolením jejího 
provozovatele (VODOS s.r.o.), přečerpávané vody ovšem musí splňovat kanalizační řád.  

Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít nebo odstranit všechny stavební drenáže. 
V případě, že do výkopu bude prosakovat podzemní voda představující riziko trvalého drénování 
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podzemních zvodní propustnějším materiálem podsypu, obsypu nebo zásypu potrubí, vytvoří se 
s odstupy po 50 m izolační přepážky z bentonitu nebo během stavby vytěženého jílu. 

f) Vliv na povrchové a podzemní vody 
Stavba bude řádně utěsněna a nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. Nepropustnost 
vybudované kanalizace bude ověřena tlakovými zkouškami vodotěsnosti a dokladována při 
kolaudaci stavby. Splaškové a dešťové vody budou dále dopravovány do stávající sítě veřejné 
kanalizace a odváděny dále na čistírnu odpadních vod. 

g) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 
Stavba nebude navyšovat množství napojených splaškových a dešťových vod do kanalizace. Dle 
provozovatele kanalizace v ul. Kouřimská nejsou pozorovány problémy s kapacitou kanalizace.  

h) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Stavba bude zhotovena kvalifikovanou firmou s dodržením všech platných norem a zákonů 
týkajících se realizace a provádění staveb, zejména ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení“. Předpokládá se pokládka v otevřené rýze. 

Pokyny pro správné uložení kanalizačních potrubí jsou uvedeny v: 

- evropské normě EN 1610 pro pokládku kanalizačních potrubí  
- místních, vnitrostátních a regionálních předpisech 
- technických standardech provozovatele kanalizace 
- pokynech zákazníka zadávajícího zakázku 
- manuálech a doporučeních výrobce 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací 

Za správné provedení montážních prací je zodpovědná prováděcí firma. Při výkopových pracích pro 
přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny 
sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi nebo deskami. Před započetím výkopových 
prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech 
jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 
provedení. 

i) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování, apod. 
V tomto projektu není podstatné. 
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j) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Není součástí této dokumentace. Komunikace bude uvedena do původního stavu.  

k) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí v zastavěném území. Vlivem 
stavební činnosti se může zvýšit prašnost a hladina hluku provozem stavebních strojů a vozidel. 
Dojde k omezení provozu na komunikacích. 

Při důsledném dodržování technologického postupu při výstavbě však nedojde k žádnému 
negativnímu vlivu na životní prostředí nebo k překročení povolených limitů. 

l) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Rekonstrukce ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. 
Dojde k prodloužení životnosti kanalizace. 

Ochranu pracovníků při údržbě objektů bude řešit budoucí provozovatel dle svých interních směrnic 
a platné legislativy. 

Během výstavby budou dodrženy podmínky BOZP popsané v příloze B. Souhrnná technická zpráva. 

 

 

V Praze, dne 1.2.2018                                    Ing. Lucie Váňová 

 


