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a) ÚČEL OBJEKTU 
Stavební objekt SO 05 Parter se zabývá stavebními úpravami veřejného prostranství v  
blízkosti kostela sv. Bartloměje. Součástí řešení tohoto objektu jsou dělící a opěrné stěny, 
které se v areálu nacházejí, a dále sadové úpravy.  
 
V rámci návrhu dochází k většímu zpřístupnění parteru pro veřejnost, a to zejména pomocí 
dvou úprav – rampa v severní části areálu, která bezbariérově spojuje komunikaci v ulici 
Brandlova a zadlážděný prostor u severní stěny kostela. Druhou podstatnou úpravou je 
odstranění kovové mříže mezi zvonicí a kostelem, čímž dochází k vizuálnímu i funkčnímu 
propojení severní a západní části parteru.  
 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝ-
TVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

1. Architektonické a výtvarné řešení 
Stávající stav 
Parter – severní část 
Parter v severní části tvoří prostor mezi komunikací Brandlova, zvonicí, kostelem sv. Barto-
loměje a budovou Středočeského muzea (č.p. 35). Severní hranici tvoří schodiště, které pře-
konává výškový rozdíl mezi komunikací a řešenou částí parteru, ve východní části pak na to-
to schodiště navazuje kamenná opěrná stěna se zábradlím. Celý prostor je zadlážděn, koso-
čtverečný vzor dlažby je doplněn motivy lilie. Dlažba je v místech vedení rozvodů, u opěrné 
stěny a v místech pod chrliči kostela propadlá a tvoří výškově nestejnorodou plochu, která 
není uživatelsky komfortní.  
 
Parter – jižní a východní část 
Parter v jižní a východní části tvoří zrekonstruovaný prostor, který je ohraničen objekty 
kostnice, kostela a hradební stěnou. Tato část parteru je uzavřena kovovými mřížemi, která 
umožňuje uzavření této části parteru mimo provozní dobu areálu. Prostor je s výjimkou za-
travněného ostrůvku se vzrostlým stromem zadlážděn, a to historickou dlažbou, která se dří-
ve nacházela na hlavním kolínském náměstí. Vpravo od kostnice je vyhloubena sonda, od-
krývající  historický průchod hradební stěnou.  Na parteru se nachází několik historicky cen-
ných kamenných a kovářských prvků. 
 
Parter – západní část 
Prostor v západní části je ohraničen objekty kostela, zvonice, staré školy a kamennými dělící 
stěnami. Prostor je v současnému stavu zavezen zeminou, je částečně zatravněn (samovol-
ně), v jeho jižní části je vzrostlý strom. V částech pozemku je patrné zadláždění. Na pozem-
ku se nachází velké množství kamenných prvků, a to i některých historicky cenných.  
 
Dělicí a opěrné stěny 
V rámci parteru jsou součástí řešeného prostoru dělicí stěny v západní a jižní části, opěrná 
stěny je na severní části parteru. Všechny stěny jsou kamenné neomítané s rozdílným řeše-
ním koruny zdiva, nejvýraznější stavebně konstrukční problematikou je boulení severní 
opěrné stěny.  
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Navrhovaný stav 
V návrhu jsou respektovány hodnoty historické s vyloučením zásahů do památkové podstaty 
objektu. V maximální míře budou ponechány historické konstrukční elementy stávajících staveb a 
bude preferována jejich konzervace, či dílčí oprava a uplatnění v nově navržených prvcích.  
 
Níže prezentované architektonické řešení objektů je nutno chápat jako momentálně 
nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. Stejně tak je samozřejmé, že historická a 
architektonická kvalita areálu bude omezovat stavební program, rozsah stavebních zásahů i možné 
kapacitní nároky. I v průběhu výstavby bude proto prioritní zájem směřovat k prohlubování 
znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém vývoji, stavebních proměnách a 
širších vazbách a vztazích. 
 
Parter – severní část 
V rámci této části parteru bude docházet k více zásahům. Budou zde řešeny nové inženýrské 
objekty – přípojky, řešení veřejného i slavnostního osvětlení, v severní části budou vytvoře-
na nová rampa spojující výškově parter s komunikací v ulici Brandlova, bude řešeno staticky 
nevyhovující části opěrné stěny, doplňovány budou kamenné plochy pod chrliči.  
 
S ohledem na stávající stav kamenné dlažby a množství stavebních zásahů bude celé pro-
stranství po provedení všech souvisejících prací předlážděno. Využita bude stávající dlažba, 
stávající vzor dlažby i s doplňujícími motivy lilie bude obnoven.  
 
Parter – jižní a východní část 
Parter v jižní a východní části tvoří zrekonstruovaný prostor, proto není v této části počítáno 
s plošnou obnovou stávající dlažby, ale pouze k lokálním opravám v místě vedení rozvodů 
TZB.  Zatravněný ostrůvek se vzrostlým stromem bude zachován, trávník a strom regenero-
ván. Zahloubený prostor kolem historického průchodu hradební stěnou bude zabezpečen ci-
helnou opěrnou stěnou a je zde navrženo nové kovové zábradlí. Dělicí mříže a možnost uza-
vření této části parteru mimo provozní dobu areálu bude zachována.  
 
Parter – západní část 
V této části parteru by mělo dojít k nejvýraznějších vizuálním zásahům. Je navrženo histo-
ricky doložené řešení ve formě zadláždění větší části parteru. Vzor a materiál dlažby by měl 
odpovídat použitému řešení v severní části parteru.. Prostor původní předsíně kostela bude 
vydlážděn odlišně pro naznačení této původní historické konstrukce. Předpokládá se, že 
z této konstrukce by měly být zachovány základy, které budou tvořit hranici použitých vzorů 
dlažby.  
Stávající strom bude kvůli nevyhovujícímu stavu pokácen, bude zde navržena výsadba nové 
stromu. U nové školy před kamennou terasou je navržen pás s výsadbou keřů. Prostor u nové 
školy bude nově osazen keři. Dělící mříž mezi objektem zvonice a kostelem bude odstraně-
na, dojde tak k trvalému zpřístupnění této části veřejnosti. Tento nový veřejný prostor bude 
osvětlen historizujícími lampami veřejného osvětlení (stejného typu jako jsou použity 
v přilehlé části ulice Brandlova). 
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Dělicí a opěrné stěny 
Dělicí a opěrné stěny budou v celé své ploše sanovány, dojde i k zásahům do koruny zdiva. 
V místě staticky narušené opěrné stěny dojde k jejímu přezdění, konkrétní rozsah je patrný 
z výkresové části dokumentace.  Nová opěrná stěna bude vytvořena u průchodu hradební 
stěnou. Bude provedena jako cihelná, koruna stěny bude kamenná.  

2. Funkční a dispoziční řešení 
Jedná se o různá prostranství v areálu u kostela sv. Bartoloměje. Hlavní funkční úpravou 
v rámci návrhu je rozšíření veřejnosti trvale přístupného prostoru o západní část parteru a 
zpřístupnění parteru osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jižní a východní 
část parteru zůstává v návrhu zachována jako polouzavřená (možnost uzavření mimo pro-
vozní dobu areálu).  

3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
V rámci parteru jsou ve stávajícím stavu dva vzrostlé stromy -  střemcha obecná a jírovec 
maďal a související zelené plochy.  V rámci návrhu dojde k regeneraci zeleně v jižní části 
parteru – trávníku a vzrostlého jírovce. V západní části bude jeden ze stromů (střemcha 
obecná) kvůli svému špatnému stavu pokácen. V rámci návrhu bude zde vysazen nový list-
natý strom – višeň chloupkaté. Strom bude vysazen do samonosné litinové mříže o průměru 
1500mm. Podél terasy u staré školy je navržena liniová výsadba stálezeleného keře - bobko-
višně lékařské. Podrobné řešení sadových úprav je součástí části dokumentace D.1.4.d Sado-
vé úpravy.  

4. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Tento stavební objekt není ve stávajícím stavu přístupný k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Přístup na parter je přes kamenné schodiště v severní části. 
V rámci návrhu bude část schodiště odstraněna a je navržena spojující rampa, která propojí 
komunikaci v ulici Brandlova s prostorem před severní stěnou kostela.  
 

c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

1. Kapacity a užitkové plochy 
Stavebními úpravami nedochází k žádným změnám v prostorových kapacitách objektu - za-
stavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění. Pro tento typ objektu není nutné řešení ori-
entace, osvětlení ani oslunění. 
 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 
VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

1. Přípravné a ochranné práce 
Před zahájením stavebních prací dodavatel provede kompletní vyklizení parteru od zbytků 
stavebního materiálu, historicky nehodnotných kamenů, odpadů atd. Opatrné vyklizení bez 
zásahů do stavebních konstrukcí se bude týkat i prostoru u „průchodu“ hradební stěnou. Vy-
klizení bude prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby a za účasti autorského do-
zoru při vstupní konzultaci z důvodu nutnosti uložení a ochrany umělecko-řemeslných prv-
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ků.  V rámci ochranných prací je nutné zajistit zejména ochranu hodnotných kamenných a 
kovářských architektonických prvků např. zabedněním nebo opláštěním. Zvláštní pozornost 
je nutné věnovat ochraně zejména prvků určeným k restaurování. V rámci výkopových prací 
musí být zvýšená pozornost věnována stávajícím vedením a rozvodům v zemi, které nesmí 
být stavebními pracemi poškozeny.  

2. Bourací práce 
Veškeré bourací práce musejí být prováděny citlivě vůči stavebním konstrukcím, které zů-
stanou zachovány. Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě 
výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba 
kontaktovat projektanta / statika. Veškeré konstrukce určené k demolici či odstranění jsou 
vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 
 
Parter – severní část 
V rámci této části parteru bude docházet k více zásahům. Bude zde provedena kompletní 
demontáž dlažby v celém rozsahu plochy, část kamenného schodiště mezi komunikací v ul. 
Brandlova a parterem bude ubourána pro vytvoření rampy. Opatrně vybourány budou kana-
lizační šachty u objektu zvonice / kostela. V rámci zábradlí na opěrné stěně budou odstraně-
ny poničené (prasklé) krycí kamenné desky, dále budou odstraněny tvarově nevhodné kovo-
vé výplně zábradlí v jednom poli zábradlí.  
 
Parter – západní část 
V této části parteru dojde k demontáži vstupní mříže mezi zvonicí a kostelem, části křídel 
budou po demontáži převezeny do depozitu, kotvící prvky pro uchycení křídel zůstanou za-
chovány. Odstraněny budou po provedeném zhodnocení veškeré nehodnotné kamenné prv-
ky, které budou převezeny do depozitu investora.  Pod soklem krucifixu budou odstraněny 
stávající kamenné stupně. Budou odstraněny stojany pro uchycení slavnostního osvětlení, ja-
kož i stávající svítidla. Stávající strom bude pokácen, odstraněn bude včetně kořenového sys-
tému. 
 
Dělicí a opěrné stěny 
V severní opěrné stěně je část této opěrné stěny vyboulena, ve stanoveném rozsahu dojde 
k vybourání této opěrné stěny. Bourání musí probíhat po maximálních úsecích 1m, po vy-
bourání bude úsek následně dozděn stejným materiálem. Při provádění bouracích prací musí 
být zajištěny sousední úseky opěrné stěny i odhalené části terénu.   
 
V západní dělící stěně dojde k vybourání otvoru pro osazení vrátek. Před kompletním vybou-
ráním otvoru bude vytvořeno nadpraží otvoru z cihelné klenby. Cihelné bude rovněž ostění 
otvoru, na vytvoření ostění i nadpraží budou použity staré cihly.  
 
Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace povin-
ny zabezpečit, se řídí vyhláškou č. 48/1982 Sb. Pro bourání platí předpisy vyhlášky v odd. 
osmém §163-167. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí být vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí. 

3. Výkopy a pomocné konstrukce 
 

Výkopové práce budou provedeny pro zajištění nových rozvodů inženýrských sítí, a to nových 
přípojek i vnitroareálových rozvodů, dále pro zajištění uložení zemnicích pásků hromosvodů. Pro 
zajištění výkopových prací pro inženýrské objekty bude muset být využita pomocná konstrukce 
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pažení, a to zejména v severní části parteru a v rámci komunikace. Návrh pomocných konstrukcí 
pažení bude řešen v rámci dílenské dokumetnace zpracované dodavatelem stavby.  
 
V západní části bude odstraněn terén (zemina) na požadovanou úroveň pro vytvoření nové skladby 
parteru. Je možné, že v rámci výkopových prací dojde k odhalení starší kamenné dlažby. 
V takovém případě je nezbytné přerušit výkopové práce a neprodleně kontaktovat projektanta. O 
využití stávající dlažby bude rozhodnuto ve spolupráci s odpovědnými pracovníky památkové 
péče. Výkopy zeminy v této části parteru budou prováděny pod archelogickým dohledem, výkopy 
pod stávající dlažbou budou řešeny v rámci archeologického výzkumu. Výkopy v rámci průchodu 
u hradební stěny bude probíhat taktéž v rámci archeologického výzkumu. 

4. Nosné vertikální konstrukce 
Nové nosné konstrukce se týkají opěrných stěn. Část opěrné stěny v severní části parteru bude ze 
statických důvodů přezděna. Přezdění bude probíhat po maximálních úsecích 1m, bude využito 
vybourané kamenné zdivo.  
 
Opěrná stěna u průchodu hradební stěny budou provedena z mrazuvzorných plných cihel, 
konstrukce opěrné stěny bude odstupňovaná. Koruna zdiva bude pro zajištění jednotného 
architektického výrazu dozděna z kamene. U paty stěny bude šířka stěny 750mm, základová spára 
by neměla zasahovat pod základovou spáru hradební stěny, aby nemuselo docházet k zajištění 
hradební stěny v průběhu výkopových prací.   
 

5. Vnější povrchy 
Mezi stavební úpravy týkající se vnějších povrchů jsou zahrnuty zejména úpravy zadláždění 
povrchů, a dále sanace stávajících kamenných opěrných a dělících konstrukcí včetně řešení 
koruny zdiva těchto konstrukcí.  Před zahájením všech finálních dlaždičských prací bude do-
davatelem zpracován vytvořeny výkresy spárořezu, které budou následně odsouhlaseny.  
 
Parter – severní část 
S ohledem na stávající stav kamenné dlažby a množství stavebních zásahů bude celé pro-
stranství po provedení všech souvisejících prací předlážděno. Využita bude stávající dlažba, 
stávající vzor dlažby i s doplňujícími motivy lilie bude obnoven. Do dlažby budou v místech 
pod chrliči vloženy masivní kamenné desky, které by měly odolávat vlivu dopadající srážko-
vé vody.   
 
Nová rampa spojující výškově parter s komunikací v ulici Brandlova bude vydlážděna ze 
stejného materiálu a stejného spárořezu jako stávající dlažba komunikace ( žulová dlažba 
10x10cm kladená do řádkové vazby). Mezi rampou a stávajícím schodištěm bude osazen žu-
lový obrubník. 
 
Parter – jižní a východní část 
Parter v jižní a východní části tvoří zrekonstruovaný prostor, proto není v této části počítáno 
s plošnou obnovou stávající dlažby, ale pouze k lokálním opravám v místě vedení rozvodů 
TZB, a to za využití stávající dlažby odstraněné v rámci výkopových prací. Nově zadlážděn 
je prostor u průchodu do hradební zdi, zajištěn a využit by měl být stejný materiál.  
 
Parter – západní část 
V této části parteru by mělo dojít k nejvýraznějších vizuálním zásahům. Je navrženo histo-
ricky doložené řešení ve formě zadláždění větší části parteru. Vzor a materiál dlažby by měl 
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odpovídat použitému řešení v severní části parteru. V místě u zeleně ( strom i výsadba keřů) 
bude vytvořena obruba ze stejného dlažby.  
 
Navržená skladba nové dlažby:  
SH13 - parter 
   - kamenná štětová dlažba (kladení dle výkresu)    80 - 100 mm 
   - prosívka       40 mm 
   - štěrk frakce 16 – 32mm    150 mm 
   - štěrk frakce 0 – 32mm     200 mm 
 
Prostor původní předsíně kostela bude vydlážděn odlišně pro naznačení této původní histo-
rické konstrukce. Předpokládá se, že z této konstrukce by měly být zachovány základy, které 
budou tvořit hranici použitých vzorů dlažby. U zavěšeného křížku u dělicí kamenné stěny 
budou vytvořeny nové stupně z kamenné dlažby. V rámci parteru budou osazeny nezbytné 
prvky technického infrastruktury – poklopy, vpusti.  
 
Dělicí a opěrné stěny 
Vnější povrch stávajících opěrných a dělicích stěn bude podléhat plošné sanaci. Dělicí stěna 
v západní části a opěrná stěna v severní části parteru budou sanovány stejně jako hradební 
stěna (RS 09), dělicí stěna ze smíšeného zdiva mezi starou školou a kostelem bude pro zajiš-
tění návaznosti vzhledu sanována stejně jako objekt staré školy (RS01a & RS01b).  
 
Návrh sanace RS01a – kamenné zdivo: 
odstranění cementových výplní spar a mechanické očištění celého zdiva 
odspárování do hl. cca 30 mm 
očištění zdiva tlakovou vodou 
vyklínování větších spár ostrými kameny 
vyplnění spár vápennou maltou s použitím trasového vápna, probarvenou ve       
hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku) 
maltu strhnout do líce zdiva, dbát na co nejmenší znečištění líce kamene 

 
Návrh sanace RS01b – cihelné zdivo: 
odstranění cementových výplní spar a mechanické očištění celého zdiva 
odstranění nesoudržných cihel do hloubky 
vysazení kaveren kvalitními, druhotně použitými cihlami 
vyplnění spár vápennou maltou s použitím trassového vápna, probarvenou ve       
hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku) 
maltu strhnout do líce zdiva, drobnější kaverny možno maltou vyplnit 
 
Návrh sanace RS09: 
očištění zdiva tlakovou vodou 

 odspárování do hl. cca 30 mm 
 vyklínování větších spár ostrými kameny 
 kaverny ve zdivu zazdít, provázat s okolním zdivem, dbát na dodržení stejného charakteru zdiva 
 vyplnění spár vápennou nastavovanou maltou 
 maltu strhnout do líce zdiva, dbát na co nejmenší znečištění líce kamene 
 ometení přebytečné malty koštětem z proutí 

 
Koruny jednotlivých částí opěrných a dělicích zdí budou vzhledem k odlišnostem provedení 
řešeny individuálně (sanace cihelné či kamenné koruny, koruny opěrné stěny provedené 
z masivních kamenných desek), konkrétní způsob řešení viz výkresová část.  
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Drobné sanační práce budou provedeny u opěrné stěny zatravněného ostrůvku - uložení uvolně-
ných částí kamenného zdiva, dospárování.  

6. Výplně otvorů 
Součástí návrhu v parteru je novotvar dveří / vrátek v západní dělicí stěně.  Dveře budou 
masivní dřevěné svlakové osazené do tesařské zárubně do cihelného ostění. Dveře budou 
provedeny ze smrku, práh dveří bude proveden z dubu. Mříže, použité v rámci parteru jsou 
součástí umělecko – řemeslných prvků.  
 
Podrobný popis dveří viz Tabulka dveří.   

7. Umělecko – řemeslné prvky 
V rámci umělecko – řemeslných prvků rozlišujeme typy prvků určené k řemeslnému 
zpracování a historicky hodnotné prvky určené k restaurování.  
 
Kamenické prvky 
Jedná se o historicky méně cenné kamenické prvky volně uložené na parteru, kamenné desky 
a sloupky zábradlí opěrné stěny v severní části. V rámci přípravných prací v západní části 
parteru musí dojít ke katalogizaci volných kamenných prvků (prvek K 09). Méně hodnotné 
kamenné prvky na parteru budou uloženy do depozitu investora.     
 
Kovářské / zámečnické prvky 
Jedná se o stávající prvky mříží, výplní zábradlí a nově navržené prvky: novou výplň 
zábradlí u opěrné stěny, nové zábradlí u prchodu hradební stěnou, typový prvek stojanu na 
kola a typový prvek samonosné litinové mříže pro ochranu nově vysazeného stromu.   
 
Pro zakrytí venkovních vývodu rozvodů vody a elektro v zatravněném ostrůvku je navržena 
vrchní část šachty se zatravňovacích poklopem.  
 
Podrobný popis viz Tabulka zámečnických a kovářských prvků.   
 
Restaurátorské práce v rámci umělecko-řemeslných prvků 
Kamenické prvky 
V rámci přípravných prací v západní části parteru musí dojít ke katalogizaci volných 
kamenných prvků (prvek K 09). Historicky cenné kamenné prvky na parteru, stejně jako 
prvky zabudované do konstrukcí, budou restaurované. V rámci realizace stavby bude na 
všechny prvky zpracován restaurátorský průzkum a záměr, který bude předložen a 
odsouhlasen odpovědnými pracovníky památkové péče. Po restaurátování budou vybrané 
kamenné prvky přemístěny do nově vytvořeného lapidária v1.PP objektu zvonice, zbývající 
prvky budou uloženy v depozitu investora.   
 
Kovářské / zámečnické prvky 
Historicky cenné kovářské prvky – dva kované kříže umístěné ve východní a západní části 
parteru – budou restaurovány. V rámci realizace stavby bude na tyto prvky zpracován 
restaurátorský průzkum a záměr, který bude předložen a odsouhlasen odpovědnými 
pracovníky památkové péče.  
 
Podrobný popis umělecko řemeslných  prvků určených k restaurování viz Tabulky prvků – 
kamenické a zámečnické / kovářské prvky.   
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8. Požadavky na provádění 
Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nezbytné řídit se závaznými usta-
noveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a  
vyhláškách Státního úřadu inspekce práce: 
 
č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
č. 309/2006 Sb.  Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
- Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude 
prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  
- Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací.  
- Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude podléhat platným předpisům 
ČR. 
 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 
Tento stavební objekt nemá žádné nároky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.  
 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-
GEOLOGICKÉHO A HYDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
V rámci parteru dojde k založení nové opěrné stěny u průchodu hradební zdí. Cihelná opěrná stěny 
má v místě paty šířku 750mm. Základová spára opěrné stěny by neměla zasahovat pod základovou 
spáru hradební stěny, aby nemuselo docházet k zajištění hradební stěny v průběhu výkopových 
prací.   
 
  

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍ-
PADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
Realizací navrhovaného objektu nedojde ke změně v území a nebudou zhoršeny urbanistic-
ké, světelně-technické, akustické ani jakékoliv jiné podmínky daného místa. Stavební činnost 
nicméně doprovází prašnost, hlučnost a různý odpad. Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze 
omezit. Stavebník musí zhotovitele smluvně zavázat k dodržování podmínek stavebního ří-
zení o ochraně životního prostředí během stavby a ochraně podmínek bydlení ostatních oby-
vatel v těsné blízkosti stavby. Stavební činnost smí jen v minimální nutné míře narušit život-
ní podmínky okolí stavby.  
 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Řešený objekt nevyžaduje dopravní napojení, do areálu není umožněn vjezd vozidel. Parko-
vání návštěvníků je možné na parkovacích stáních na obecních pozemcích v docházkové 
vzdálenosti (do 300m).  
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i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
Navrženými úpravami v rámci parteru dochází k lepšímu zajištění odvodnění parteru, čímž 
by měly být lépe chráněny stavební konstrukce před vlivem působení vody. Vyspádováním 
dlažby v západní části parteru by mělo být zamezeno zatékání do objektu zvonice (místností 
v 1.PP). Opatření proti radonu nejsou předmětem řešení.   
 

j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Navrhované řešení je v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. 
Obecně technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009. Navrho-
vané řešení je v souladu s ustanoveními této vyhlášky. 
 


