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B.1 Popis území stavby 

a) Stavbou bude dotčena asfaltová plocha v ulici U Rybníka. Je dotčen pozemek ve 

vlastnictví města Kolín a soukromý pozemek. 

b) Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

c) Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů. 

Stanoviska jednotlivých orgánů Jsou obsaženy v příloze E. Dokladová část. 

e) Pro stavbu byl proveden průzkum v terénu. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl 

proveden. Je stanoven na základě poznatků v okolí stavby: 

  2. třída  50 % 

3. třída  50 % 

f) Stavba se nenachází v památkově ani přírodně chráněném území. 

g) Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h) Jedná se o stavbu podzemního charakteru bez vlivu na okolní stavby. Stavba 

nebude mít významný vliv na odtokové poměry v lokalitě.  

Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude vymezeno dle zákona č. 274/2001 

Sb.: 

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Při výstavbě kanalizace bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 

6005. 

i) Stavbou dojde k demolici tří kanalizačních šachet a stávajícího vystrojení čerpací 

stanice a osazení nového. Dále dojde k zrušení části přívodního potrubí do ČS, tento 

úsek bude zalit „hubeným betonem“. V místě navrhované odlehčovací komory bude 

stávající kanalizace vykopána a dovezena na skládku. Stavební práce v okolí dřevin 

se budou řídit normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 

při stavební činnosti. Veškeré zemní práce do vzdálenosti 2 m od paty kmene 

stromů budou prováděny ručně.  

j) Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Staveniště bude umístěno na pozemku investora. Pozemek 

bude upřesněn po výběru realizační firmy. 

k)  Stavba bude přístupna po veřejných komunikacích. Čerpací stanice odpadních vod 

bude napojena na stávající bod elektrické energie.  

l) Splaškové vody budou během výstavby přečerpávány. Navazující investicí bude 

uvedení povrchů do původního stavu. 
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m) Seznam pozemků katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 

Katastrální území Štítary u Kolína 

Parcelní číslo:   Vlastník: 

2190/5   Blecha Jaroslav, K Rybníku 26, Štítary, 28000 Kolín 

    Havlová Kristýna, K Rybníku 102, Štítary. 28000 Kolín 

 

2971     Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Jedná se o úpravu stávající kanalizace pomocí objektů k tomu určených pro 

zlepšení podmínek provozu kanalizace. 

b) Navrhovaná stavba bude sloužit k bezproblémovému odvádění a likvidaci 

splaškových vod z řešené lokality. 

c) Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených 

orgánů. Stanoviska jednotlivých orgánů Jsou obsaženy v příloze E. Dokladová 

část. 

f) Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Jednotná kanalizace: 

Přepojení stávající kanalizace do odlehčovací komory: 

 Žebrovaný PP DN 500 – celková délka 4,8 m 

Bezpečnostní přeliv z OK: 

 Žebrovaný PP DN 400 – celková délka 2,4 m 

Bezpečnostní přeliv BP1: 

 Žebrovaný PP DN 400 – celková délka 5,5 m 

Potrubí od odlehčovací komory do ČS 

 žebrovaný PP DN 200 – celková délka 6,0 m 

Čerpací stanice: 

Rekonstrukce čerpací stanice – výměna technologického vystrojení 

čerpadel včetně  
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Odlehčovací komora: 

 Železobetonová usazovací nádrž s bezpečnostním přelivem a vírovým 

regulátorem – rozměry 4,45 x 3,3 m 

 

Přeložka vodovodu: 

Z důvodu výstavby odlehčovací komory je nutná přeložka vodovodu o celkové 

délce 11,7 m potrubí PE 100 RC DN 160. 

 

h) Stavba bude vyžadovat pro provoz čerpací stanice dodávky elektrické energie.  

i) Předpokládaná realizace stavby  rok 2019 

j) Orientační náklady stavby   2,0 mil. Kč 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Manipulaci s kanalizací mohou provádět pouze zaměstnanci provozovatele, kteří jsou 

k této činnosti náležitě proškoleni. Při provozování je nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba zahrnuje kompletní výměnu technologie a vybavení stávající čerpací stanice 

odpadních vod. Jedná se o výměnu 2 ks čerpadel včetně vodících tyčí, výměnu 

stávajícího potrubí za nové nerezové ocelové a potřebných tvarovek. Dále tavba zahrnuje 

výstavbu odlehčovací komory s vírovým regulátorem odtoku a rekonstrukci části 

kanalizačního potrubí.  

V rámci rekonstrukce budou vyměněny dva poklopy o rozměrech 0,5 x 0,7 m a  0,7 x 0,7 

m. Pro třetí poklop bude nutné zvětšení otvoru na velikost 0,8 x 0,7 m a osadit nový 

poklop. 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V čerpací stanici budou vyměněna dvě čerpadla s jednokanálovým oběžným kolem za 

nové čerpadla s vířivým oběžným kolem (čerpané množství 12 l/s, dopravní výška 9 m). 

Odlehčovací komora je železobetonová. s třemi vstupy – 1200 x 1200 mm a 2 x 

700 x 700 mm. Odtok z OK je regulováno vírovým regulátorem DN 150. Pro případ 

servisu regulátoru je v šachtě instalován náhradní výpusť splaškových vod.  Přístup do 

OK je zajištěn stupadly 300 x 160 mm. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Během stavby bude možnost příjezdu mobilní požární techniky zachována.  

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 

Pro stavbu se neřeší. 
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B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude vymezeno dle zákona č. 274/2001 Sb.: 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok 500 mm včetně, 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m od 

vnějšího líce potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

ČS bude napojena na stávající odběrné místo el. energie. Jiné napojení na 

technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.  

B.4 Dopravní řešení 

Stavba bude přístupná po místních komunikacích. Během výstavby odlehčovací komory 

bude nutná celková uzavírka komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení bude stávající povrch upraven do původního stavu.  

Výkop bude prováděn s maximální opatrností a dle požadavků. Dřeviny rostoucí 

v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 

4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 ochrana kořenového porostu při výkopech 

rýh nebo stavebních jam). V blízkosti dřevin bude výkop řešen ručním kopání.  

Způsob ochrany dřevin: 

- výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů bude proveden tak, aby 

nedošlo k porušení hlavních kotvících kořenů. Ty budou podkopávány a potrubí 

bude vedeno pod kořeny. 

- při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm 

- případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře 

přetnout a místa řezu zahladit 

- výkopový materiál bude ukládán min. 1m od kmenů stávajících dřevin 

- zřízení staveniště a sklad materiálu bude umístěno mimo okapovou zónu 

stromů 

- vyřezání podjezdových výšek, aby nedocházelo k odlamování větví 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby bude zvýšena 

hlučnost a prašnost v lokalitě. Jedná se však o jevy dočasné, které po dokončení stavby 

zcela vymizí. Stavba nezasahuje do chráněných území a nemá vliv na chráněná území 

Natura 2000. Pro stavbu bude stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, dle platných zákonů, 

vyhlášek a norem. Stavba musí být realizována a provozována dle všech platných 

předpisů. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Popis staveniště 

Staveniště bude převážně zaujímat pozemky ve vlastnictví obce a státu. Tyto zábory 

budou pouze dočasné. Stavba nevyžaduje trvalý zábor půdy. Hranice staveniště jsou 

zakresleny v příloze C.3 Koordinační situační výkres. 

b) Napojení staveniště na zdroje vody a energie, odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. Přečerpávány 

však nebudou splaškové odpadní vody, nýbrž případné podzemní vody. V případě jejich 

výskytu bude vzorové uložení doplněno o podélnou drenáž pod vrstvou podsypu. Tato 

drenáž musí být po dokončení stavby zaslepena. Dále bude v případě výskytu spodní 

vody v rýze provedeno opatření pro zabránění podélného průtoku spodní vody rýhou. 

Toto opatření bude tvořeno jílovými (případně v komunikaci betonovými) hrázkami do 

výše 0,5 m nad úroveň spodní vody. Jejich umístění bude definováno projektantem 

v průběhu provádění prací (platí pouze při výskytu podzemní vody v rýze).  

c) Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude upřesněno po výběru zhotovitele.  Na tomto pozemku bude 

možné uskladnit materiál na jeden den, variantně bude materiál přivážen na stavbu 

přímo k zabudování, písek na lože a obsyp potrubí a štěrkopísek na zásyp rýhy bude 

navážen přímo do rýhy. Beton na stavbu bude dovážen z centrální betonárky. Jinak 

dodavatelé stavby použijí svá zařízení a sklady. 

Sejmutá ornice bude dle možnosti umístěna podél výkopu. Přebytečný výkopek bude 

odvezen na trvalou skládku, je uvažována skládka Radim.  

Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích.  

d) Technická infrastruktura 

Veškeré sítě technické infrastruktury jsou vyznačeny v dokumentaci. Zákres sítí je pouze 

informativní. Před zahájením zemních prací je třeba požádat o přesné vytýčení jednotlivé 

správce sítí. Při stavbě je třeba dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, jejichž 

vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. Pokud není ve vyjádření správců 
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sítí uvedeno jinak, řídí se prostorové uspořádání sítí normou ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení  

Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil všechny inženýrské sítě 

a jiné překážky (stará nebo opuštěná důlní díla, podzemní prostory apod.) z hlediska 

směrového a hloubkového uložení.  

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací 

převezme vyznačení IS a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské 

sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací. 

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 

seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy 

inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

Při odstraňování poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, u kterých se 

nezpracovává výkresová část projektové dokumentace, určí způsob zajištění 

inženýrských sítí a bezpečnost práce odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 

Pokud dodavatel stavby po vytýčení veškerých inženýrských sítí zjistí kolizi některé 

z těchto sítí s navrhovanou trasou, je povinen před zahájením zemních prací tuto 

skutečnost řešit s projektantem ve spolupráci s TDI. 

V lokalitě se nacházejí následující inženýrské sítě: 

 telekomunikační kabely 

 silové kabely 

 plynovod 

 kabely VO 

 stávající vodovod pitné vody 

 stávající kanalizace  

Uvedené sítě mají svá ochranná pásma, v nichž je nutné dodržovat speciální režim daný 

zákonem, případně vyjádřením příslušného správce. Velikost ochranných pásem pro 

vedení elektrické energie stanoví zákon 458/2000 Sb. (energetický zákon) takto (měřeno 

od průsečnice svislé roviny vedené krajním vodičem s povrchem terénu): 

 podzemní vedení do 110kV      1,0 m 

 nadzemní vedení od 1kV do 35kV pro vodiče bez izolace  7,0 m 

 nadzemní vedení 35kV – 110kV     12,0m 

 trafostanice venkovní do 52 kV (od oplocení)    20,0 m 

 trafostanice stožárové s převodem od 1kV do 52 kV   7,0 m 

Velikost ochranného pásma vodovodu a kanalizace stanoví zákon 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu takto (měřeno od vnějšího líce potrubí): 

 potrubí světlosti do 500 mm včetně     1,5 m 



Rekonstrukce čerpací stanice K Rybníku, Kolín - Štítary 

 

 

strana 9 

 potrubí světlosti nad 500 mm      2,5 m 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je 1,5 m po stranách krajního 

vedení. Ochranné pásmo plynovodu je stanoveno takto: 

 u plynovodů a přípojek do DN200 včetně    4,0 m 

 u plynovodů a přípojek DN200-500 včetně    8,0 m 

 u plynovodů a přípojek nad DN500     12,0 m 

 NTL a STL v zastavěném území obce     1,0 m 

 Technologické objekty       4,0 m 

 

e) Provádění stavby z hlediska BOZ 

Při výstavbě je třeba respektovat pracovní postupy, bezpečnostní předpisy a předpisy o 

ochraně pracujících ve stavebnictví, tj. platné ČSN, Zákoník práce a dále zákon 

309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  

Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 (úplné 

znění viz nařízení): 

Vymezení a příprava staveniště 

Požadavky na zajištění staveniště 

(1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: a) Staveniště v zastavěném území musí být souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení 

staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

b) U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím, skládajícím se alespoň z horní 

tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 

tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 

zábranou dle přílohy č.3, části III., bodu 2 nařízení 591/2006. 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením. 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části 

III. bodu 2. k nař. 591/2006 nebo zasypány.   
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(2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly 

zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou. 

(3) nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 

a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  

(4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 

značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 

vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

(5) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 

zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke 

splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo 

zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 

(6)Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn 

bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení 

stanoví zvláštní právní předpis5). 

(7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je 

povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými 

prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný 

pohyb po této ploše. 

(8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  
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Příprava před zahájením zemních prací 

(1)  Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být 

vytýčeny trasy technické infrastruktury25), zejména energetických a 

komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se 

stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 

staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel 

stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 

jiným vhodným způsobem. 

(2) Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění 

stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, 

zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 

výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 

odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 

zabránění přítoku vody na staveniště. 

(3) Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod 

hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a 

způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem26), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité 

technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a 

současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

(4) Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny 

polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména 

podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) 

a jiných podzemních překážek. 

(5) S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě 

hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a 

podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před 

zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 

které budou zemní práce provádět. 

(6) Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních 

pracích, určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob 

zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

Výkopové práce 

(1) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby 

ohrožené výkopem. 

(2) Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 

uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, 

nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
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zábradlím podle zvláštního právníhopředpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí 

a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 

zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 

požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 

propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 

pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 

Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. 

Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí 

být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 

slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

(3) Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající 

danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 

1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou 

hůl na obou stranách. 

(4) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být 

proti pádu fyzických osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, 

kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen 

přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být 

přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 

obou stranách. 

(5) Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 

hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po 

hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 

usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami 

zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita 

stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

(6)Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný 

sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých 

ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 

upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Provádění výkopových prací 

(1) Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných 
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staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k 

nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých 

jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 

stability. 

(2) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení 

práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav 

stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 

nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

(3) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 

technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 

stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 

předpisu17).   Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 

opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 

vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

(4) Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 

podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 

projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud 

podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle 

bodu 3. 

(5) Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena 

podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, 

jsou náležitě zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno 

proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

(6) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a 

z výkopu.   Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 

zařízení zvětšeným o 2 m. 

(7) Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 

výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna 

místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

(8) Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při 

práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

(9) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné 

materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, 
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musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná 

zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány 

bez zbytečného odkladu. 

(10) Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí 

být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto 

předmětů. 

(11)Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou 

odbornou kontrol u a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, 

lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, 

popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

(12)Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 

zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení 

stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

(13)Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být 

výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

Zajištění stability stěn výkopů 

(1) Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

(2) Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny 

pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v 

nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak 

náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, 

musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického 

postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

(3) Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby 

spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob 

ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 

popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

(4) Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, 

pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, 

bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. 

Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 

nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 

ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

(5) Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých 

vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby 

umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 

spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, 

napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
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(6) Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat 

zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce. 

(7) Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí 

stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení 

ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

f) Podmínky a nároky na provádění stavby 

Před započetím stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních vedení 

v prostoru staveniště a průběh vedení bude ověřen ručně kopanými sondami. Záznam o 

jejich provedení bude proveden do stavebního deníku.  

Při stavbě kanalizace dojde k částečnému omezení dopravy.  Výjezd vozidel z okolních 

nemovitostí bude omezen. Uzavírky musí být řádně označeny dopravními značkami a 

předem projednány s DI Policie ČR. O uzavírkách musí být včas informováni vlastníci, 

obyvatelé a nájemci okolních nemovitostí. Příjezd vozidel hasičů, rychlé zdravotnické 

pomoci apod. musí být umožněn.    

Provoz kanalizace bude po dobu stavby probíhat stávajícím způsobem..  

Postup při výstavbě: 

a) zřízení dopravního značení 

b) vytyčení sítí a stavby 

c) vyhledání a zajištění sítí v místech křížení či souběhu 

d) zřízení přečerpávání odpadních vod, řezání asfaltu 

e) hloubení rýh, přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku  

f) pokládka kanalizačního potrubí na předem zhotovené pískové lože, které 

musí být upraveno předepsaným způsobem 

g) částečný, předepsaným způsobem hutněný obsyp potrubí 

h) zřízení a přepojení přípojek 

i) dokončení obsypu potrubí 

j) tlaková zkouška 

k) zásyp rýh  

l) povrchové úpravy – způsobem, uvedeným ve vzorových uloženích 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny 1x měsíčně, nebo po dokončení 

každé ucelené části stavby (např. po dokončení stoky), organizaci kontrolních dnů 

zajistí technický dozor investora. 

a) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nakládání s odpady 

Podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých zákonů budou při 

výstavbě produkovány následující odpady: 
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Č. odpadu:  17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Původ:   podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad 

Místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 

Č. odpadu:  17 03 02 

Název odpadu: asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

Původ:   podzemní a inženýrské stavitelství  

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad 

Místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 

Č. odpadu:  17 01 01 

Název odpadu: beton 

Původ:   podzemní a inženýrské stavitelství  

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad 

Místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 

Č. odpadu:  17 02 03 

Název odpadu: plasty 

Původ:   podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad 

Místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 

 Vliv stavby na životní prostředí 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zhoršení – zvýšení hlučnosti a prašnosti, 

omezení dopravy. Je nutné tyto negativní vlivy po dobu výstavby maximálně 

omezit. Tyto aspekty budou po dokončení zcela eliminovány a stavba nebude mít 

žádný negativní vliv na ŽP.  

b) Lhůty výstavby 

Předpokládaná realizace stavby: rok 2019-2020 

 


