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5. ÚVOD 

 Projekt  řeší  rekonstrukci  stávající  čerpací  stanice,  která  je  umístěna  v oploceném  

areálu  v ulici  Brankovická,  která  je  vedena  podél  břehu  řeky  Labe.  Vlastníkem  

dotčených pozemků je Město Kolín.  

Jedná  se  o  stávající  stavbu  částečně  nadzemního  charakteru  bez  vlivu  na  okolní  

stavby.   

Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 Čerpací stanice:  

Rekonstrukce čerpací stanice – výměna technologického vystrojení výměna  stávajících  

čerpadel  včetně  vodicích  tyčí  a  potrubí,  doplnění česlicového koše, osazení 

nerezového žebříku, výměna stávajících poklopů a  doplnění  technologie  přenosu  dat,  

výměna  nefunkčního  přívodu z trafostanice do ČS, rekonstrukce rozvaděče, osvětlení, 

osazení zdvihacího zařízení pro česlicový koš a sanace nadzemní části ČS.  

Na nátok do ČS a odlehčovací stoky budou osazeny nerezové deskové uzávěry se  

Servopohony bez dálkového ovládání. 

 

ČS bude vybavena třemi čerpadly  –výkon  30 kW.  

- Předmětem této dokumentace je projekt rekonstrukce stávajícího zařízení, skříň  

ovládání - elektrické části čerpací stanice řízení, připojení čerpadel, servopohonů a 

jeřábu, dálková kontrola a  pospojení    

- Předmětem této dokumentace není  projekt výstavby elektrické přípojky  čerpací 

stanice, která je stávající . 

 

        Veškerá zařízení uvedená v předkládané dokumentaci jsou v souladu s českými 

normami a jinými zákonnými ustanoveními, v maximální míře odpovídají požadavkům 

investora. 

 

Typy přístrojů, případně výrobci , pokud jsou v dokumentaci 

uvedeny slouží pouze k upřesnění vlastností a parametrů 
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požadovaných od zařízení a mohou být nahrazeny jakýmikoliv 

zařízeními stejných nebo lepších parametrů kteréhokoliv výrobce.  

Vzhledem k možnosti použití jiných zařízení je nutné kontrolovat 

a případně změnit čísla svorek na jednotlivých přístrojích a 

upravit dokumentaci. 

 

6. PODKLADY 

 Výkresová dokumentace stavební a technologické (strojní) části  

 Katastrální mapa  

 Požadavky investora a provozovatele 

 Revize a informace o měření revizního technika 

Pro detaly stavební části díla bude mít i zhotovitel části elektro k dispozici projektovou 

dokumentaci ostatních profesí. 

 

7. PŘEDPISY A NORMY 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými 

v době jejího zpracování, zejména pak: 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  ČSN 33 2000–4–41, ed.2 

 Stanovení základních charakteristik prostředí  ČSN 33 2000–1, ed.2 

 Vnitřní elektrické rozvody    ČSN 33 2130, ed.2 

 Uzemnění a ochranné vodiče    ČSN 33 2000–5–54, ed.2 

 Ochrana proti atmosférickým přepětím   ČSN 33 2000–4–443, ed.2 

 Bezpečná ochrana proti nadproudům    ČSN 33 2000–4–43, ed.2 

 Opatření k zajištění ochrany proti nadproudům  ČSN 33 2000–4–473 

 Všeobecné předpisy      ČSN 33 2000–5–51, ed.3 

 Výběr soustav a stavba vedení     ČSN 33 2000–5–52 

 Výběr soustav a stavba vedení, dovolené proudy  ČSN 33 2000–5–523, ed.2 
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8. SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

 

 

SEZNAM DOKUMENTACE 
VÝKRES Č. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT POČET L. 

          

E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - A4 22+P 

E.02 SITUACE  1:500 A3 3 

E.03 SEZNAM TECHNOLOGIE - A4 1 

E.04 ROZVADĚČE - A4 15 

E.05 SEZNAM KABELŮ - A4 1 

E.06 VÝKAZ VÝMĚR - A4 2 

CD  Podklady k přístrojům      

         

          
 

9. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Napěťová soustava: 

         - 3/N/PE, AC, 400/230V, v síti TN–C-S 

 Ovládací napětí: 

- 1/N/PE, AC, 400/230V, v síti TN–S 

- =24, DC, 24V, v síti SELV 

 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

- Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Izolací a krytím 

 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

- Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Samočinným odpojením od zdroje 

 Doplňková ochrana zásuvkových obvodů: 

- Proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA 

 Prostředí: 

Dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3, prostředí klasifikováno a doloženo protokolem o 

určení vnějších vlivů, příloha č. 1 technické zprávy. 
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10. STÁVAJÍCÍ STAV 

V lokalitě se v současné době nachází dva rozvaděče  pro ovládání a napájení 

čerpadel RM(oceloplechové) v blízkosti s trafostanicí. 

 

 

 

 

11. STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DEMONTÁŽE 

 

Rozvaděče RM a DT včetně všech zařízení v šachtě bude demontovány a předán 
objednateli, případně po dohodě ekologicky likvidovány.Vzhledem k výstavbě nového 
sloupku budou odstraněny i základy stávajících rozvaděčů. 
 

Vzhledem k použití stávající přípojky  kabely od RE musí být před 
demontáží základů ošetřen proti mechanickému poškození –
opatřen chráničkou a stočen mimo staveniště základu. Stejně 
platí i pro zemní vodič, zemnění musí bít přeměřeno a v případě 
poruchy nebo nedostatečnosti opraveno. 
 
V případě poškození nebo nedostatečné délky bude kabel naspojkován a do nového 
rozvaděče přiveden stejným typem kabelu. 
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V trafostanici i ve stávajícím rozvaděči je nezapojený kabel AYKY 3120+70, který bude 
paralelně připojen k v současnosti funkčnímu kabelu stejného typu. 
V případě nedostatečných nebo stavbou poškozených konců kabelů budou naspojkovány 
a připojeny prodloužené. 
 
 

12. NOVĚ INSTALOVANÁ ZAŘÍZENÍ  ČS 

 

- 2 ks plovákových spínačů 

- 3 ks čerpadel – dodávka strojní části. 

- 1ks sonda UZ měření výšky hladiny 

- 6ks spínačů poklopů 

- 1 ks osazený rozvaděč RM1včetně základu. 
 

13. ENERGETICKÁ BILANCE  

INSTALOVANÝ KOEFICIENT SOUDOBÝ

PŘÍKON SOUDOBOSTI PŘÍKON

Pi [kW] β [-] Ps [kW]

M1 30 0,33 9,9

M2 30 0,33 9,9

M3 30 0,33 9,9

M4 0,1 0,01 0,001

M5 1,4 0,01 0,014

ZS3 0,46 0,1 0,046

RM1 0,6 1 0,6

CELKEM 92,56 30,361

INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ

 
 

 

 

 

 

Na základě výpočtu energetické bilance, elektrický příkon instalovaný - technologická 

spotřeba je 30,5kW, v této hodnotě není započítán příkon zařízení připojených do 

obslužných zásuvek. Předpokládá se využití zásuvek pro pomocné práce v době nečerpání 

nebo vypnutí čerpadel.  Jištění v RE je stávajícím jističem    OEZ, J2UX 50L 250A. 

 Souběh čerpadel je technicky znemožněn- podklad uživatele. 

  

Vzhledem k současnému sjednanému příkonu 40kW a rezervované kapacitě taky 40kW a 

osazení čerpadel s vyšším příkonem je nutné ve zkušebním provozu kontrolovat hodnoty  

veličin a před spuštěním systému o tom informovat energetika provozovatele. 

 



 

 

 

 ČÍSLO ZAKÁZKY: 19-07-09 
 

                   9/22 

 

 

14. PŘÍPOJKA NN A JIŠTĚNÍ 

Předmětem této dokumentace není  projekt výstavby elektrické přípojky  čerpací stanice. 

Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče trafostanice v blízkosti ČS . Je vyloučen 

souběh čerpadel  a dále není při chodu možné zatěžovat pomocné pracovní zásuvky. 

V případě poškození nebo nedostatečné délky bude kabel naspojkován a do nového 

rozvaděče přiveden stejným typem kabelu. Vzhledem k proudu při čerpání se nepředpokládá 

výměna proudových měřících transformátorů MTP – CL1.2, 100/5, 5VA, TŘ. 0,5. 

Oba kabely – současně používaný a nevyužitý budou zapojeny paralelně se spojením na 

svorkách jističů. 

. 
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15. ZEMNÍ PRÁCE 

Uložení a situování rozvaděče  je patrné z výkresové dokumentace E. 04.2.   

Výkopové a zakrývací práce,  krycího materiálu a zaměření jsou dodávka stavby ČS. 

Všechny zemní práce  vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí se musí 

provádět ručně. 

 

16. ROZVÁDĚČ RM1  

Skříň rozváděče RM1 bude ze dvou polí plastová, dvoukřídlé provedení, s montážní 

deskou o rozměrech 1230/920/320mm,  krytí min. IP 44. Skříňě budou vybaveny  svítidly  

EV1 , vytápěním a dveřním kontaktem. 

I když je souběh čerpadel technicky zakázán, je rozvaděč dimenzován na možnou změnu 

této podmínky.  

Rozvaděč bude umístěn na plastových soklech na betonovém základu. Detailní popis je 

ve  výkresové dokumentace E. 04.2 

Vzhledem ke vstupu kabelů ze spodní části , zde budou provedeny otvory a osazeny 

z každé strany 4 větrací mřížky se síťkou proti hmyzu pro odvětrání možného agresivního 

plynu z jímky. 

Pro umožnění manipulace s kabely (montáž, výměna) bude dno obou polí rozvaděče 

upraveno na tři díly – přívodní kabel – pevný, odnímatelný pro možnost manipulace a 

kabelový s průchodkami – demontovatelný. Další přístup ke kabelům – mezi roevaděčem a 

vstupem kabelů ze středu základu bude v prostoru soklu, jehož kryty  budou  odnímatelné. 

Dno bude utěsněno proti vnikání neodvětraného plynu s prostoru soklu a vstupy kabelů 

budou provedemy průchodkami. Nepoužité průchodky se zaslepí. 

  

 Hlavní vypínač – jistič   FA H1  . RM1 bude vyzbrojen přepěťovou ochranou FV1, 

kombinovaného stupně T1+T2, 25kA/pól.  FV1 bude umístěna v rozváděči dle požadavku 

výrobce a dále ochranou 3. stupně.. V rozváděči na pomocné desce –subpanelu s ovládacími 

prvky budou umístěny  všechny ovládací prvky a všechny indikátory. Zásuvky, relé 

s indikací stavu či hodnot a  průtokoměr  budou umístěny v části rozvaděče nezakryté  

subpanelem. RM1 bude dále vyzbrojen silovými vývody   dvou čerpadel  a pomocnými 

obvody měření a spínání.  

Rozvaděč bude uvnitř vyzbrojen zásuvkou pro údržbu 230VAC/16A a 3x400VAC/16A. 

Všechny  nemotorové vývody  jsou chráněny proudovými chrániči s reziduálním proudem 

30mA. 

Součástíí instalace je řídící a komunikační jednotka skládající se z řídící jednotky AP1, 

dotykového displeje AP2 a modemu AP3, jednotky rozšíření vstupů AP4, zálohovaná, 

vybavená SIM kartou a anténou pro komunikaci s dispečinkem provozovatele. 
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17. INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR 

Indukční průtokoměry nejsou  instalovány.  

 

18. DÁVKOVACÍ  ČERPADLO 

Dávkovací čerpadlo není osazeno   

 

 

19. SERVOPOHONY 

Servopohony jsou řešeny doporučeným zapojením, je nutné zkontrolovat dodaná 

zařízení a to jak do příkonu motorů tak do směru otáčení pro zavírání a otvírání. 

Servopohony se ovládají pouze místně, indikace polohy je součástí přenášených dat. 

Kontrolky na panelu signalizují pohyb blikáním. 

 

20. JEŘÁB 

Dle podmínek připojení dodavatele je pro připojení instalován v blízkosti sloupu jeřábu 

sloupek se zásuvkou 230VAC/16A. Jeřáb se připojuje jako spotřebič. Vzhledem ke 

standardní zásuvce a jištění, lze tuto použít při servisních činnostech. 

 

 

21. MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY 

Hladina v jímce je měřena UZ měřidlem umístěným v držáku v oblasti vstupu do jímky 

tak, aby v prostoru měření – viz E. 04.2 nebyly žádné předměty nebo výtoky média. Držák je 

nerezový. 

 

 

22. ELEKTROINSTALACE 

Hlavní trasy od rozváděče RM1,  jsou vedeny v KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE 90  a to 

1 ks pro každé čerpadlo  a  vodič pospojení a jedna pro kabely plováků, servopohony a čidla 

výšky hladinya zásuvkový sloupek pro připojení jeřábu.. 

Kabel přívodu je  uložen v korugované chráničce D90mm. 

Chráničky jsou utěsněny jak  v jímce nebo výkopu, tak v prostoru pod RM1, kde je 

odvětraný prostor k zamezení vnikání agresivního prostředí do rozvaděče. 

Mimo toto utěsnění je dále mezi prostorem pod RM1 a RM1 každý kabel proveden 

vlastní průchodkou a je utěsněn vlastní prostor mezi jednotlivými prvky – RM1 a sokl. Platí 

i pro kabely pospojení. Nepoužité průchodky musí být zaslepeny. 

 

Všechny kovové části budou pojeny kabelem CYA10/zž, zakončený na XEP1 (HOP) 

umístěné v RM1. 

Kabely k přístrojům v jímce jsou uloženy v ohebné plastové chráničce D 16mm. 
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V jímce jsou umístěny tři  aretační cívky pročerpadla a jedna pro  náviny přebytečných 

kabelů, které nebudou zkracovány při instalaci a k upevnění vodícího lana pro plováky, které 

zamezuje pohybu plováků po hladině jímky. 

 

 

23. UZEMNĚNÍ RM1 

Nový rozváděč RM1, bude   uzemněn na stávající zemnící systém vodičem 

 CYA16ZŽ . 

 

24. OCHRANNÉ POSPOJENÍ 

Ochranné pospojení bude realizováno kabelem CYA 10/zž. Kabelem budou pospojeny 

všechny kovové části, potrubní konstrukce a všechny kovové prvky v jímce. 

  

25. BEZPEČNOST PRÁCE 

Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné 

požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných 

zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Elektrická zařízení smí 

dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané 

vyhláškou č. 50/1978 Sb. Před započetím prací musí být určení pracovníci poučeni o 

nebezpečích, která mohou vzniknout při montážních pracích a opatřeních při mimořádných 

havarijních stavech. 

Je nutné zpracovat provozní řád, který stanový návod k obsluze, zakázané manipulace, 

druh a způsob používání ochranných prostředků, poučení o nebezpečích, která mohou 

vzniknout při provozu zařízení a opatření při mimořádných havarijních stavech. 

Podmínkou pro zprovoznění je provedení  revizní zprávy dle ČSN 332000-6-61, ed. 2 .  

Na zařízení se musejí provádět periodické revize, ve lhůtách stanovených dle ČSN 33 

1500. 

 

 

 

26. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, VNITŘNÍ  VAZBY A 

OVLÁDÁNÍ 

Komunikační a řídící jednotka přenáší informace o stavu systému na dispečink sítí 

datové přenosy GPRS 3G, data http + SMS poruchy.  

Bude provedeno naprogramování autonomního řízení chodu čerpadel od úrovně hladiny 

a stavu plováků, při automatickém provozu bude zajištěno střídání čerpadel a záskok 

v případě poruchy jednoho z nich a případné ruční řízení dálkové. Na displeji budou 
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zobrazeny všechny indikované veličiny a budou k dispozici místně i motohodiny 

jednotlivých čerpadel k místní orientaci. 

Součástí bude i připojení ČS na dispečink provozovatele v rozsahu  místního řízení a 

zobrazení z displeje s vizualizací technologie a časovým grafem jak analogových tak 

binárních sledovaných veličin. 

Spínání  čerpadel - střídají se a při každém startu od zapínací úrovně hz a vypne se u po 

dosažení vypínací hladiny hv .  

Při spínání bude i programově jištěno zamezení souběhu vždy maximálně 

jedno čerpadlo i když je zamezení souběhu řešeno i zapojením. 
 

      Hodnoty úrovní hladin a průtoků stanoví technolog. 

 

 

V rozvaděči je panel s řízením ČS s těmito možnostmi: 

Indikace napětí v rozvaděči 

Vypnutí rozvaděče 

Indikace stavu plováku pro dostatečnou hladinu v jímce k čerpání 

1 x BLOKACE-DEAKTIVACE  Deaktivace blokování plováku pro dostatečnou hladinu 

v jímce k čerpání – pro údržbu – společný pro všechna  čerpadla. V poloze BLOKACE 

v případě rozepnutí plováku LIC CS SC čerpadla nejdou zapnout. 

Indikace překročení maximální hladiny v jímce 

3 x Volba provozu AUT-O-RUČ 

AUT- čerpadlo je řízeno AP1 dle analogových hodnot, jsou střídána při každém zapnutí              

a zaskakována při poruchách. Nezávisle na AP1 je blokován souběh, porušení 

sledu fází, porucha čerpadla- (teplota, vlhkost) a chod na sucho. 

 Pokud při stavu překročení horní meze plovákem není sepnuto čerpadlo, proved se 

zapnutí čerpadla M1, pokud je v poruše pak M2 případně i M3. (Funkční i při 

poruše AP1). 

RUČ- čerpadlo není řízeno AP1. Bude sepnuto .             V  tomto režimu  je blokován 

souběh, je blokováno porušení sledu fází, porucha čerpadla- (teplota, vlhkost) a 

chod na sucho, pokud tato blokace není deaktivována.. 

 Při ponechání v tomto stavu bude stanice funkční na jedno čerpadlo a řízena 

plovákem  pro dostatečnou hladinu v jímce. Přepínač BLOKACE-DEAKTIVACE 

musí být v poloze BLOKACE. 
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Indikace poruchy jednotlivých čerpadel 

Indikace chodu jednotlivých čerpadel. 

Polohy jednotlivých stavidel – servopohonů. 

 Stavy Sled fází a rozlišení poruchy čerpadla lze odečíst z displejů startérů.. 

2 x Řízení servopohonů  OTVÍRAT-O-ZAVÍRAT 

OTVÍRAT- Servopohon stavidlo otvírá, pohyb se zastavuje jak polohovým tak 

momentovým spínačem. 

ZAVÍRAT- Servopohon stavidlo otvírá, pohyb se zastavuje jak polohovým tak 

momentovým spínačem. 

27. SIGNÁLY PŘENÁŠENÉ NA DISPEČINK 

 

Binární signály: 

1. Deaktivace blokace chodu na sucho 

2. Chod M1 

3. Neporucha M1 

4. Automat M1 

5. Chod M2 

6. Neporucha M2 

7. Automat M2 

8. Chod M3 

9. Neporucha M3 

10. Automat M2 

11. Neporucha obvodu FS 

12. Horní mez 

13. Dostatek hladiny – nesuchý chod 

14. Otevření rozvaděče 

15. Ztráta napětí 

16. Stavidlo M4- nátok do čs otevřeno 

17. Stavidlo M4- nátok do čs zavřeno 

18. Stavidlo M5- odlehčení  otevřeno 

19. Stavidlo M5- odlehčení zavřeno 

 

Analogové signály: 

 

1. Hladina v ČS 

 

Povely: 

  

1. Spuštění M1 

2. Spuštění M2 

3. Spuštění M3 

 

Kompletní I/O list je v příloze TZ 
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28. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

 

1) Stavební část zajistí: 

 Výkopové a zakrývací práce, zaměření v prostoru jímka-sloupek. 

 Hutnění zásypů a zásyp, obnovení původních povrchů 

 Průraz / Vrtání prostupu pro chráničku průměr 100mmdélka    ks 5 

 Vrtání prostupu pro chráničku průměr 30mm       ks 5 

 Bourací práce u stávajícího vývodu kabelů z jímky 

 

 Strojní část zajistí: 

 Dodávka  čerpadel M1 ,M2 a M3 s KABELY DÉLKY 15m 

 Ochranná relé pro čerpadla - NIV 

 Body pro připojení zemnění na nerezové části 

 Repase a příprava poklopů  ČS tak, aby umožnily montáž koncových spinačů pro 

signalizaci otevření poklopů. 

29. REVIZE A KONTROLNÍ ČINNOST, INFORMACE PRO 

REALIZACI 

 
Montážní práce budou prováděny pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.50/78 

Sb. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a  

ČSN 332000-6-61, ed.2. Projektant upozorňuje na nutnost provádění pravidelných revizí. 

Podmínkou zprovoznění je výchozí revize, případně při zprovoznění celků jejich revize..  

Během prací je nutno dodržovat veškerá zákonná opatření, uvedená v zákoně č. 91/95 a 

ve vyhlášce č. 21/96 o požární ochraně, ve stavebním řádu, v zákoníku práce a ve vyhlášce 

324/90 o BOZP. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k poskytování první pomoci. 

Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné 

požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných 

zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Elektrická zařízení smí 

dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané 

vyhláškou č. 50/1978 Sb. Před započetím prací musí být určení pracovníci poučeni o 

nebezpečích, která mohou vzniknout při montážních pracích a opatřeních při mimořádných 

havarijních stavech. 
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Je nutné zpracovat provozní řád, který stanový návod k obsluze, zakázané manipulace, 

druh a způsob používání ochranných prostředků, poučení o nebezpečích, která mohou 

vzniknout při provozu zařízení a opatření při mimořádných havarijních stavech. 

Podmínkou pro zprovoznění je provedení  revizní zprávy dle ČSN 332000-6-61, ed. 2 .  

 

Upozornění: 

Vzhledem k povaze činností je nutné požádat před započetím prací o 

dohled pověřenou organizaci ( TIČR). 
 

 Na zařízení se musejí provádět periodické revize, ve lhůtách stanovených dle ČSN 33 

1500. 

 

 

30. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO MONTÁŽ A UVEDENÍ 

ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU 

Montáž zařízení smí provádět pouze proškolená a certifikovaná firma, která má pro 

tuto činnost vyškolený personál. Všechna zařízení musí být provedena podle platných 

předpisů a norem. Kromě toho musí být pracovníci dodavatelských firem prokazatelně 

vyškoleni výrobcem příslušného zařízení a musí mít osvědčení o oprávnění zařízení 

montovat či provádět na něm servis. 

Při instalaci musí pracovníci dodavatelských firem bezpodmínečně dodržovat všechna 

právní ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Předkládaná 

dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště. Montáž musí 

odpovídat příslušným technickým podmínkám výrobců. Zařízení smí být připojena na 

napájecí elektrickou síť a uzemnění teprve po provedení řádné revize.  

Individuální provozní zkoušky zařízení slouží k ověření a nastavení dodaného systému, 

ověřují jeho funkčnost a zároveň prokazují splnění požadovaných kvalitativních ukazatelů 

předmětné dodávky. Rozsah a průběh individuálních zkoušek navrhne zhotovitel v návrhu 

individuálního vyzkoušení, které se po odsouhlasení objednatelem stane závazným 

podkladem pro přípravu individuálních zkoušek. Po ukončení individuální zkoušky bude 

sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. 

Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, 

funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení 

vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů (algoritmů), které byly předem 

úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Rozsah a průběh 

komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje 

harmonogram komplexních zkoušek, provedení komplexního vyzkoušení. Na závěr 

komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno 

provedení a kvalita zkoušeného díla. 
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Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje zhotovitel. 

Předkládaná dokumentace neřeší ani program předepsaných zkoušek, ani jejich náplň. 

Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz, 

po jehož úspěšném ukončení bude zahájeno přejímací řízení. Součástí přejímacího zápisu 

bude kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

Před předáním zařízení do užívání je zhotovitel povinen zajistit proškolení obsluhy a 

údržby. Předkládaná dokumentace neřeší program ani náplň školení. 

Dokumentace ani výkaz výměr v příslušných položkách neuvažuje s množstvím a 

cenou média použitého na tyto zkoušky a provozy (surová voda, chemikálie úpravy vody 

apod.). Chemické přístroje budou dodány se standardní dávkou chemikálie potřebné pro 

předání zařízení  tyto zkoušky obvykle 14-ti denní provoz.. 

 

 

31. POLOŽKOVÁ MNOŽSTVÍ A PODMÍNKY PRO 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. 

MNOŽSTVÍ 

 

Množství stanovená pro jednotlivé položky  v každém Výkazu výměr jsou množství určená 

na základě  zpracované  dokumentace  pro  každý  druh  práce,  kterou  bude  pravděpodobně  

třeba provést v rámci díla a jsou udány tak, aby umožnily vytvořit společný podklad pro 

nabídky.  

Uchazeči  se  neposkytuje  žádná  záruka  na  to,  že  bude  množství  práce  uvedené  u  

jakékoli jednotlivé  položky  ve  VV  skutečně  vyžadováno,  ani  že  se  požadovaná  

množství  nebudou velikostně lišit od množství uvedených ve Výkazu.  

 Množství udaná ve VV jsou odhadnuta z dokumentace předložené ke schvalování, která 

byla vzata jako základ pro výběrové řízení, a slouží k získání společných podkladů pro 

výběrovou soutěž.  

Připomínky  k  uvedeným  množstvím,  pokud  se  vyskytnou,  budou  uplatněny  ve  formě  

přílohy následující po systému sestavení položek s uvedením  stručných popisů jako jsou v 

předložené dokumentaci, a to včetně sazeb a cen.  

  

S výjimkou případů specificky a jasně uvedených ve VV budou měřeny pouze  trvalé  práce.  

S  výjimkou  případů,  které  jsou  specificky  popsány  nebo  předepsány  budou tyto práce 

měřeny přesně podle rozměrů uvedených ve výkresech nebo podle písemného příkazu TDI.   

  

Při posuzování prací navíc nebo změn vůči Smlouvě budou práce měřeny na stejné bázi jako  

práce,  pro  které  byla  stanovena  množství  a  všechny  práce  specificky  neuvedené  ve  

Výkazu budou považovány za práce zahrnuté v cenách jiných položek.  

 Tam,  kde  podle  názoru  TDI  práce  provedené  navíc  nemohou  být  přesně  změřeny  

nebo vyhodnoceny,  provede  Zhotovitel  na  příkaz  TDI  ocenění  na  bázi  denních  sazeb,  

tj.  sazeb uvedených ve výkazu prací na bázi denních výčtů. Všechny zkompletované Denní 
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výkazy musí být podepsány TDI do konce nebo před koncem týdne, ve kterém byly práce 

provedeny.   

 Žádné  rozpočtové  rezervy  nebudou  zavedeny  na  ztráty  materiálů  nebo  jejich  objemu  

při dopravě nebo zhutňování.  

 

TYPY ZAŘÍZENÍ 

V dokumentaci , zejména ve VV nejsou uváděny typy jednotlivých zařízení, pouze základní 

popis a, funkce, případně další  parametry. Pouze v případě pozic zařízení, kde je vzhledem 

např. k číslování svorek, speciální funkci, vazbu na vlastní technologii  apod. uveden typ. 

Toto označení je pouze informativní. V rámci DVZ lze použít jiné zařízení, které splňuje 

parametry zařízení uvedeného v dokumentaci.  

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o 

příklady sloužící pro specifikaci vlastností, technických a uživatelských standardů. 

Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky 

stejných technických vlastností – standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem 

jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu 

přicházející výrobci, nebo dodavatelé. 

 

ZKOUŠKY A MĚŘENÍ  

Individuální,  komplexní  a  garanční  zkoušky  a  všechna  potřebná  měření  včetně  

kamerových prohlídek všech gravitačních potrubí.  

Níže uvedené zkoušky, měření a prohlídky provádí zhotovitel. Zhotovitel předloží správci 

stavby k odsouhlasení  plán  individuálních  a  komplexních  zkoušek.  Individuální  a  

komplexní  zkoušky zajišťuje zhotovitel    

Média potřebná k provedení zkoušek, včetně likvidace produkovaných odpadů zajistí 

objednatel.  

  

Zhotovitel  bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými  

normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení 

bude  

předkládat Technickému dozoru (subjektu stavebního dozoru). Kontrolována bude vždy 

ucelená dodávka  příslušného  stavebního  či  technologického  celku.  Vlastnosti  použitých   

materiálů  se  prokáží  dodacím  listem  výrobce,  v  případě  oprávněných  pochyb  je  

zadavatel oprávněn  žádat  jejich  ověření.  Zhotovitel  je  povinen  uvedené  doklady  

archivovat  a  po dokončení  je předat zadavateli.  

  

Tyto zkoušky budou prováděny následovně:  

Po přípravě technologie a dílčím připojení ovládacích a napájecích vedení budou provedeny 

zkoušky funkčnosti bez dálkového řízení technologie. Tato zkoušky nezadávají možnost 

použití této technologie pro jinou činnost. 

Po přípravě určitých celků bude provedena zkouška viz. výše včetně automatického provozu 

s řídícím systémem. 

Pokud to rozsah celku umožní, bude provedena dílčí revize a pak bude možné tento celek 

předat do dílčího provozu. Tímto krokem začíná běžet i záruční doba zařízení. 
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REVIZE  

Zhotovitel zajistí veškeré revize, které jsou nezbytné pro provoz a kolaudaci stavby. Jedná se 

o revize  předepsané  obecně  závaznými  právními  předpisy  a  technickými  normami  

nebo  nad rámec těchto požadovaných investorem. 

  

 

 

32. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Funkční odzkoušení jednotlivých technologických strojů, zařízení PJ, PS v rámci přípravy 

a vlastních komplexních zkoušek může být provedeno pouze při dodržení základních 

požadavků k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, které jsou organizace 

podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve své výrobní 

i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Zahájení přípravy a zahájení KZ je v tomto smyslu 

podmíněno zabezpečením následujících požadavků: 

1. Dodávka a montáž musí být uskutečněna v souladu s průvodní dokumentací výrobků 

a projektovou dokumentací. V případě vzniklých změn musí být tyto předem 

odsouhlaseny dodavatelem a zaznamenány do technické dokumentace 

2. Veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce 

(vyhrazená zařízení) musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich 

vyhotovena výchozí revizní zpráva 

3. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením 

4. Výrobní a provozní prostory, u kterých v důsledku výskytu hořlavin a jiných médií je 

zvýšené nebezpečí výbuchu a havárie, musí být zabezpečeny stanovením konkrétních 

opatření na likvidaci výbuchu nebo havárie 

5. Pracovní a manipulační prostor u jednotlivých strojů a zařízení musí umožňovat 

bezpečně provádět všechny operace 

6. Na vykonávání prací spojených se zásahem do potrubí, jímž se rozvádějí nebezpečné 

látky, musí být vypracován speciální technologický postup  

7. Pracovní prostory musí být osvětleny tak, aby prostředí odpovídalo druhu a 

bezpečnosti vykonávané práce 

8. Na pracovištích, kde hrozí nebezpečí úniku látek ohrožujících bezpečnost osob, musí 

být zabezpečeno havarijní větrání. U ručního spouštění musí být nejméně jeden 

ovladač umístěn mimo ohrožený prostor a jeho umístění musí být označeno 

9. Čistění strojů za chodu je přípustné pouze tehdy, je-li zabráněno styku pracovníka 

s pohybujícími částmi stroje. Mazání pohybujících se strojů za chodu je přípustné 

pouze tehdy, je-li mazací zařízení na stroji vyvedeno na bezpečné místo 

10. Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních či zkušebních 

médií předepsanými pracovními a osobními ochrannými prostředky. U zařízení, kde se 

pracuje s nebezpečnými plyny, musí být zabezpečena dýchací a oživovací technika 
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11. Při pracích ve výškách (nad 1,5 m, nejedná-li se o práce na bezpečných, předpisům 

odpovídajících plošinách, podlažích a pevných lešeních dle ČSN 73 8101) musí být 

pracovníci zajištěni ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo předepsanými 

osobními ochrannými prostředky 

12. Při pracích ve výškách musí být předem určeno místo pro bezpečné upevnění osobního 

zajištění pracovníků. Bezpečnostní lano musí být takové, aby pracovník při pádu byl 

zachycen v hloubce nejvýš 1,5 m pod pracovním stanovištěm. Ochranný pás, postroj 

a ochranné zajišťovací prostředky musí být při použití řádně upnuty a přizpůsobeny 

rozměrům těla pracovníka podle návodu pro použití k obsluze, aniž by omezovaly 

volnost pohybu pracovníka 

13. V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, jsou tyto chráněny 

vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím 

14. K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, 

musí být zamezen přístup 

15. Pracovníci provádějící práce ve výškách musí být starší 18-ti let a musí být podrobeni 

lékařské prohlídce se zaměřením na práce ve výškách a musí mít nejméně 3 měsíční 

všeobecnou praxi na montážních pracovištích 

16. Lešení musí být zhotoveno z takových materiálů a tak dimenzováno a postaveno, aby 

bylo dostatečně stabilní a bezpečně sneslo předpokládané zatížení a namáhání. 

Přesahuje-li volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy lešení s lícem objektu 0,25 

m, musí být okraj podlahy zabezpečen proti pádu osob 

17. Výstup na podlahy lešení musí být pevný a bezpečný. Výstupy do jednotlivých pater 

nesmí být nad sebou ani nemohou vést průběžně přes dvě nebo více pater 

18. Pro provoz plynového zařízení musí být vypracován místní provozní řád 

19. V objektech na skladování plynů musí být zřetelně označena ochranná pásma, v 

kterých je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a uskladňování 

jakýchkoli látek 

20. Při skladování i provozu nádob na plyny musí být zabezpečeno, že nedojde k jejich 

ohřátí nad povolenou teplotu 

21. Pracovníci, určení pro práce na elektrických zařízeních budou práce provádět pouze 

v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a 

ČBÚ č. 50/1978. Při práci dodržují normy a vyhlášky, které pojednávají o BOZ, 

především ČSN EN 50110-1 ed. 3. Ve smyslu uvedené vyhlášky jsou externí montéři 

(mimo elektromontérů) pracovníky seznámenými (§ 3), tzn., že mohou podle ČSN EN 

50110-1 ed. 3 obsluhovat elektrická zařízení, při jejichž obsluze nemohou přijít do 

styku s nekrytými živými částmi pod napětím, tzn., že mohou zapínat a vypínat 

jednoduchá elektrická zařízení, případně vyměňovat přetavené vložky závitových 

pojistek za nové vložky stejné hodnoty, nesmí však zasahovat do elektrických zařízení, 

ani je opravovat. Nemohou rovněž manipulovat s nožovými pojistkami 

22. U elektrických zařízení uváděných do provozu po částech musí být nehotové části 

zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucím zapojením, popřípadě 

musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím, nedošlo k ohrožení osob 

23. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 

ihned odpojena a zajištěna 
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24. Při používání rozpojitelných spojů pohyblivých a poddajných vedení, musí být tyto 

spoje v rozpojném stavu bez napětí na vidlicích 

25. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 

odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod 

napětím 

26. Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, 

vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení. Hlavní 

vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený 

27. Prozatímní elektrická zařízení nesmí být zřízena v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

28. V prostředí a na pracovištích s nebezpečím výbuchu musí být používána nářadí 

z nejiskřivého materiálu 

29. Při veškerých pracích na strojích musí být tyto zajištěny proti nežádoucím uvedením 

do chodu, včetně samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti nebo 

nahodilým zkratům nebo spojení v řídících obvodech, popřípadě proti samovolnému 

pohybu. Samovolné, nahodilé nebo neúmyslné zapnutí stroje je nutno vyloučit 

vyjmutím příslušných silových pojistek v rozvaděči a umístěním tabulky "Nezapínej, 

na zařízení se pracuje". Před zahájením práce i po každém jejím dalším přerušení je 

třeba se přesvědčit, že zapnutí stroje je skutečně znemožněno. Zajištění proti zapnutí je 

možno odstranit až po dokončení práce prováděné na stroji. Je-li práce prováděna na 

stroji, jehož některá část je pohyblivá i bez hnací energie, musí být taková část rovněž 

bezpečně zajištěna 

30. V případě činností na pracovištích a technických zařízeních podléhajících podle 

zvláštních předpisů dozoru státní báňské správy a dozoru na úseku národní obrany, 

dopravy a spojů a na vybrané objekty ministerstva vnitra, musí být pracovníci před 

nástupem na takováto pracoviště individuelně proškoleni příslušným pracovníkem 

útvaru bezpečnosti práce pro dané pracoviště a to dle zvláštních předpisů platných na 

těchto pracovištích 

31. Práce ve výškách a montážní činnost u složitých zařízení dodávaného v dílech: 

32. Pracovník - montér technologického zařízení, montér potrubí, montér zámečník, 

svářeč, palič aj., který provádí speciální práce ve výškách a nad hloubkami nad 1,5 m, 

kde hrozí pád, používá ochranných osobních zajišťovacích prostředků v závěsu. K 

pracovní činnosti pracovníka patří montáže, demontáže OK, technologického zařízení 

a potrubí. Vázání předmětů, zvedání a uvolňování úvazu nutno provádět na pevné 

podlaze, z pomocného lešení určeného pro tyto úkony, z pevného žebře opatřeného 

protiskluzovou ochranou, z výsuvného žebře nebo plošiny 

33. V případě, že je nutno při úvazu nebo odvázání vstoupit na vázané břemeno, musí být 

pracovník seznámen s břemenem a těžištěm břemene. Pracovník musí mít 

protismykovou obuv a břemeno zajištěno proti jakémukoliv pohybu. Při zvedání 

a ukládání břemene musí být všichni pracovníci mimo dosah břemene. Odvázání 

úvazku lze provést výstupem na břemeno po zajištěném a bezpečném žebříku, 

přesahujícím úroveň břemene nejméně o 1,1 m až po pevném uložení břemene, 

připevnění šroubem a patřičném zajištění, zvedací mechanismus je v klidu. Jištění 

pracovníka provést provizorním, napevno upevněným lanem, ke kterému pracovník 

připoutá karabinu lana bezpečnostního pásu 



 

 

 

 ČÍSLO ZAKÁZKY: 19-07-09 
 

                   22/22 

 

 

34. Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukci, po průvlacích, 

příčkách, nejsou-li vybaveny zařízením pro přechod. Pro bezpečný přechod uvedených 

míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí karabina ochranného 

pásu (příklad: tlakové nádrže, tlakové filtry, montáž zařízení dodávaných z dílců - 

úpravníky, čiřiče, zásobní nádrže apod.). Není přípustné, aby nataženého lana používali 

více než dva pracovníci 

35. Pracovník pověřený odvázáním zvednutých a zajištěných částí, dle předchozího bodu 

musí používat ochranného pásu, jehož lanem se jistí k pevné části, a v sedě se posunuje 

k místu, kde provede odvázání. Chůze ve stoje se  z a k a z u j e. 

36. Zvedání a uvazování jednotlivých dílců konstrukce a montážní práce bez lešení se 

zakazuje při deštivém počasí, námraze, sněžení a při silném větru větším než 17 m/s. 

Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce 

musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes 

kladku nebo provazem ručně. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště 

vyhazovat nebo odtud shazovat 

37. Je zakázáno volně pokládat na konstrukce jakékoliv nářadí, nástroje, ruční strojky, 

spojovací materiál, elektrody a podobné kusové předměty 

38. Technologický materiál se nesmí ukládat v žádném případě na podlahu v blízkosti 

otvorů a prostupů 

39. Odpovědný pracovník na montáži musí pokud možno vyloučit práci montážních 

skupin nad sebou. V případě, že nelze práce skupin nad sebou vyloučit, musí provést 

technická a organizační opatření k zajištění bezpečné práce 

 

33. PŘÍLOHY 

 

 

1. Protokol o určení vnějších vlivů, PVV 19-07-09 

2. I/O LIST Řídící jednotka 

3. Výpočet jištění  
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PROTOKOL č. PVV 19-07-09   

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí  

 

V KOLÍNĚ       Dne  

 

 

SLOŽENÍ KOMISE: 

PŘEDSEDA: 

…………………… 

 

ČLENOVÉ:   

…………………… 

……………………  

…………………… 

NÁZEV OBJEKTU (STAVBY, PROSTORU):  

 

ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD  PRO AKCI  

Rekonstrukce ČS Za Pekárnou P2, Kolín V 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 19-07-09 

PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: 

 Výkresová dokumentace 

 Požadavky provozovatele a investora 

 Normy, zejména ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

 

 

POPIS OBJEKTŮ: 

  

 Projekt  řeší  rekonstrukci  stávající  čerpací  stanice,  která  je  umístěna  v oploceném  

areálu  v ulici  Brankovická,  která  je  vedena  podél  břehu  řeky  Labe.  Vlastníkem  

dotčených pozemků je Město Kolín.  

Jedná  se  o  stávající  stavbu  částečně  nadzemního  charakteru  bez  vlivu  na  okolní  

stavby.   
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Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 Čerpací stanice:  

Rekonstrukce čerpací stanice – výměna technologického vystrojení výměna  stávajících  

čerpadel  včetně  vodicích  tyčí  a  potrubí,  doplnění česlicového koše, osazení nerezového 

žebříku, výměna stávajících poklopů a  doplnění  technologie  přenosu  dat,  výměna  

nefunkčního  přívodu z trafostanice do ČS, rekonstrukce rozvaděče, osvětlení, osazení 

zdvihacího zařízení pro česlicový koš a sanace nadzemní části ČS.  

Na nátok do ČS a odlehčovací stoky budou osazeny nerezové deskové uzávěry se  

servopohony. 

 

 

 ROZHODNUTÍ A ZDŮVODNĚNÍ: 

Druhy prostředí jsou určeny podle působení vnějších vlivů a na podkladě jejich určení jsou 

prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pozn. Vnější vlivy byly 

stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v prostorách  objektu takto: 

 
Č. MÍSTNOSTI OZNAČENÍ VNĚJŠÍ VLIVY PROSTOR 

- JÍMKA 

AA7, AB7, AC1, AD2, AE2, AF3, AG2, 

AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ3, AR1, 

AS1 ,BA5, BC4, BD1, BE1, CA1,CB11 

ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ 

 

 
Č. MÍSTNOSTI OZNAČENÍ VNĚJŠÍ VLIVY PROSTOR 

VOLNÝ TERÉN - 

AA7, AB7, AC1, AD2, AE2, AF2, AG2, 

AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-

1, AM-7, AM-9-1, AM-22-1, AM-25-1, 

AM-31-1, AN2, AN2, AP1, AQ2, AR2, 

AS2 ,BA5, BC4, BD1, BE1, CA1,CB1 

NEBEZPEČNÉ 
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ZÁVĚR: 

Jednotlivé prostory byly klasifikovány jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Požadavky na 

minimální krytí elektrických zařízení je IP 44-  SPOJE JSOU MIMO JÍMKU / IP67 V JÍMCE.  

Protokol o určení vnějších vlivů bude v době zkušebního provozu přehodnocen a případně 

bude dle zjištěných skutečností upraven. 

Tento protokol je přílohou PD a před realizací díla musí být přehodnocen a podepsán všemi 

členy komise. V případě podstatných změn  předmětu projektu, musí být provedena i revize 

projektové dokumentace. 
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PŘÍLOHA 2 - I/O LIST

I/O TYP SLOT OZNAČENÍ VAZ. PRVEK LOGIKA POPIS ROZSAH

DI3 BI 1 AP1 DEAKTIVACE BLOKACE SA BL BINÁRNÍ Blokace suchým chodem 1=BLOKACE SCH FUNKČNÍ-AKTIVNÍ
DI4 BI 2 AP1 CHOD KM M1 BINÁRNÍ ČERPADLO M1 1=CHOD
DI5 BI 3 AP1 PORUCHA KA M1NERR BINÁRNÍ Sdružená porucha  M1 1=NEPORUCHA
DI6 BI 4 AP1 CHOD KM M2 BINÁRNÍ ČERPADLO M2 1=CHOD
DI7 BI 5 AP1 PORUCHA KA M2NERR BINÁRNÍ Sdružená porucha  M2 1=NEPORUCHA
DI8 BI 6 AP1 NARUŠENÍ SQ BINÁRNÍ Otevření dveří rozvaděče a poklopů 0 = OTEVŘENO
DI9

DI10 BI 7 AP1 PORUCHA  FS FA CS BINÁRNÍ PORUCHA FICS A FACS 1 = NEPORUCHA
DI11 BI 8 AP1 HORNÍ MEZ CS HM BINÁRNÍ 0 = JE HORNÍ MEZ
DI12 BI 9 AP1 DOLNÍ MEZ - SUCHÝ CHOD CS NSCH BINÁRNÍ 1 = NENÍ SUCHÝ CHOD
DI13 BI 10 AP1 AUTOMATICKY M1 SAM1  AUT BINÁRNÍ ČERPADLO 1 V AUTOMATICKÉM PR. 1=AUTOMATICKÝ PROVOZ
DI14 BI 11 AP1 AUTOMATICKY M2 SAM2 AUT BINÁRNÍ ČERPADLO 2 V AUTOMATICKÉM PR. 1=AUTOMATICKÝ PROVOZ
DI15 BI 12 AP1 PORUCHA NAPÁJENÍ 230VAC G1 BINÁRNÍ ZTRÁTA NAPĚTÍ PŘED UPS 1=NEPORUCHA

DI16 BI 13 AP4 AUTOMATICKY M1 SAM3  AUT BINÁRNÍ ČERPADLO 3 V AUTOMATICKÉM PR. 1=AUTOMATICKÝ PROVOZ
DI17 BI 14 AP4 CHOD KM M3 BINÁRNÍ ČERPADLO M3 1=CHOD
DI18 BI 15 AP4 NEPORUCHA KA M3NERR BINÁRNÍ Sdružená porucha M3 1=NEPORUCHA

DI20 BI 16 AP4 M4 OTEVŘENO M4KA3 BINÁRNÍ M4 OTEVŘENO 1=OTEVŘENO
DI21 BI 17 AP4 M4 ZAVŘENO M4KA4 BINÁRNÍ M4 ZAVŘENO 1=ZAVŘENO
DI22 BI 18 AP4 M4 PORUCHA M4KA6 BINÁRNÍ M4 PORUCHA 1=NEPORUCHA
DI23 BI 19 AP4 M5 OTEVŘENO M5KA3 BINÁRNÍ M5 OTEVŘENO 1=OTEVŘENO
DI24 BI 20 AP4 M5 ZAVŘENO M5KA4 BINÁRNÍ M5 ZAVŘENO 1=ZAVŘENO
DI25 BI 21 AP4 M5 PORUCHA M5KA6 BINÁRNÍ M5 PORUCHA 1=NEPORUCHA

DO1 BO 1 AP1 CHOD KA M1PCH BINÁRNÍ ČERPADLO M1 1=CHOD
DO2 BO 2 AP1 CHOD KA M2PCH BINÁRNÍ ČERPADLO M2 1=CHOD
DO3 BO 3 AP1 CHOD KA M3PCH BINÁRNÍ ČERPADLO M3 1=CHOD

AI0 AI 1 AP1 Hladina ČS LICA CS 4-20mA 0-6m 
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OZNAČENÍ

V PD
POPIS ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍKON [kW]

JMENOVITÝ

PROUD [A]
NAPĚTÍ [V]

PŘESVORKOVACÍ

SKŘÍŇ
POZNÁMKA

RM1 ROZVADĚČ VOLNĚ STOJÍCÍ U JÍMKY 100 200 3x 230V/400V AC - NOVÉ ZAŘÍZENÍ

LICA CS UZ MĚŘENÍ HLADINY V JÍMCE 0 4-20mA 16VDC - NOVÉ ZAŘÍZENÍ
LIC CS SC INDIKACE DOSTATEČNÉ HLADINY V JÍMCE 0 0,01 1x230 AC NOVÉ ZAŘÍZENÍ

LIC CS HM INDIKACE HAVARIJNÍ HORNÍ HLADINY V JÍMCE 0 0,01 1x230 AC NOVÉ ZAŘÍZENÍ

M1 ČERPADLO V JÍMCE 30 61 3x 230V/400V AC DODÁVKA TECHNOLOGIE
M2 ČERPADLO V JÍMCE 30 61 3x 230V/400V AC DODÁVKA TECHNOLOGIE
M3 ČERPADLO V JÍMCE 30 61 3x 230V/400V AC DODÁVKA TECHNOLOGIE
M4 SERVOPOHON STOJAN NA JÍMCE NÁTOK DO ČS 0,55 1,5 3x 230V/400V AC DODÁVKA TECHNOLOGIE
M5 SERVOPOHON STOJAN NA JÍMCE   ODLEHČENÍ 1,1 2,6 3x 230V/400V AC DODÁVKA TECHNOLOGIE
ZS3 JEŘÁB U JÍMKY 0,46 1,4 1x230 AC SLOUPEK SE ZÁSUVKOU 16A/230VAC

AP1-AP4 ŘÍDÍCÍ A KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA ROZVADĚČ RM1 0,8 24VDC NOVÉ ZAŘÍZENÍ

SQ1-7 SPÍNAČE OTEVŘENÍ DVEŘÍ A POKLOPŮ V JÍMCE A V ROZVADĚČI 0 0,1 24VDC NOVÉ ZAŘÍZENÍ

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

MĚŘÍCÍ PRVKY

AKČNÍ ČLENY

ŘÍDÍCÍ, VYHODNOCOVACÍ, OVLÁDACÍ, JEDNOTKY

ROZVÁDĚČE

1 / 1 
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OZNAČENÍ POČÁTEK TRASY SVORKOVNICE KONEC TRASY SVORKOVNICE TYP KABELU ULOŽENÍ KABELU V TRASE DÉLKA [m] POZNÁMKA

WL-1 TRAFOSTANICE JISTIČ RM1 X100  AYKY 3x120+70 VÝKOP
STÁVAJÍCÍ

WL-2 TRAFOSTANICE JISTIČ RM1 X100  AYKY 3x120+70 VÝKOP
STÁVAJÍCÍ

 RM1 EQP SVORKOVNICE CYA16ZŽ ZEMNĚNÍ ROZVADĚČE 4 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZS

 RM1 EQP SVORKOVNICE KOVOVÉ KONSTRUKCE CYA10ZŽ POSPOJENÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 25

WO LICA CS RM1 XLICACS LICA CS YSLCY-JZ 2x1 V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PVC OHEBNÁ CHRÁNIČKA 12

WO CS HM RM1 XCSHM CS HM NE SPEC V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PRUŽNĚ KOTVENO V JÍMCE 15 SOUČÁST  ZAŘÍZENÍ

WO CS SC RM1 XCSNSCH CS NSCH NE SPEC V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PRUŽNĚ KOTVENO V JÍMCE 15 SOUČÁST  ZAŘÍZENÍ

WL M1 RM1 XM1 M1 NE SPEC V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PRUŽNĚ KOTVENO V JÍMCE 15 SOUČÁST  ZAŘÍZENÍ

WL M2 RM1 XM2 M2 NE SPEC V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PRUŽNĚ KOTVENO V JÍMCE 15 SOUČÁST  ZAŘÍZENÍ

WL M3 RM1 XM3 M3 NE SPEC V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PRUŽNĚ KOTVENO V JÍMCE 15 SOUČÁST  ZAŘÍZENÍ

WL M4 RM1 X4 M4 M4 CYKY 4BX2,5 V CHRÁNIČCE, PO DRÁTĚNÉM ŽLABU , Fe Cr OHEBNÁ CHRÁNIČKA 20

WO M4 RM1 XM4 M4 M4 JYTY  J 14x1 V CHRÁNIČCE, PO DRÁTĚNÉM ŽLABU , Fe Cr OHEBNÁ CHRÁNIČKA 20

WL M5 RM1 X5 M5 M5 CYKY 4BX2,5 V CHRÁNIČCE, PO DRÁTĚNÉM ŽLABU , Fe Cr OHEBNÁ CHRÁNIČKA 22

WO M5 RM1 XM5 M5 M5 JYTY  J 14x1 V CHRÁNIČCE, PO DRÁTĚNÉM ŽLABU , Fe Cr OHEBNÁ CHRÁNIČKA 22

WL Z3 RM1 XZ3 M5 Z3 CYKYJ 3X2,5 V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, 24

WO SQ2 RM1 XSQ2 SQ2 H07RN-F 3X1,5 V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PVC OHEBNÁ CHRÁNIČKA 15

WO SQ3 RM1 XSQ3 SQ3 H07RN-F 3X1,5 V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PVC OHEBNÁ CHRÁNIČKA 15

WO SQ4 RM1 XSQ4 SQ4 H07RN-F 3X1,5 V CHRÁNIČCE, PO DR. ŽLABU, PVC OHEBNÁ CHRÁNIČKA 15

SEZNAM KABELŮ

1 / 1 





Rekonstrukce ČS P2 – Kolín V 

POLOŽKA NÁZEV POLOŽKY OZNAČENÍ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ POZNÁMKY

ČERPACÍ STANICE P2

1 SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE RM1

2
Plastový  rozváděč, dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřní maskou + subpanel, 920* 1230*320 SKŘÍŇ + SOKL RM1 ks 2

3 Svítidlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač EV1 ks 2

4 Dveřní spínač 230V AC, 6A ks 2

5 Termostat 0-60°C pro topení ks 2

6 Topné těleso 150W ks 2

7 Výklopná klika, s vložkou FAB - ks 2

8 Klíč - ks 2

9 Aretace dveří - ks 2

10 Kapsa na dokumenty - ks 1

11 DIN lišta - m 4

12 Rozváděčový kanál 40x60mm - m 4

13 Spirálová trubice, průměr 12mm - m 3

14 Průchodky PG9 - ks 4

15 Průchodky PG36 ČERPADLA - ks 3

16 Průchodky PG48 PŘÍVODY - ks 2

17 Průchodky PG16 - ks 3

18 Průchodky PG11 - ks 7

19 Průchodky PG21 - ks 2

20 PVC stěnová průchodka 63x50mm x 2" mezi skříněmi - ks 2

21 ZEMNÍCÍ LIŠTA ks 1

22 Větrací  mřížka D 100mm se síťkou, do zdiva - ks 8

23 ANALYZÁTORY, MĚŘÍCÍ TRAFA, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

24 Přepěťová ochrana, stupeň 3P T1+T2, 10/350us, Iimp=25kA FV1 ks 1

25 Rázová tlumivka 16A TL ks 2

26 Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3 FV2 ks 1

27 Kompenzační kondenzátor 15kvar CK ks 3

28 JISTIČE, ODPÍNAČE, CHRÁNIČE

29 Jistič, 3-pólový,200A MODEION BD250NE305     SE-BD-0250-MTV8    3 x CS-BD-B421  CS-BD-B014   FA H1 ks 1

30 Jistič, 1-pólový, 6A, char.B ks 6

31 Jistič, 1-pólový, 2A, char.C ks 2

32 Jistič, 1-pólový, 10A, char.C ks 1

33 Jistič, 1-pólový, 2A, char.B ks 2

34 Proudový chránič+ jistič , 4-pólový, 16A/C, Ir=30mA FIA ks 1

35 Proudový chránič+ jistič , 2-pólový, 16A/C, Ir=30mA FIA ks 2

36 Proudový chránič , 2-pólový, 20A/C, Ir=30mA FI ks 1

37 Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R ks 7

38 Držák válcových pojistek PV22 3x PV22 63AaM kpl 3

39 Motorový spouštěč  48-65A FA ks 3

40 Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R ks 3

41  SPOUŠŤĚC MOTORŮ 1,6-2,6A FA ks 1

42  SPOUŠŤĚC MOTORŮ 0,63-1,0A FA ks 1

43 Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R ks 2

44 Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mAF,1AT,100mAT,200mAT,2x800mAT RSP4 LED ks 6

45 Držák válcových pojistek PV14  3x PV14 40AgG kpl 3
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Rekonstrukce ČS P2 – Kolín V 

46 OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY

47 Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá ks 8

48 Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá ks 5

49 Signálka s integrovanou LED, 230VAC, zelená ks 2

50 Spínací hlavice 3 polohy ZB5 AD3 ks 5

51 Spínací hlavice 2 polohy ZB5 AD2 ks 1

52 Spojovací díl ZB5 AZ009 ks 6

53 Spínací jednotka, 1xNC, 230VAC/16A ZBE 103 ks 1

54 Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A ZBE 101 ks 17

55 SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY

56 Řadová svorka, ø16, černá XP1 ks 12

57 Řadová svorka, ø16, zelenožlutá XP1 ks 3

58 Řadová svorka, ø2,5, černá - ks 37

59 Řadová svorka, ø2,5, tm modrá - ks 22

60 Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá - ks 4

61 Svorka 120mm2 ks 6

62 Svorka 120mm2  zž ks 2

63 Svorka 120mm2  pro připojení v trafostanici ks 4

64 Ekvipotenciální svorkovnice XEP1 ks 1

65 Spojovací materiál zemnění, pospojení, kpl 1

66 ZDROJE, ZÁSUVKY 

67 Zásuvka průmyslová IP56,  2P+PE, 16A, 230V , kolmá ZT2 ks 1

68 Nerezový zásuvkový sloupek 2x 230V, výška 50 cm  IP44 ZT3 ks 1

69 Zásuvka průmyslová IP56,  4P+PE, 16A, 400V , kolmá ZT1 ks 1

70 ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE

71 SIM karta sítě dle dispečinku investora ks 1

72 Zdroj 24V DC 3A G1 ks 1

73 Zdroj UPS  550VA/350W   12min ks 1

74 Řídící jednotka +modul rozšíření, dotykový displej,modem vč. Antény, pomocné baterie a zakonč. Členy AP1,AP2,AP3,AP4 kpl 1

75 Jednotka plynulého rozběhu -softstarter s bypassem 3x400VAC, 75A,30kW/400V GS ks 3

76 RELÉ

77 Relé  230VAC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 13

78 Relé  230VAC/4A, 4P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 7

79 Relé  24VDC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací - ks 3

80 Kontrolní relé čerpadla NIV101/A - ks 3 DODÁVKA STROJNÍ

81 Stykač 400-440V/20kVAr  spínání kapacitoru KMK ks 3

82 Stykač  9A/400VAC KM ks 4

83 INSTRUMENTACE

84 Plovák neoprenový kabel 15m  + závaží MAC-100 kpl 2

85 Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží kpl 2

86 Aretační cívka pro kabely čerpadel kpl 3

87 UZ  měření hladiny 4-20mA  0-8m H2O   DISPLEJ,IP68 ks 1

88 Držák UZ sondy  l =650mm, nerez ks 1

89 Koncový spinač poklopu jímky SQ ks 6

90 TRASY ROZVODŮ

91 Vázací pásky standard - bal. 1

92 PVC TRUBKA OHEBNÁ D16 , VČETNĚ PŘÍCHYTEK A MOŽDINEK m 12

93 Drátěný žlab 60/200 včetně konzol, spojek a závěsů   NEREZ m 4

94 Drátěný žlab 60/100 včetně konzol, spojek a závěsů   NEREZ m 8

95 Vlnovec - ohebná trubka FeCr 3/4" m 10

96 Příchytky ohebné trubky FeCr + ošetření konců PVC kpl 10

97 Elektroinstalační korugovaná trubka 90 - m 12
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98 ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DODÁVKA STAVBA

99 Výkop VV Stavba

100 Pískové lože VV Stavba

101 Betonová deska VV Stavba

102 Zasypání, hutnění VV Stavba

103 Výsev trávy, obnova původního povrchu VV Stavba

104 Vrtání prostupu pro chráničku průměr 100mm+těsnění délka 250mm, ks 5 VV Stavba

105 Vrtání prostupu pro chráničku průměr 30mm+těsnění délka 250mm, ks 5 VV Stavba

106 Základ rozvaděče, beton prostý vč. práce kpl 1

107 KABELÁŽE

108 Korugovaná chránička d 90mm m 10

109 Vodič pospojení CYA 10 m 25

110 Kabel spínače H07RN-F 3X1,5 m 65

111 Kabel stíněný odolný, NN YSLCY-JZ 2x1 m 12

112 Vodič pospojení CYA 16 m 4

113 Tmel ucpávkový bobtnající 600ml bal. 3

114 Kabelová spojka kabelu AYKY 3*120+70mm2 kpl 3

115 Kabel AYKY 3*120+70mm2 m 6

116 Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) - bal. 1

117 INŽENÝRSKÉ PRÁCE, MONTÁŽE

118 Dílenská výroba rozváděče RM1 - kpl 1

119 Demontáže elektro včetně základu hod 8

120 Montáž elektro včetně uzemnění a připojení kabelu v trafostanici - hod 42

121 Programové vybavení - doplnění programu dispečinku investora. - kpl 1

122 Programové vybavení - PLC, displej, modem,softstarter - kpl 1

123 Dokumentace skutečného stavu - ks 1

124 Školení - hod 2

125 Revize elektroinstalace, vč. dopravy a vypracování protokolu - kpl 1

126 Geodetické zaměření tras kpl 1 VV Stavba

127 Koordinace, KD - hod 8

128 TIČR kpl 1

129 DOPRAVA

130 Doprava materiálu, montáže km 320

Celkem bez DPH
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