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REKAPITULACE STAVBY
Kód: SK19024
Stavba: Tréninková sportovní hala v Borkách

KSO: 802 21 11 CC-CZ:
Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize D)

Zadavatel: IČ: 002 35 440
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094
ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Zpracovatel: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Poznámky platné pro všechny části výkazu vč. profesí:
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Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

- Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu pro provedení stavby (RDS/DPS), revize 01-190329.
- Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace!!! Pro specifikace výrobků, strojů, materiálů a zařízení je určující projektová 
dokumentace! Jakékoliv odvolání zhotovitele na to, že položky neobsažené ve výkazu nejsou součástí dodávky, jsou neakceptovatelné. 
Výkaz výměr nemůže dostatečně podrobně a uceleně popsat všechny jednotlivé položky a součásti stavby – k tomu slouží právě 
projektová dokumentace.
- S ohledem na stupeň projektu může výkaz výměr některé položky a výrobky upřesňovat. Záměna za jiné výrobky, materiály, zařízení a 
technologie je možná pouze po odsouhlasení investorem a projektantem a to při dodržení daného standardu, funkčnosti, vazeb a 
trvanlivosti.
- Barevnost a povrchová úprava všech prvků a částí stavby bude určena v dalším stupni projektové dokumentace (investor a projektant).
- Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, 
výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů 
nutných k práci, výrobní dokumentace, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Dílo bude provedeno jako kompletní, plně 
funkční a kolaudovatelné.
- Do jednotkových cen jsou zahrnuty veškeré vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, stavební přípomoce, přesuny hmot, doprava, veškeré 
pomocné práce, revize, doklady, PD skutečného provedení a pod., pokud není ve výkazu uvedeno jinak - dílo bude dodáno kompletní, 
funkční a včetně všech zkoušek, revizí a protokolů.
- V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za 
povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
- Úpravy výkazu nejsou dovoleny, případné položky navíc nebo jinak vykázané budou uvedeny na samostatném listu „Polozky mimo VV“. 
Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu  v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou 
informativní a je nutné je před objednáním ověřit na stavbě.
- Všechny prvky, výrobky a zařízení budou na vyžádání vzorkovány a před objednáním podléhají odsouhlasení investora.
- V případě vzniku nejasností, či vynucených změn oproti schválenému projektu, nebo pokud budou zjištěny odchylky skutečnosti od PD, 
je nutné další postup konzultovat s investorem a projektantem. 
- Veškeré odborné práce budou doloženy revizními zprávami a zkouškami. Práce a dodávky budou prováděny dle platných norem 
(závazných i doporučených) a právních předpisů.
- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (2019/I). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Sloupec je viditelný pouze v digitální verzi výkazu.
- Detailní rozpisy výpočtů jednotlivých položek jsou viditelné pouze v digitální podobě výkazu, v tištěné verzi jsou s ohledem na jejich velký 
rozsah skryté.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SK19024

Stavba: Tréninková sportovní hala v Borkách

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Rev

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 0,00 0,00

SO 710 Sportovní hala 0,00 0,00 STA
01 Sportovní hala 0,00 0,00 Soupis
01-OV/13 Lezecká stěna 0,00 0,00 Soupis
02 D.1.4.a) Zařízení pro vytápění 0,00 0,00 Soupis
03 D.1.4.b) Vzduchotechnika 0,00 0,00 Soupis
04 D.1.4.c) Zdravotně technické instalace 0,00 0,00 Soupis
05 D.1.4.d) Zařízení elektrotechniky 0,00 0,00 Soupis
06 D.1.4.e) FVE 0,00 0,00 Soupis
07 D.1.4.f) MaR 0,00 0,00 Soupis
08 Vybavení a prvky interiéru 0,00 0,00 Soupis

SO 720 Kůlna tenisového areálu 0,00 0,00 STA
SO 730 Lesní odpočinkové místo 0,00 0,00 STA
SO 740 Sadové úpravy 0,00 0,00 STA
SO 100 Komunikace 0,00 0,00 STA
SO 310 Přeložka vodovodu 0,00 0,00 STA
SO 311 Přípojka vodovodu 0,00 0,00 STA
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

SO 320 Dešťová kanalizace a odvodnění 0,00 0,00 STA
SO 330 Splašková kanalizace – přípojky 0,00 0,00 STA
SO 350 Odlučovače ropných látek 0,00 0,00 STA
SO 410 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 STA
SO 340 Splašková kanalizace – řad, technologie (*) 0,00 0,00 STA
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 STA
(*) položka není kontrolně oceněna celá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala

KSO: 802 21 11 CC-CZ:
Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize

Zadavatel: IČ: 002 35 440
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ: 0

Zhotovitel: IČ: 0
 DIČ: 0

Projektant: IČ: 247 58 094
ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Zpracovatel: IČ: 0
STAVAŘI s.r.o. DIČ: 0

Poznámka:
Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00
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    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    775 - Podlahy skládané 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize D)

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 280,221 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 668,619 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 M NMAT Nákup vhodné zeminy pro násypy t 0,00

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 0,00
14 K 226212214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV m 491,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 53,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 226213614 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. IV m 193,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 490,450 0,00 CS ÚRS 2019 01

18 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 147,995 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 197,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

Ty
p

2 989,471

3 718,976

7 437,952

3 390,005

3 718,976

6 694,157

1 765,340

3 530,680

2 193,140
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaTy
p

20 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 199,890 0,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 19,384 0,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm m 9,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m 5,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 193,367 0,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 393,658 0,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 19,944 0,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 19,944 0,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,959 0,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 28,743 0,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,202 0,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,202 0,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,209 0,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 181,112 0,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 478,929 0,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 478,929 0,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 18,606 0,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 84,795 0,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 279113152 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 8,940 0,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,996 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

41 K 311113152 m2 60,372 0,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 311113153 m2 22,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 311113154 m2 660,081 0,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 14,348 0,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 198,406 0,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 17,110 0,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 311236111 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 200 mm m2 3,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 311272031 m2 36,792 0,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 311321774 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže do ztraceného bednění z desek m3 117,733 0,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 672,760 0,00 CS ÚRS 2019 01

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 – 
pohledová kvalita zdiva a tvárnic

Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 – 
pohledová kvalita zdiva a tvárnic

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 – 
pohledová kvalita zdiva a tvárnic

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaTy
p

51 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 672,760 0,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5,474 0,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5,474 0,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 273,182 0,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 17,847 0,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 317121212 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm m 1,250 0,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm m 13,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

64 K 330311713 Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30 – výplň ocelových sloupů m3 0,190 0,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 331123914x Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti přes 7 t budova v do 18 m kus 20,000 0,00

66 M A1 Prefabrikovaný sloup A1 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

67 M A2 Prefabrikovaný sloup A2 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

68 M A3 Prefabrikovaný sloup A3 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

69 M A4 Prefabrikovaný sloup A4 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

70 M A5 Prefabrikovaný sloup A5 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

71 M A6 Prefabrikovaný sloup A6 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

72 M A7 Prefabrikovaný sloup A7 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

73 M A8 Prefabrikovaný sloup A8 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

74 M A9 Prefabrikovaný sloup A9 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

75 M A10 ks 1,000 0,00

76 M B1 Prefabrikovaný sloup B1 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

77 M B2 Prefabrikovaný sloup B2 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

78 M B3 Prefabrikovaný sloup B3 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

79 M B4 Prefabrikovaný sloup B4 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

80 M B5 Prefabrikovaný sloup B5 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

81 M B6 Prefabrikovaný sloup B6 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

82 M B7 Prefabrikovaný sloup B7 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

83 M B8 Prefabrikovaný sloup B8 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

Prefabrikovaný sloup A10 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD - 
včetně konzole a ložiska pro přenos svislé síly
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84 M B9 Prefabrikovaný sloup B9 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

85 M B10 Prefabrikovaný sloup B10 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části PD ks 1,000 0,00

86 K 342123932 Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 18 m kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

87 M T 00.01 ks 18,000 0,00

88 M T 00.04 ks 1,000 0,00

89 M T 00.05 ks 4,000 0,00

90 M T 00.09 ks 1,000 0,00

91 M T 00.10 ks 2,000 0,00

92 M T 00.11 ks 1,000 0,00

93 M T 00.12 ks 1,000 0,00

94 M T 00.16 ks 1,000 0,00

95 M T 00.17 ks 1,000 0,00

96 M T 00.18 ks 1,000 0,00

97 M T 00.19 ks 1,000 0,00

98 K 342123933 Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

99 M T 00.02 ks 1,000 0,00

100 M T 00.03 ks 8,000 0,00

101 M T 00.06 ks 1,000 0,00

102 M T 00.07 ks 1,000 0,00

103 M T 00.08 ks 1,000 0,00

104 M T 00.13 ks 2,000 0,00

105 M T 00.14 ks 5,000 0,00

106 M T 00.15 ks 1,000 0,00

107 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 67,808 0,00 CS ÚRS 2019 01

108 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 204,931 0,00 CS ÚRS 2019 01

Prefabrikovaný základový práh T 00.01 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.04 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.05 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.09 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.10 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.11 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.12 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.16 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.17 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.18 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.18 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD

Prefabrikovaný základový práh T 00.02 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.03 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.06 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.07 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.08 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.13 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.14 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný základový práh T 00.15 včetně pomocných a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
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109 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 262,174 0,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 342271511 m2 733,378 0,00 CS ÚRS 2019 01

111 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 15,503 0,00 CS ÚRS 2019 01

112 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 24,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

113 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 168,470 0,00 CS ÚRS 2019 01

114 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 58,830 0,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 346271114 m2 76,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

116 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 54,677 0,00 CS ÚRS 2019 01

117 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 8,880 0,00 CS ÚRS 2019 01

118 K 346272256x Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 175 mm m2 38,517 0,00

119 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,918 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
120 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 257,213 0,00 CS ÚRS 2019 01

121 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

122 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

123 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 699,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

124 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 699,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

125 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

126 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

127 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 162,490 0,00 CS ÚRS 2019 01

128 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 17,350 0,00 CS ÚRS 2019 01

129 K 413123923 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

130 M T01.01 ks 2,000 0,00

131 M T01.02 ks 14,000 0,00

132 M T01.03 ks 2,000 0,00

133 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 97,650 0,00 CS ÚRS 2019 01

134 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 399,559 0,00 CS ÚRS 2019 01

135 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 399,559 0,00 CS ÚRS 2019 01

136 K 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton m2 65,550 0,00 CS ÚRS 2019 01

137 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 22,076 0,00 CS ÚRS 2019 01

Příčky tl 100 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC
(pro lícové zdivo cihly 390x90x190mm, lícová strana hladká přírodní (nebarvená), povrch opatřit systémovou 
transparentní impregnací, vč. nerezového kotevního systému předstěny)

Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm
(založení předstěny z lícových bet. cihel např. na tvárnice ztraceného bednění tl. 200mm v. 250mm resp. 
500mm)

1 206,785

1 206,785

Prefabrikovaný atikový nosník T01.1 včetně pomocnývh a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části 
PD
Prefabrikovaný atikový nosník T01.02 včetně pomocnývh a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické 
části PD
Prefabrikovaný atikový nosník T01.0 včetně pomocnývh a doplňkových ocelových konstrukcí dle statické části 
PD
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138 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 22,076 0,00 CS ÚRS 2019 01

139 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 6,197 0,00 CS ÚRS 2019 01

140 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,169 0,00 CS ÚRS 2019 01

141 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,460 0,00 CS ÚRS 2019 01

142 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,460 0,00 CS ÚRS 2019 01

143 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,217 0,00 CS ÚRS 2019 01

144 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,595 0,00 CS ÚRS 2019 01

145 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,239 0,00 CS ÚRS 2019 01

146 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 25,520 0,00 CS ÚRS 2019 01

147 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 25,520 0,00 CS ÚRS 2019 01

148 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 32,616 0,00 CS ÚRS 2019 01

149 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 32,616 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00
150 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

151 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
152 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 308,334 0,00 CS ÚRS 2019 01

153 K 612131302 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě strojně m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

154 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

155 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 243,215 0,00 CS ÚRS 2019 01

156 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 478,416 0,00 CS ÚRS 2019 01

157 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 787,076 0,00 CS ÚRS 2019 01

158 K 612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 417,270 0,00 CS ÚRS 2019 01

159 K 621131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 246,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

160 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,630 0,00 CS ÚRS 2019 01

161 K 621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm m2 241,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

162 M 63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 246,432 0,00 CS ÚRS 2019 01

163 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 246,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

164 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

165 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 45,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

166 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 306,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

167 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 321,825 0,00 CS ÚRS 2019 01

168 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 921,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

1 265,492

1 100,373

1 772,460
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169 M 28376048 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 200mm m2 939,522 0,00 CS ÚRS 2019 01

170 K 622211041x m2 726,870 0,00

171 M 28376048 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 200mm m2 620,570 0,00 CS ÚRS 2019 01

172 M 28376425x perimetrický polystyren, pevnost v tlaku CS(10) > 200kPa,  λD < 0,034W/mK tl 200mm m2 106,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

173 K 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm m2 29,325 0,00 CS ÚRS 2019 01

174 M 28376056 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 280mm m2 22,491 0,00 CS ÚRS 2019 01

175 K 622221111 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm m2 77,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

176 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 79,397 0,00 CS ÚRS 2019 01

177 K 622221141 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm m2 24,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

178 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 25,092 0,00 CS ÚRS 2019 01

179 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 462,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

180 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 485,730 0,00 CS ÚRS 2019 01

181 K 622272081x Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 240 mm m2 13,700 0,00

182 M 59590739 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 17,125 0,00 CS ÚRS 2019 01

183 K 622272091 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt m 12,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

184 M 59590739 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 2,420 0,00 CS ÚRS 2019 01

185 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (zrnitost 1,5; barva bílá 16004) m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

186 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,964 0,00 CS ÚRS 2019 01

187 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 134,805 0,00 CS ÚRS 2019 01

188 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,964 0,00 CS ÚRS 2019 01

189 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 134,805 0,00 CS ÚRS 2019 01

190 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,866 0,00 CS ÚRS 2019 01

191 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 134,805 0,00 CS ÚRS 2019 01

192 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,692 0,00 CS ÚRS 2019 01

193 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,692 0,00 CS ÚRS 2019 01

194 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,066 0,00 CS ÚRS 2019 01

195 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 615,660 0,00 CS ÚRS 2019 01

196 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

197 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

198 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

199 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

200 K 634112123 m 531,510 0,00 CS ÚRS 2019 01

201 K 634112127 m 173,260 0,00 CS ÚRS 2019 01

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm - bez potažení tmelem a 
síťoviny

1 068,860

2 388,330

1 688,440

1 238,820

1 238,820
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 
mm
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202 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 342,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

203 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 342,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

204 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 46,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

205 M ZB1 ks 11,000 0,00

206 M ZB2 ks 14,000 0,00

207 M ZB3 ks 21,000 0,00

208 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

209 M ZB4 ks 2,000 0,00

210 M ZB5 ks 4,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
211 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

212 M OV/1 Poklop kanalizační šachty 600x900 včetně rámu dle specifikace, plynotěsný ks 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
213 K 9-01 Stavební přípomoce hod 500,000 0,00

214 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

215 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

216 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

217 K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

218 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

219 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

220 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

221 K 946113119 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

222 K 946113219 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m za první a ZKD den použití kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

223 K 946113819 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

224 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 308,740 0,00 CS ÚRS 2019 01

225 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 804,510 0,00 CS ÚRS 2019 01

226 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

Světlíková zárubeň 700x2100 pro zdivo š. 80-300mm, typ "S", ocelová pozinkovaná pro zazdění, pro 
bezfalcové dveře, s polodrážkou pro TPE – těsnění, tři závěsové kapsy, viditelný ocelový lem z obou stran 
9x30mm. Povrch: prášková barva v barvě křídla

Světlíková zárubeň 800x2100 pro zdivo š. 80-300mm, typ "S", ocelová pozinkovaná pro zazdění, pro 
bezfalcové dveře, s polodrážkou pro TPE – těsnění, tři závěsové kapsy, viditelný ocelový lem z obou stran 
9x30mm. Povrch: prášková barva v barvě křídla

Světlíková zárubeň 900x2100 pro zdivo š. 80-300mm, typ "S", ocelová pozinkovaná pro zazdění, pro 
bezfalcové dveře, s polodrážkou pro TPE – těsnění, tři závěsové kapsy, viditelný ocelový lem z obou stran 
9x30mm. Povrch: prášková barva v barvě křídla

Světlíková zárubeň 1400x2100 pro zdivo š. 80-300mm, typ "S", ocelová pozinkovaná pro zazdění, pro 
bezfalcové dveře, s polodrážkou pro TPE – těsnění, tři závěsové kapsy, viditelný ocelový lem z obou stran 
9x30mm. Povrch: prášková barva v barvě křídla

Světlíková zárubeň 1900x1330 pro zdivo š. 80-300mm, typ "S", ocelová pozinkovaná pro zazdění, pro 
bezfalcové dveře, s polodrážkou pro TPE – těsnění, tři závěsové kapsy, viditelný ocelový lem z obou stran 
9x30mm. Povrch: prášková barva v barvě křídla

1 890,000

113 400,000

1 890,000

1 890,000

113 400,000

1 890,000

1 225,940
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227 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 17,850 0,00 CS ÚRS 2019 01

228 K 953946113 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 3,692 0,00 CS ÚRS 2019 01

229 M Z/4 Ocelová konstrukce VZT předstěny včetně povrchové úpravy t 3,692 0,00

230 K 953946131 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 0,741 0,00 CS ÚRS 2019 01

231 M OCEL1 Okenní sloupky ze svařovaných profilů včetně povrchové úpravy 0,411 0,00

232 M OCEL2 0,134 0,00

233 M OCEL3 Vnější sloupek pod konzolou z ocelové trouby včetně povrchové úpravy 0,196 0,00

234 K 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

235 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

236 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 150,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

237 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

238 K OV/8 Informační systém objektu - specifikace viz tabulka výrobků soubor 1,000 0,00

239 K OV/9 Vybavení haly sportovními pomůckami - specifikace dle investora soubor 1,000 0,00

240 K OV/10 Vybavení sociálních zařízení - specifikace dle PD interiéru soubor 1,000 0,00

241 K OV/11 Vybavení sociálních zařízení pro tělesně postížené- specifikace dle PD interiéru soubor 1,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
242 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 14,411 0,00 CS ÚRS 2019 01

243 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 14,411 0,00 CS ÚRS 2019 01

244 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 158,521 0,00 CS ÚRS 2019 01

245 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 14,411 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 0,00
246 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 0,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
247 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

248 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,618 0,00 CS ÚRS 2019 01

249 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 279,615 0,00 CS ÚRS 2019 01

250 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,098 0,00 CS ÚRS 2019 01

251 K 711132111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé m2 138,350 0,00 CS ÚRS 2019 01

252 M 62866281 m2 166,020 0,00 CS ÚRS 2019 01

253 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

Vnitřní sloupek pod nosníkem ze svařovaných profilů včetně povrchové a protipožární úpravy (protipožární 
nátěr bez nutnosti pravidelné obnovy, provedení vícevrstvě s broušením mezivrstev pro dosažení hladkého 
povrchu + finální systémový nátěr)

5 825,020

2 059,750

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

4 119,500
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254 M 62855001 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

255 M 62833158 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

256 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 559,230 0,00 CS ÚRS 2019 01

257 M 62855001 m2 335,538 0,00 CS ÚRS 2019 01

258 M 62833158 m2 335,538 0,00 CS ÚRS 2019 01

259 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 88,290 0,00 CS ÚRS 2019 01

260 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu kg 379,647 0,00 CS ÚRS 2019 01

261 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 94,462 0,00 CS ÚRS 2019 01

262 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu kg 425,079 0,00 CS ÚRS 2019 01

263 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 214,430 0,00 CS ÚRS 2019 01

264 M 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm m 214,430 0,00 CS ÚRS 2019 01

265 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 0,00
266 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 778,320 0,00 CS ÚRS 2019 01

267 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,233 0,00 CS ÚRS 2019 01

268 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

269 M 62866281 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

270 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 778,320 0,00 CS ÚRS 2019 01

271 M 62833158 m2 895,068 0,00 CS ÚRS 2019 01

272 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 479,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

273 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 265,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

274 K 712363354 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm m 101,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

275 K 712363502x Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu m2 894,761 0,00

276 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

277 K 712363611x Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do bednění m2 0,00

278 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

279 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

280 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

281 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 0,00

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 2 368,713

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem 2 368,713

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

14 026,464

1 398,500
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu 1 608,275

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

1 028,975

1 560,330

1 794,380

2 455,091

2 823,355

21 546,832
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282 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

283 M 28376077 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

284 M 28376082 m2 147,737 0,00 CS ÚRS 2019 01

285 M 28375920 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm m2 13,586 0,00 CS ÚRS 2019 01

286 M 28376526 m2 13,586 0,00 CS ÚRS 2019 01

287 M 28376526x m2 194,371 0,00

288 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 178,195 0,00 CS ÚRS 2019 01

289 M 28376424x perimetrický polystyren, pevnost v tlaku CS(10) > 200kPa,  λD < 0,034W/mK tl 120mm m2 89,652 0,00 CS ÚRS 2019 01

290 M 28376425x perimetrický polystyren, pevnost v tlaku CS(10) > 200kPa,  λD < 0,034W/mK tl 200mm m2 97,453 0,00 CS ÚRS 2019 01

291 NEOBSAZENO m3 0,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

292 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 36,265 0,00 CS ÚRS 2019 01

293 M 63148140 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2019 01

294 M 63148141 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 26,738 0,00 CS ÚRS 2019 01

295 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

296 M 28376371 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

297 M 28376082 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

298 M 63140405 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 80,376 0,00 CS ÚRS 2019 01

299 M 63151468 deska tepelně izolační minerální plochých střech nepochozích spodní vrstva λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 80,376 0,00 CS ÚRS 2019 01

300 M 28372309 m2 557,573 0,00 CS ÚRS 2019 01

301 M 28372312 m2 557,573 0,00 CS ÚRS 2019 01

302 K 713141261 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 546,640 0,00 CS ÚRS 2019 01

303 K 713141262 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

304 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 861,740 0,00 CS ÚRS 2019 01

305 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 93,378 0,00 CS ÚRS 2019 01

306 K 713141378 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 mm ukotvené šrouby m 152,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

307 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,397 0,00 CS ÚRS 2019 01

308 M 63140435 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,036  bodového zatížení Fp=300 N, m3 m3 1,501 0,00 CS ÚRS 2019 01

309 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 143,090 0,00 CS ÚRS 2019 01

310 M 28376076 deska EPS grafitová fasadní λ=0,031  tl 100mm m2 95,798 0,00 CS ÚRS 2019 01

1 905,640

deska EPS grafitová fasádní  λ=0,031  tl 120mm
( podlahová CS(10) 150kPa ) 1 574,472

deska EPS grafitová fasádní  λ=0,031  tl 220mm
( podlahová CS(10) 150kPa )

deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm
(  λ=0,022W/mK, CS(10)>120 kPa )

deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 80mm
(  λ=0,022W/mK, CS(10)>120 kPa )

4 419,120

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm
( λ=0,034W/mK ) 1 894,589

deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 220mm
(podlahová, pevnost v tlaku CS(10) > 100 kPa, provedená ve dvou vrstvách) 1 337,016

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm
( λ=0,034W/mK, CS(10) > 200 kPa )

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm
( λ=0,034W/mK, CS(10) > 200 kPa )

1 310,800
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311 M 28376081 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 200mm m2 1,958 0,00 CS ÚRS 2019 01

312 NEOBSAZENO m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

313 M 63151466 deska tepelně izolační minerální plochých střech nepochozích spodní vrstva λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 36,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

314 M 63140409 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 59,670 0,00 CS ÚRS 2019 01

315 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00
316 K 714111101 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

317 M 714-1 m2 0,00

318 K 714119001 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů podkladového roštu m 262,306 0,00 CS ÚRS 2019 01

319 M 61223110 hranol vrstvený lepený nepohledový m3 2,518 0,00 CS ÚRS 2019 01

320 K 714119002 Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stropy m 0,00 CS ÚRS 2019 01

321 M 714-2 Systémový 2-vrstvý kovový rošt m2 0,00

322 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

323 K 722254115 soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

324 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 70,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
325 K 725980123x Dvířka magnetická 300x600 (odhad množství) kus 10,000 0,00

326 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 0,00
327 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 24,852 0,00 CS ÚRS 2019 01

328 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 96,019 0,00 CS ÚRS 2019 01

329 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

330 M DT1 Táhla M24 včetně doplňků m 55,440 0,00

331 M DT2 Táhla M20 včetně doplňků m 56,000 0,00

332 M DT3 Táhla M12 včetně doplňků m 56,000 0,00

333 K 762136114 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm m2 18,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

334 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 0,251 0,00 CS ÚRS 2019 01

335 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 0,668 0,00 CS ÚRS 2019 01

336 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 409,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

31 617,401

1 726,013
Akustický obklad - smrkové třívrstvé masivní desky (SWP), perforované podélnými lamelami 24.9/8 mm 
(lamela / mezera) celkové tl. 40mm doplněny absorbérem ze speciální netkané textilie s plošnou hmotností 
450g/m2, polyester černé barvy tl. 2,5mm, akustický odpor 600 Ns/m3, třída reakce na oheň nejhůře B-s1, d0 
(dle
EN 13501-1), velikost panelů 2,5m x 5m - dle specifikace v PD

1 726,013

5 283,440

1 320,860

42 241,231

Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice - v plechové skříňce, zapuštěný ve stěně, čelní 
rámeček a dvířka z nerezové oceli broušené
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337 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,024 0,00 CS ÚRS 2019 01

338 K 762332143 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 0,00 CS ÚRS 2019 01

339 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 40,183 0,00 CS ÚRS 2019 01

340 M BV1 Třmen 120x220 ks 648,000 0,00

341 K 762341043 Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 190,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

342 K 762341046 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 187,395 0,00 CS ÚRS 2019 01

343 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

344 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 55,940 0,00 CS ÚRS 2019 01

345 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 628,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

346 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,776 0,00 CS ÚRS 2019 01

347 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,501 0,00 CS ÚRS 2019 01

348 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 103,452 0,00 CS ÚRS 2019 01

349 K 762430025 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 5,220 0,00 CS ÚRS 2019 01

350 K 762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2019 01

351 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 0,185 0,00 CS ÚRS 2019 01

352 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
353 K 763121481 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30 m2 3,436 0,00 CS ÚRS 2019 01

354 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 272,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

355 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 36,540 0,00 CS ÚRS 2019 01

356 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 308,740 0,00 CS ÚRS 2019 01

357 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 6,070 0,00 CS ÚRS 2019 01

358 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

359 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

360 K 763732212x Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z plnostěnných vazníků konstrukční délky přes 18 m m 314,300 0,00

361 M VAZNÍK 1 m3 131,088 0,00

362 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
363 K 764211655 Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 34,535 0,00 CS ÚRS 2019 01

364 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 158,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

365 K 764212665 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 46,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

366 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 155,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

1 522,080

1 398,500

18 242,262

Sedlové střešní vazníky, z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy vmin GL32h, lepené bezbarvou 
pryskyřicí/lepidlem, v dimenzích dle statických požadavků, čtyřstranně hoblované, včetně okování 
systémovými třmeny a s vrtáním pro táhla, pohledové, světlý odstín

39 296,410
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367 K 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

368 K 764216603 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 54,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

369 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 34,535 0,00 CS ÚRS 2019 01

370 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
371 K 766495100 Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90 m2 m2 1,258 0,00 CS ÚRS 2019 01

372 M T/9a Dvířka krycí niku s hasícím přístrojem 385x760 dle specifikace včetně povrchové úpravy ks 2,000 0,00

373 M T/9b Dvířka krycí niku s hasícím přístrojem 885x760 dle specifikace včetně povrchové úpravy ks 1,000 0,00

374 K 766621013 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 5,274 0,00 CS ÚRS 2019 01

375 M O4 Okno dřevěné 1800x2930 dle specifikace ks 1,000 0,00

376 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 28,664 0,00 CS ÚRS 2019 01

377 M O3 Okno dřevěné 13100x830 dle specifikace ks 1,000 0,00

378 M O5 Okno dřevěné 21435x830 dle specifikace ks 1,000 0,00

379 K 766621213 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 261,900 0,00 CS ÚRS 2019 01

380 M O1 Okno dřevěné 3000x4850 dle specifikace ks 9,000 0,00

381 M O2 Okno dřevěné 3000x4850 dle specifikace včetně požárního elektrického ovládání ks 9,000 0,00

382 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 16,210 0,00 CS ÚRS 2019 01

383 K 766629213x Příplatek k montáži oken předsazená konstrukce, vč. případného lemovacího izolačního profilu m 382,570 0,00

384 K 766660376x Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky přes 2450 mm do pojezdu na stěnu kus 1,000 0,00

385 M 13 ks 1,000 0,00

386 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

387 M T/1a Okenní parapet masivní smrkový š. 280mm s nosem 35mm včetně povrchové úpravy m 3,600 0,00

388 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

389 M T/1b Okenní parapet masivní smrkový š. 330mm s nosem 35mm včetně povrchové úpravy m 2,200 0,00

390 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

391 M T/1b Okenní parapet masivní smrkový š. 330mm s nosem 35mm včetně povrchové úpravy m 30,940 0,00

392 M T/1c Okenní parapet masivní smrkový š. 330mm s nosem 80mm včetně povrchové úpravy m 54,000 0,00

393 K T/12 Kapotáž filtru pitné vody - dřevěná spárovka dle specifikace DPI včetně povrchové úpravy, kotvení a montáže ks 1,000 0,00

394 K T/4 Lavice na tribuně - dubová spárovka dle specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a montáže m 81,400 0,00

395 K T/5 m 9,000 0,00

396 K T/6 m2 658,000 0,00

397 K T/7 Obklad fasády dřevěnými modřínovými hranoly 60x40 kotveného do ocelové konstrukce m2 431,000 0,00

2 637,950

Dveře interiérové 3400x2760 dvoukřídlé posuvné po stěně, křídlo plné bezfalcové. Rám dřevěný masivní, 
výplň DTD deska, opláštění dřevěná deska, smrk (stejné jako akustický obklad). včetně kování dle specifikace

Lavice střídačky a rozhodčí 3000x400x400 - dubová spárovka dle specifikace včetně povrchové úpravy, 
kotvení a montáže
Obklad fasády dřevěnými modřínovými hranoly 60x40mm s mezerami 30mm včetně nosého 2-úrovňového 
dřevěného roštu z KVH 40x70 kotveného do podkladu fasádními šrouby pro zavěšené fasády
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398 K T/8 Obklad ostění a nadpraží fasády dřevěnými modřínovými hranoly 60x40 m2 34,000 0,00

399 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
400 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 65,534 0,00 CS ÚRS 2019 01

401 M 16 ks 1,000 0,00

402 M 17 ks 1,000 0,00

403 K 18 Záchytný systém lokální – certifikované kotvící a úvazové body ks 8,000 0,00

'403a K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg m 55,028 0,00 CS ÚRS 2019 01

404 M Z/8 Ocelové zábradlí z čela tribuny m 37,802 0,00

405 M Z/9 Ocelové zábradlí ze strany tribuny m 17,226 0,00

406 K 767316313 Montáž střešního bodového světlíku přes 2 do 2,5 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

407 M O8 Světlík bodový 1200x1200 neotevíravý včetně rámu dle specifikace v PD ks 2,000 0,00

408 K 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva v-10m m2 16,120 0,00 CS ÚRS 2019 01

409 M 19420835 plech Al hladký polotvrdý tl 1,00mm tabule kg 43,524 0,00 CS ÚRS 2019 01

410 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 5,280 0,00 CS ÚRS 2019 01

411 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 3,080 0,00 CS ÚRS 2019 01

412 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

413 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 13,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

414 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 13,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

415 K 767610118 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 6,840 0,00 CS ÚRS 2019 01

416 M 18 Pevné interiérové hliníkové okno 1800x1900 dle specifikace - EI30DP3-C3-Sm ks 2,000 0,00

417 K 767610128 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 34,454 0,00 CS ÚRS 2019 01

418 M O6 1,000 0,00

419 K 767627101x Montáž oken kovových - krycí lišta jednostranná m 382,570 0,00

420 M OV/12 Lišta kolem oken dle specifikace m 382,570 0,00

421 K 767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

422 M 14 ks 1,000 0,00

423 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

424 M O7 Dveře hliníkové 1820x2710 dle specifikace včetně kování ks 2,000 0,00

425 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

426 M 15 ks 1,000 0,00

51 117,371

Interiérové hliníková prosklená stěna 14250x2800 sklem dle specifikace s dvoukřídlími  dveřmi levými, vel. 
dveří 1800/2100včetně kování dle specifikace
Interiérové hliníková prosklená stěna 9155x2800 sklem dle specifikace s dvoukřídlími  dveřmi levými, vel. 
dveří 1800/2100 včetně kování dle specifikace

Prosklený hliníkový výkladec 9650+2655x2800, zasklení dle specifikace včetně dvoukřídlových vstupních 
dveří a kování

Dveře interiérové hliníkové jednokřídlé 1240x2800 otočné, s pevným proskleným nadsvětlíkem, křídlo 
prosklené sklem dle specifikace včetně kování dle specifikace - EI30DP3-C3-Sm

Dveře interiérové hliníkové dvoukřídlé 1100x3000 otočné, s pevným proskleným nadsvětlíkem, křídlo 
prosklené sklem dle specifikace včetně kování dle specifikace - EI30DP3-C3-Sm
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427 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

428 M 1 ks 10,000 0,00

429 M 2 ks 1,000 0,00

430 M 3 ks 6,000 0,00

431 M 4 ks 7,000 0,00

432 M 6 ks 6,000 0,00

433 M 7 ks 6,000 0,00

434 M 8 ks 4,000 0,00

435 M 9 ks 4,000 0,00

436 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

437 M 5 ks 1,000 0,00

438 M 10 ks 1,000 0,00

439 M 11 ks 2,000 0,00

440 K 767646522 Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

441 M 12 ks 4,000 0,00

442 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

443 M 54917250x samozavírač dveří dle specifikace kus 13,000 0,00

444 M 54917251x samozavírač dveří C3 dle specifikace kus 9,000 0,00

445 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 11,570 0,00 CS ÚRS 2019 01

446 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 11,570 0,00 CS ÚRS 2019 01

447 K 767834112 Příplatek k ceně za montáž ocharanného koše svařovaný m 9,270 0,00 CS ÚRS 2019 01

448 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 965,594 0,00 CS ÚRS 2019 01

449 M Z/5 Nosné konstrukce lavic na tribuně včetně povrchové úpravy dle specifikace kg 462,456 0,00

450 M Z/6 Nosná podkonstrukce lavic střídačky včetně povrchové úpravy kg 229,522 0,00

451 M Z/11 Kotvy konzolové s úhelníkem včetně povrchové úpravy kg 209,875 0,00

452 M Z/13 Podkonstrukce kapotáže včetně povrchové úpravy kg 51,741 0,00

Dveře interiérové 700x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 700x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 800x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 800x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 900x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 900x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 900x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace
Dveře interiérové 900x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově pozinkovaného 
plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace

Dveře interiérové protipožární 800x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově 
pozinkovaného plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace - 
EI30DP3+C3+Sm
Dveře interiérové protipožární 900x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově 
pozinkovaného plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace - EI30DP3
Dveře interiérové protipožární 1400x2100 jednokřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově 
pozinkovaného plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace - 
EI30DP3+C3+Sm

Dveře interiérové protipožární 1900x1330 dvoukřídlé otočné, křídlo plné bezfalcové ocelové ze žárově 
pozinkovaného plechu 0,6mm křídlo tl. 40mm, povrch – lakovaný včetně kování dle specifikace - 
EI30DP3+C3+Sm
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453 M 44932112x přístroj hasicí ruční práškový 34A kus 8,000 0,00

454 M 44932113x přístroj hasicí ruční práškový 55B kus 2,000 0,00

455 M 44932210x přístroj hasicí ruční sněhový 55B kus 2,000 0,00

456 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 529,714 0,00 CS ÚRS 2019 01

457 M Z/10 Konstrukce římsy včetně povrchové úpravy kg 529,714 0,00

458 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 256,349 0,00 CS ÚRS 2019 01

459 M Z/12 Podkonstrukce vynášející obklad nadpraží oken kg 256,349 0,00

460 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 191,288 0,00 CS ÚRS 2019 01

461 M Z/7 Ocelové podkonstrukce pro obklad kryjící VZT a UT na střeše včetně povrchové úpravy kg 191,288 0,00

462 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 71,865 0,00 CS ÚRS 2019 01

463 M Z/1 Konstrukce nadpraží 2-křídlých posuvných dveří včetně povrchové úpravy kg 71,865 0,00

464 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
465 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 101,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

466 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 102,747 0,00 CS ÚRS 2019 01

467 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 101,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

468 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

469 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 01

470 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 13,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

471 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 14,850 0,00 CS ÚRS 2019 01

472 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm m 18,950 0,00 CS ÚRS 2019 01

473 M 771-2 m 20,845 0,00

474 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 101,610 0,00 CS ÚRS 2019 01

475 M 771-1 Keramická dlažba hladká matná 200x200 protiskluzná R9 barevnost dle PD interiérů (ref. 800,- Kč/m2) m2 83,072 0,00

476 M 771-3 m2 24,750 0,00

477 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 173,970 0,00 CS ÚRS 2019 01

478 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 775 Podlahy skládané 0,00

479 K 775-2 m2 0,00

480 K 775413120 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením (sokl) m 173,260 0,00 CS ÚRS 2019 01

481 M 775-1 Masivní dřevěná lišta v systému palubovky m 173,260 0,00

26 414,440

Keramická sokl v. 60mm ke keramické dlažbě hladké matné 200x200 protiskluzné R9 barevnost dle PD 
interiérů

Keramická dlažba hladká matná 200x200 protiskluzná R10B barevnost dle PD interiérů (ref. 900,- Kč/m2)

1 470,457

Sportovní celoplošné elastická dřevěná podlaha celk. tl 62mm - masivní bukové sendvičové panely opatřené 
vícevrstvým lakem, roznášecí vrstva ze dvou vrstev překližky, se systém odpružení podlahy, lakovaná z 
výroby, certifikace sportů FIBA LEVEL 1 a IHF; záruka min. 60 měsíců; životnost min. 20 let - celková 
dodávka včetně lajnování na projektem určené druhy sportů a zpracování návrhu lajnování k odsouhlasení 
investorem

1 225,500
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482 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 0,00
483 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

484 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

485 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

486 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

487 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

488 M 776-1 m2 404,085 0,00

489 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 304,620 0,00 CS ÚRS 2019 01

490 M 776-2 Al lakovaná lišta 10x60mm m 310,712 0,00

491 K 776991111 Spárování silikonem m 304,620 0,00 CS ÚRS 2019 01

492 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 382,530 0,00 CS ÚRS 2019 01

493 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité 0,00

494 K 777-1 m2 161,600 0,00

495 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 344,280 0,00 CS ÚRS 2019 01

496 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 344,280 0,00 CS ÚRS 2019 01

497 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem m2 182,680 0,00 CS ÚRS 2019 01

498 K 777521103 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 197,985 0,00 CS ÚRS 2019 01

499 K 777622103 Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 197,985 0,00 CS ÚRS 2019 01

500 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
501 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 478,416 0,00 CS ÚRS 2019 01

502 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 478,416 0,00 CS ÚRS 2019 01

503 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 478,416 0,00 CS ÚRS 2019 01

504 M 781-1 Keramický obklad dle specifikace a PD interiéru (ref. 800,- Kč/m2) m2 526,258 0,00

505 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
506 K 783101403 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

507 K 783167101 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

23 482,016

Zátěžová kaučuková podlaha tl.3mm z přírodního kaučuku , odolný hladký jednobarevný povrch s jemným 
vsypem/vlákny, v rolích š. 1,9m, protiskluz R9 (DS), třída zatížení 34, zvuk. neprůzvučnost 10dB, tep. odpor 
0,02m2K/W,  reakce na oheň ≤ 2, RAL5024/5014 

10 433,862

Stěrka imitující pohledový beton tl 1,5-3mm určená pro povrch podlah v interiérech se zvýšenou pevností a 
odolností, k přímému zatížení, odstín středně šedý, matný

5 634,213

6 051,247

Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru – akustický systémový obklad 1 726,013

Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí – akustický systémový obklad
(přírodní olej hedvábně matný s bílým pigmentem) 1 726,013
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508 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 801,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

509 K 783223111 Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

510 K 783268111 Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 801,720 0,00 CS ÚRS 2019 01

511 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

512 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

513 K 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

514 K 783827125 Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 920,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

515 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

516 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 143,215 0,00 CS ÚRS 2019 01

517 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
518 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 143,215 0,00 CS ÚRS 2019 01

519 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

520 K 784661603 m2 143,215 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
521 K 786612200x Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin včetně vodících lišt a kastlíku kus 18,000 0,00

522 M 786-1 m2 261,900 0,00

523 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2019 01

1 107,280

3 538,710

2 618,010

2 618,010

1 095,816

1 095,816

1 095,816

Dekorační technika imitace betonu v místnostech výšky do 5,00 m
(úprava stěn konstrukce tribuny, vzhledově identické provedení jako položka podlah 777-1)

Textilní venkovní roleta typu "Zipscreen", větru odolná, jemná perforace, vedení látky v profilech, elektrický 
pohon vč. systémové schránky pro skrytou montáž

1 557,450
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 710 - Sportovní hala

Soupis:

01-OV/13 - Lezecká stěna

KSO: 802 21 11 CC-CZ:
Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 002 35 440

Zadavatel: IČ: 0
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ: 0

Zhotovitel: IČ: 0
0 DIČ: 247 58 094

Projektant: IČ: 0
ov architekti, s.r.o. DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0
STAVAŘI s.r.o. DIČ: 0

Poznámka:
Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 710 - Sportovní hala

Soupis:
01-OV/13 - Lezecká stěna

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 002 35 440

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 710 - Sportovní hala

Soupis:
01-OV/13 - Lezecká stěna

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 002 35 440

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 1 Dod.+ mtž. nosná konstrukce hoblované hranoly m3 6,000 0,00

2 K 2 Dod.+ mtž. nosná konstrukce ocelové profily kg 500,000 0,00

3 K 3 Dod.+ mtž. opláštění překližkou 18 mm CNC vrtané otvory m2 352,000 0,00

4 K 4 Dod.+ mtž. Spojovací a kotevní materiál soubor 1,000 0,00

5 K 5 Dod.+ mtž. ochrana hran - lišta nerez m 40,000 0,00

6 K 6 Dod.+ mtž. postupové jistící body - jistící oko FIXE ks 175,000 0,00

7 K 7 Dod.+ mtž. expres set do postupových jistících bodů ks 175,000 0,00

8 K 8 Dod.+ mtž. vratné jistící body - řetěz FIXE                      ks 25,000 0,00

9 K 9 Dod.+ mtž. ocelové karabiny do vratných jistících bodů ks 50,000 0,00

10 K 10 Dodávka lezeckých chytů vč. imbusového šroubu ks 0,00

11 K 11 Montáž a stavba lezeckých cest ks 90,000 0,00

12 K 12 Dodávka překližkové struktury (montáž viz výše) ks 20,000 0,00

13 K 13 Výrobní projektová dokumentace vč. statického posudku soubor 1,000 0,00

14 K 14 VRN soubor 1,000 0,00

Ty
p

1 800,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala
Soupis:

02 - D.1.4.a) Zařízení pro vytápění

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

02 - D.1.4.a) Zařízení pro vytápění

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - PSV 0,00

    730 – D1 – Izolace 0,00

    730 – D2 - Tepelné čerpadlo a strojovna 0,00

    730 – D3 - Rozvody potrubí 0,00

    730 – D4 – Armatury 0,00

    730 – D5 - Otopná tělesa 0,00

    730 – D6 - Podlahové vytápění – variantní položka 0,00

    730 – D7 – Ostatní 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

02 - D.1.4.a) Zařízení pro vytápění

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV PSV 0,00

D 730 D1 – Izolace 0,00

1 K 713463131 Montáž návlekové izolace m 460,000 0,00

2 M Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 61x50 m 2,000 0,00

3 M Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 43x40 m 42,000 0,00

4 M Izolační trubice minerální kašírovaná Al folií 34x30 m 5,000 0,00

5 M Izolační trubice PUR pěna 42x10 m 220,000 0,00

6 M Izolační trubice PUR pěna 35x10 m 184,000 0,00

7 M Izolační trubice PUR pěna 28x10 m 26,000 0,00

8 M Izolační trubice PUR pěna 20x10 m 26,000 0,00

9 M Izolační trubice PUR pěna 18x10 m 148,000 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]
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10 M Izolační trubice PUR pěna 15x10 m 239,000 0,00

11 M 283771300 spona na izolaci kus 350,000 0,00

12 M 283771350 páska samolepící na izolaci po 20 m   kus 8,000 0,00

D 730 D2 - Tepelné čerpadlo a strojovna 0,00

13 M sada 2,000 0,00

14 K Montáž a instalace tepelných čerpadel, zprovoznění, zaregulování, zaškolení obsluhy, revize. sada 1,000 0,00

15 K sada 1,000 0,00

16 M Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 10,000 0,00

17 M Ostatní příslušenství pro připojení tepelného čerpadla na primární okruh - expanzní a pojistné zařízení sada 1,000 0,00

18 K Řídící jednotka kaskády vč. zapojení a čidel kpl 1,000 0,00

19 K Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného ks 1,000 0,00

20 M Nepřímoohřívaný zásobník TV pro tepelná čerpadla, ocelový stacionární s tepelnou izolací tl. min. 50mm ks 1,000 0,00

21 M Šroubovací elektrická topná jednotka typové řady 6kW / 400V ks 1,000 0,00

22 M Nádoba tlaková expanzní s membránou o obsahu 50l + kulový kohout se zajištěním ks 1,000 0,00

23 K Rozdělovač/sběrač, dle v.č.05, dodávka, montáž ks 2,000 0,00

24 M Čerpadlo s elektronickou regulací, mokroběžné, DN25, pracovní bod 731l/h, 40kPa, 230V ks 1,000 0,00

25 M Čerpadlo s elektronickou regulací, mokroběžné, DN25, pracovní bod 1278l/h, 59kPa, 230V ks 1,000 0,00

26 M Čerpadlo s elektronickou regulací, mokroběžné, DN25, pracovní bod 3026l/h, 68kPa ks 1,000 0,00

27 K Montáž čerpadlové sestavy nebo čerpadel ks 3,000 0,00

28 M Vyrovnávací akumulační nádoba topné vody (taktovací nádrž) vč. originální tepelné izolace – 250l ks 1,000 0,00

29 M ks 1,000 0,00

D 730 D3 - Rozvody potrubí 0,00
30 M Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 16x2,0, montáž, dodávka, vč. tvarovek m 239,000 0,00

31 M m 148,000 0,00

32 M m 26,000 0,00

33 M m 26,000 0,00

Sestava tepelného čerpadla (venkovní + vnitřní jednotka) 23kW, stojanové konzole, propojovací potrubí, 
teplotní čidla, akumulační zásobník 250l, zásobník TV 400l, 3-cestný ventil (vyt/TV), řízení kaskády. Režimy: 
Ohřev TV, vynucený ohřev TV, program legionella, vytápění (Ekvitermní křivka, konstantní teplota vody, 
autoadaptační režim), prázdniny, časový program, slot pro SD kartu (lze zaznamenat parametry provozu), 3-
zónové řízení (2x otopná tělesa, podlahové vytápění). Nouzový provoz (pomocný ohřívač, nebo jiný 
doplňkový zdroj). Vč. ocelové podkonstrukce, silomerové podložky, podkladních dlaždic.
Dodávka.

Montáž regulační automatiky tepelného čepradla, která je součástí dodávky čerpadla pro ekvitermní řízení 
topné větve, ohřev TV a solární okruh

Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy s originální tepelnou izolací a nástěnnými 
konzolami

Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 18x2,0, montáž, dodávka, vč. tvarovek

Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 20x2,0, montáž, dodávka, vč. tvarovek

Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 26x3,0, montáž, dodávka, vč. tvarovek
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34 M m 189,000 0,00

35 M m 262,000 0,00

36 K Montáž a spojování potrubí vč. kotvících prvků m 660,000 0,00

D 730 D4 – Armatury 0,00

37 M Kulový kohout  do DN 32                                   ks 16,000 0,00

38 M Kulový kohout  do DN 25                         ks 9,000 0,00

39 M Filtr závitový  do DN 32                                         ks 1,000 0,00

40 M Filtr závitový  do DN 25                                       ks 2,000 0,00

41 M Klapka zpětná do DN 32                                         ks 1,000 0,00

42 M Klapka zpětná do DN 25                                        ks 2,000 0,00

43 M Vypouštěcí kohout DN 15 ks 4,000 0,00

44 M Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 4,000 0,00

45 M Teploměr pr. 60 0-120°C ks 6,000 0,00

46 M Manometr radiální s kohoutem pr. 100 mm 0-1 MPa ks 1,000 0,00

47 M Ventil trojcestný, pohon ks 1,000 0,00

48 M Hlavice termostatická, kroužek proti zcizení ks 36,000 0,00

49 M Připojovací armatura těles VK DN15, rohová, s vypouštěním ks 33,000 0,00

50 M Radiárorové šroubení DN15, rohové, s vypouštěním, krytka ks 10,000 0,00

51 M Termostatický ventil dvouregulační DN15, rohový, krytka ks 10,000 0,00

52 K Montáž hlavice ks 36,000 0,00

53 K Montáž závitových armatur 1 závit  DN 15 ks 8,000 0,00

54 K Montáž závitových armatur 2 závity  DN 15 ks 72,000 0,00

55 K Montáž závitových armatur 2 závity  DN 32 ks 18,000 0,00

56 K Montáž závitových armatur 2 závity  DN 25 ks 13,000 0,00

57 K Montáž závitových armatur 3 závity  + pohon  DN 15 ks 2,000 0,00

58 K Montáž závitových armatur 3 závity  + pohon  DN 25 ks 1,000 0,00

59 K Montáž teploměru ks 6,000 0,00

60 K Montáž manometru ks 1,000 0,00

61 K Montáž pomocných prvků a komponent kpl 1,000 0,00

Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 32x3,0, montáž, dodávka, vč. tvarovek

Vícevrstvé potrubí  PEX-Al-PEX, 40x3,5, montáž, dodávka, vč. tvarovek
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D 730 D5 - Otopná tělesa 0,00
62 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 10-060 040-60 ks 1,000 0,00

63 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 10-060 050-60 ks 2,000 0,00

64 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 10-060 070-60 ks 2,000 0,00

65 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 22-060 090-60 ks 1,000 0,00

66 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 22-060 100-60 ks 1,000 0,00

67 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 22-060 180-60 ks 1,000 0,00

68 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 22-090 080-60 ks 6,000 0,00

69 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 22-090 140-60 ks 9,000 0,00

70 M Otopná těl. Panel. Ventil Kompakt 33-090 090-60 ks 3,000 0,00

71 M Otopná těl. Panel. Designová s horizontálními lamelami, K22H-058 230-70 ks 7,000 0,00

72 M Otopná těl. Koupelnová žebříková, lineární, classic KLC 070 060 ks 3,000 0,00

73 K Montáž těles vč. armatury a úchytů ks 36,000 0,00

D 730 D6 - Podlahové vytápění – variantní položka 0,00
74 M Podlahové vytápění – systémová deska, uchycovací pojistné klipy, vodící lišta, krycí PE folie, dilatační páska m2 178,000 0,00

75 M Rozdělovač na stěnu s průtokoměry, 7 okruhů vč. skříňky ks 2,000 0,00

76 M Termopohon do rozdělovače ks 14,000 0,00

77 M Rozvaděč pro regulaci bezdrátový (max. 6 prostorových termostatů, max 13 servopohonů) ks 2,000 0,00

78 M Bezdrátový prostorový termostat ks 3,000 0,00

79 K Montáž podlahové vytápění - mokrý způsob m2 178,000 0,00

80 K Šroubení svěrné do rozdělovače na připojení potrubí D+M ks 28,000 0,00

D 730 D7 – Ostatní 0,00
81 K Topná, provozní a dilatační zkouška vč. protokolu hod 24,000 0,00

82 K Hydraulické vyvážení soustavy hod 24,000 0,00

83 K Zkouška těsnosti potrubí vč. protokolu kpl 1,000 0,00

84 K Stavební přípomoce a doprava kpl 1,000 0,00

85 M Voda s nízkým obsahem minerálů pro naplnění topného okruhu + inhibitor koroze kpl 1,000 0,00

86 K Zapojení regulace a zprovoznění kotelny kpl 1,000 0,00

87 K Přesun hmot pro vytápění v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala
Soupis:

03 - D.1.4.b) Vzduchotechnika

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

03 - D.1.4.b) Vzduchotechnika

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - PSV 0,00

    751 – D1 – Izolace 0,00

    751 – D2 – Vzduchotechnika – zařízení č.1 0,00

    751 – D3 – Vzduchotechnika – zařízení č.2 0,00

    751 – D4 – Vzduchotechnika – zařízení č.3 0,00

    751 – D5 – Vzduchotechnika – zařízení č.4 0,00

    751 – D6 – Vzduchotechnika – zařízení č.5 0,00

    751 – D7 – Ostatní 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

03 - D.1.4.b) Vzduchotechnika

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV PSV 0,00

D 751 D1 – Izolace 0,00
1 M Izolace tepelná, minerální vata s Al folií m2 80,000 0,00

2 M Izolace tepelná, minerální vata s vnějším oplechováním m2 120,000 0,00

3 K Provedení izolací potrubí m2 200,000 0,00

D 751 D2 – Vzduchotechnika – zařízení č.1 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]
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4 M 1.01 kpl 1,000 0,00

5 K Šéfmontáž při zapojování automatické regulace ks 1,000 0,00

6 M 1.02 ks 1,000 0,00

7 M 1.03 Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz ks 8,000 0,00

8 M 1.04 Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz ks 5,000 0,00

9 M 1.05 Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný útlum 45 dB na 500 Hz ks 14,000 0,00

10 M 1.06 ks 2,000 0,00

11 M 1.07 ks 18,000 0,00

12 M 1.50 Požární klapka EIS 90 630x500 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

13 M 1.51 Požární klapka EIS 90 630x500 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

14 M Ohebné potrubí hliníkové DN 160 bm 18,000 0,00

15 M Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek m2 247,000 0,00

16 M Potrubí z polyuretanových desek tl. 20 mm s oboustrannou gofrovanou hliníkovou fólií m2 149,000 0,00

17 M Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm vč.hliníkové fólie m2 50,000 0,00

18 M Tepelné izolace z desek z min. vláken tl. 60 mm, opatřené ocel.pozink.plechem (venkovní ) m2 117,000 0,00

19 M Protihlukové izolace m2 52,000 0,00

20 M bm 12,000 0,00

21 M Oplechování potrubí chladiva ve venkovním prostředí ocelovým pozink.plechem bm 4,000 0,00

22 M Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému ks 1,000 0,00

23 M Průchod střechou pro potrubí chladiva vč.prostupového dílu, utěsnění a oplechování ks 1,000 0,00

Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, parapetní, 
složená v přívodní části z tlumících vložek 900x710, uzavírací klapky 900x710, klapka uvnitř jednotky, filtru 
tř.F7, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 95%, ohřívače a chladiče, 
napojeného na TČ - Qt = 6 kW, Qch = 20 kW, chladivo R410A, a ventilátoru s EC motorem, V = 7000 m3/h, 
pext = 350 Pa, 3.3 kW, 5.4 A, 400 V/50 Hz, Lw 65/91/71 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z 
tlumících vložek 900x710 (sání) a 1200x400 (výtlak), uzavírací klapky 900x710 (klapka uvnitř jednotky), filtru  
tř.M5, desk.rekuper.výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 7000 m3/h, 250 Pa, 3.3 kW, 5.4 A, 400 V, Lw 
67/90/71 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, dodávka v dílech, sestavení 
na místě, konfigurace hrdel viz výkresy, rozměry jednotky 3370/1620/2012 mm (délka/šířka/výška), jednotku 
dodat včetně automatické regulace se vzdáleným reg.modulem s řízením tepeleného čerpadla 
vč.propoj.kabelu, čidel, snímačů vč.propojení a vzdáleného ovladače a pružného uložení

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 20 kW, Qt = 
22.4 kW, příkon 6.24 kW, proud 10.09 A, 400 V, 50 Hz, akust. tlak v 1 m od jednotky 60 dB(A), akust. výkon 
76 dB(A), rozměry 1010/1550/370 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 142 kg, pružné uložení, podkladní 
rám, vč. řídícího boxu s ovladačem pro řízení signálem 0-10 V z nadřazeného systému, čidel a propojení s 
venkovní jednotkou a vč. expanzního ventilu

Vyústka komfortní pro odvod vzduchu,    1-řadá, s regulací R1, 1225x525 mm, materiál elox.hliník 
vč.upevňovacího rámečku, práškový nátěr, RAL 7047 šedá

Vyústka komfortní pro přívod vzduchu,    2-řadá, s regulací R1, 825x75 mm, materiál elox. hliník vč. 
upevňovacího rámečku, práškový nátěr, RAL 7047 šedá

Potrubí Cu 28/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a 
napájecího kabelu
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24 M Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce kg 308,000 0,00

25 K Doprava, sestavení, zapojení, montáž, zaregulování soustavy a přípomoce hod 470,000 0,00

D 751 D3 – Vzduchotechnika – zařízení č.2 0,00

26 M 2.01 ks 1,000 0,00

27 M 2.02 Regulační klapka DN 225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

28 M 2.03 Regulační klapka DN 225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

29 M 2.04 Regulační klapka DN 225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

30 M 2.05 Regulační klapka DN 225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

31 M 2.06 Regulační klapka 400x225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

32 M 2.07 Regulační klapka 355x225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

33 M 2.08 Regulační klapka 200x225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

34 M 2.09 Regulační klapka 180x225 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno-zavřeno ks 1,000 0,00

35 M 2.10 Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz ks 1,000 0,00

36 M 2.11 Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz ks 6,000 0,00

37 M 2.12 Regulační klapka DN 160, kovové ruční ovládání ks 1,000 0,00

38 M 2.13 Regulační klapka 280x225, ruční ovládání ks 1,000 0,00

39 M 2.14 Regulační klapka 200x315, ruční ovládání ks 1,000 0,00

40 M 2.15 Krycí mřížka DN 225 z tahokovu, volná průtočná plocha 80%, lakovaná ks 1,000 0,00

41 M 2.16 Dýza s dalekým dosahem DN 160, směrovatelná, lakovaná ks 3,000 0,00

42 M 2.17 ks 1,000 0,00

43 M 2.18 ks 1,000 0,00

44 M 2.19 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč. zděře ks 3,000 0,00

45 M 2.20 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč. zděře ks 13,000 0,00

Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, parapetní, 
všechna hrdla nahoru, složená v přívodní části z tlumících vložek 600x400, uzavírací klapky 600x400, filtru 
tř.F7, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 91%, elektrického ohřívače - 
Qt = 7.2 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 3410 m3/h, pext = 350 Pa, 2.5 kW, 3.8 A, 400 V/50 Hz, Lw 
64/89/68 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek 600x400, uzavírací klapky 600x400, 
filtru  tř.M5, desk.rekuper.výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 3470 m3/h, 350 Pa, 2.5 kW, 3.8 A, 400 
V, Lw 62/86/68 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, dodávka v dílech, 
dveře bez pantů, sestavení na místě, rozměry jednotky 2800/885/1800 mm (délka/šířka/výška), jednotku 
dodat včetně automatické regulace se vzdáleným reg.modulem vč.propoj.kabelu, čidel, snímačů 
vč.propojení a vzdáleného ovladače a pružného uložení, řízení výkonu ventilátorů na konstantní tlak

Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, 625x225 mm, materiál elox. hliník 
vč.upevňovacího rámečku, práškový nátěr

Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, 625x225 mm, materiál elox. hliník 
vč.upevňovacího rámečku, práškový nátěr



03-VZT

Stránka 7/9

46 M 2.21 ks 2,000 0,00

47 M 2.22 ks 6,000 0,00

48 M 2.23 Stěnová mřížka 300x100, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 8,000 0,00

49 M 2.24 Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 12,000 0,00

50 M 2.50 Požární klapka EIS 90 DN 280 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

51 M 2.51 Požární klapka EIS 90 DN 280 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

52 M 2.52 Požární klapka EIS 90 500x225 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

53 M 2.53 Požární klapka EIS 90 500x225 s ručním a teplotním spouštěním a koncovým spínačem ks 1,000 0,00

54 M Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 bm 5,000 0,00

55 M Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160 bm 29,000 0,00

56 M Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek m2 178,000 0,00

57 M Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 1,000 0,00

58 M Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 17,000 0,00

59 M Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 2,000 0,00

60 M Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 22,000 0,00

61 M Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 5,000 0,00

62 M Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm vč.hliníkové fólie m2 18,000 0,00

63 M Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce kg 144,000 0,00

64 K Doprava, sestavení, zapojení, montáž, zaregulování soustavy a přípomoce hod 180,000 0,00

D 751 D4 – Vzduchotechnika – zařízení č.3 0,00

65 M 3.01 ks 1,000 0,00

66 M 3.02 dtto poz. 3.01, pouze V = 80 m3/h ks 1,000 0,00

67 M 3.03 dtto poz. 3.02 ks 1,000 0,00

68 M 3.04 dtto poz. 3.02 ks 1,000 0,00

69 M 3.05 dtto poz. 3.01, pouze V = 210 m3/h, 180 Pa ks 1,000 0,00

70 M 3.06 dtto poz. 3.01, pouze V = 80 m3/h, 160 Pa ks 1,000 0,00

71 M 3.07 dtto poz. 3.06 ks 1,000 0,00

72 M 3.08 dtto poz. 3.01, pouze V = 80 m3/h, 190 Pa ks 1,000 0,00

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod  vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, 
práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů se stavitelnými lamelami

Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod  vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, 
práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů se stavitelnými lamelami

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, 
pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem 
pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 110 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 
Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 
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73 M 3.09 dtto poz. 3.01, pouze V = 210 m3/h, 190 Pa ks 1,000 0,00

74 M 3.10 Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře ks 18,000 0,00

75 M 3.11 Stěnová mřížka 300x100, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 16,000 0,00

76 M 3.12 Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 4,000 0,00

77 M Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 bm 28,000 0,00

78 M Výfuková hlavice DN 225 s ochranným límcem proti dešti a s ochr.sítem oka 10x10 mm, lakovaná ks 1,000 0,00

79 M Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek m2 4,000 0,00

80 M Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 31,000 0,00

81 M Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek bm 19,000 0,00

82 M Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce kg 71,000 0,00

83 K Doprava, sestavení, zapojení, montáž, zaregulování soustavy a přípomoce hod 50,000 0,00

D 751 D5 – Vzduchotechnika – zařízení č.4 0,00
84 M 4.01 Mřížka interiérová na potrubí DN 200, uzavírací, lakovaná ks 2,000 0,00

85 M 4.02 Protidešťová mřížka na potrubí DN 200, lakovaná ks 2,000 0,00

86 M 4.03 Stěnová mřížka 300x100, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 10,000 0,00

87 M 4.04 Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku ks 2,000 0,00

88 M Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek m2 2,000 0,00

89 M Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek bm 3,000 0,00

90 M Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce kg 12,000 0,00

91 K Doprava, sestavení, zapojení, montáž, zaregulování soustavy a přípomoce hod 8,000 0,00

D 751 D6 – Vzduchotechnika – zařízení č.5 0,00

92 M 5.01 ks 1,000 0,00

93 M Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce kg 18,000 0,00

94 K Doprava, sestavení, zapojení, montáž, zaregulování soustavy a přípomoce hod 11,000 0,00

D 751 D7 – Ostatní 0,00

95 K Funkční zkouška vč. funkce požárních klapek a uzávěrů hod 24,000 0,00

96 K Kniha požárních klapek a požárních uzávěrů kpl 1,000 0,00

97 K Stavební přípomoce a doprava výše neuvedená kpl 1,000 0,00

Dveřní clona pro dveře šířky do 2 m a výšky do 4 m, elektrický ohřev, vč. opláštění, skříň z ocelového pozink. 
plechu, lakovaná, odstín dle architekta, vč. sacího panelu a filtru, 5 stupňů výkonu, V = 5050 m3/h, Qt = 19 
kW, 27.5 A, 400 V, motor 0.92 kW, 5.55 A, 230 V, 50 Hz, vč. ovl. skříňky, regulačního modulu, externího čidla 
a jejich vzájemného propojení 
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98 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala
Soupis:

04 - D.1.4.c) Zdravotně technické instalace

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

04 - D.1.4.c) Zdravotně technické instalace

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV + HSV 0,00

0,00

    730 – D2 – Vnitřní kanalizace 0,00

    730 – D3 – Vnitřní vodovod 0,00

    730 – D4 – Zařizovací předměty a prvky 0,00

    730 – D5 – Ostatní 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

    730 – D1 – Zemní práce a venkovní domovní vodovod



04-ZTI

Stránka 3/9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

04 - D.1.4.c) Zdravotně technické instalace

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV+HSV PSV+HSV 0,00

D 720 D1 – Zemní práce a venkovní domovní vodovod 0,00

1 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 28,800 0,00

2 K Pažení výkopu do hl. 1,6 m m2 28,800 0,00

3 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm (D+M) m3 1,800 0,00

4 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 6,300 0,00

5 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 20,700 0,00

6 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 8,100 0,00

7 M Potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných elektrotvarovkou d 50x4,5 mm m 14,000 0,00

8 M Potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných elektrotvarovkou d 32x2,9 mm m 14,000 0,00

9 M Výstražná fólie modré barvy m 28,000 0,00

10 M Identifikační vodič CYY 4 mm2 m 28,000 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava
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11 K Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 28,000 0,00

12 K Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 28,000 0,00

13 K Napojení do vodoměrné šachty ks 2,000 0,00

14 K Rozdělení vodovodu na větev pro pitnou a požární vodu kpl 1,000 0,00

15 M Kulový uzávěr 1'' ks 1,000 0,00

16 M Kulový uzávěr 6/4'' ks 1,000 0,00

17 M Zpětný ventil 6/4'' ks 1,000 0,00

18 M Kontrolovatelná zpětná armatura typu EA 1'' ks 1,000 0,00

19 M 58331201 štěrkopísek netříděný (pro vodovod i kanalizaci) t 220,544 0,00

D 720 D2 – Vnitřní kanalizace 0,00
20 Vnitřní splašková kanalizace: kpl 0,000 0,00

21 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 40 m 14,000 0,00

22 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 50 m 10,000 0,00

23 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 75 m 3,000 0,00

24 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 110 m 41,000 0,00

25 M Potrubí kanalizační v zemi, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 110, SN4 m 137,000 0,00

26 M Potrubí kanalizační v zemi, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 125, SN4 m 46,000 0,00

27 M Potrubí kanalizační v zemi, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 160, SN4 m 7,000 0,00

28 K Výkop do hl. 1,2 m, vč. transportu zeminy, nepažený m3 98,000 0,00

29 K Štěrkopískový podsyp m3 19,100 0,00

30 K Štěrkopískový tříděný obsyp m3 78,940 0,00

31 K Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 0,000 0,00

32 K Odvoz zeminy m3 98,000 0,00

33 M Chránička DN 200 plastová m 2,000 0,00

34 M Potrubí PVC-KG DN110 v zemi a domem nad střechu – odvětrání čerpací jímky tlakové kanalizace m 50,000 0,00

35 M Větrací hlavice HL810 DN 110 ks 4,000 0,00

36 M S25 ks 6,000 0,00

37 M Čistící kus DN 50 ks 3,000 0,00

38 M Čistící kus DN 75 ks 2,000 0,00

39 M Čistící kus DN 110 ks 8,000 0,00

40 M Čistící kus DN 125 ks 1,000 0,00

Podlahová vpust HL310NPr (105×105/50/75 mm, přímá nebo boční dle připojení, mřížka nerez - linie, vodní 
zápachová uzávěra)
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41 K Vypouštění čistícího stroje, záp. uzávěrka DN 75, napojení na hadici ks 1,000 0,00

42 Vnitřní dešťová kanalizace: 0,00

43 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 110 m 1,000 0,00

44 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 125 m 23,000 0,00

45 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové HT 125 - v zateplení fasády m 94,000 0,00

46 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 125 m 13,000 0,00

47 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 160 m 11,000 0,00

48 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové PVC SN 12 DN 160 m 34,000 0,00

49 M Potrubí kanalizační, vč. tvarovek, plastové PVC-KG 200 m 12,000 0,00

50 K Výkop do hl. 1,2 m, vč. transportu zeminy, nepažený m3 24,200 0,00

51 K Výkop do hl. 4,5 m, vč. transportu zeminy m3 117,000 0,00

52 K Pažení výkopu do hl. 4,5 m m2 117,000 0,00

53 K Štěrkopískový podsyp m3 5,500 0,00

54 K Štěrkopískový tříděný obsyp m3 26,200 0,00

55 K Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 109,500 0,00

56 K Odvoz zeminy m3 31,700 0,00

57 M Chránička DN 300 plastová m 1,000 0,00

58 M Čistící kus DN 125 ks 2,000 0,00

59 M Lapač střešních splavenin DN 125 - litinový ks 6,000 0,00

60 M Střešní vpust, vyhřívaná, sestava dle skladby střechy ks 9,000 0,00

61 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí d110, tlouštka izolace 20 mm m 1,000 0,00

62 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí d125, tlouštka izolace 20 mm m 23,000 0,00

63 M Větrací tvarovka do ploché střechy ks 4,000 0,00

64 K Montáž, spojování a uložení potrubí vč. kotvících prvků a přípomocí m 446,000 0,00

D 720 D3 – Vnitřní vodovod 0,00
65 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 20x2,3 - studená voda m 56,000 0,00

66 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 25x2,8 - studená voda m 41,000 0,00

67 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 32x3,6 - studená voda m 33,000 0,00

68 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 40x4,5 - studená voda m 6,000 0,00

69 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 50x5,6 - studená voda m 25,000 0,00

70 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 63x7,1 - studená voda m 18,000 0,00

71 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 20x2,3 - TV + cirkulace m 69,000 0,00



04-ZTI

Stránka 6/9

72 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 25x2,8 - TV + cirkulace m 83,000 0,00

73 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 32x3,6 - TV + cirkulace m 33,000 0,00

74 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 40x4,5 - TV + cirkulace m 19,000 0,00

75 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 50x5,6 - TV + cirkulace m 11,000 0,00

76 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 20x2,3 - užitková voda m 41,000 0,00

77 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 25x2,8 - užitková voda m 47,000 0,00

78 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 32x3,6 - užitková voda m 10,000 0,00

79 M Vodovodní trubka PP-RCT (EVO), vč.tvarovek a závěsů, D 40x4,5 - užitková voda m 16,000 0,00

80 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 20, tlouštka izolace 5 mm m 84,000 0,00

81 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 20, tlouštka izolace 9 mm m 68,000 0,00

82 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 25, tlouštka izolace 9 mm m 91,000 0,00

83 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 32, tlouštka izolace 13 mm m 44,000 0,00

84 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 40, tlouštka izolace 13 mm m 22,000 0,00

85 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 50, tlouštka izolace 13 mm m 25,000 0,00

86 M Tepelná izolace návleková PE pro potrubí D 63, tlouštka izolace 13 mm m 18,000 0,00

87 M Tepelná izolace minerální vlna s Al folií pro potrubí D 20, tl. izolace 30 mm m 15,000 0,00

88 M Tepelná izolace minerální vlna s Al folií pro potrubí D 25, tl. izolace 30 mm m 59,000 0,00

89 M Tepelná izolace minerální vlna s Al folií pro potrubí D 32, tl. izolace 30 mm m 33,000 0,00

90 M Tepelná izolace minerální vlna s Al folií pro potrubí D 40, tl. izolace 30 mm m 19,000 0,00

91 M Tepelná izolace minerální vlna s Al folií pro potrubí D 50, tl. izolace 30 mm m 11,000 0,00

92 M Přechodka PE/PP-RCT 2'' ks 1,000 0,00

93 M Přechodka PE/PP-RCT 1'' ks 1,000 0,00

94 M Požární vodovod – Vodovodní trubka z uhlíkové oceli, vč.tvarovek a závěsů, DN 25 m 28,000 0,00

95 M ks 1,000 0,00

96 M ks 3,000 0,00

97 M Kohout kulový přímý DN 15 PN 42 vnitřní závit ks 2,000 0,00

98 M Kohout kulový přímý DN 20 PN 42 vnitřní závit ks 2,000 0,00

99 M Kohout kulový přímý DN 25 PN 42 vnitřní závit ks 2,000 0,00

100 M Kohout kulový přímý DN 32 PN 42 vnitřní závit ks 1,000 0,00

101 M Kohout kulový přímý DN 40 PN 42 vnitřní závit ks 3,000 0,00

102 M Kohout kulový přímý DN 50 PN 42 vnitřní závit - hlavní uzávěr ks 1,000 0,00

103 M ks 2,000 0,00

Požární vodovod – Přechodka PE/ocel DN 25

Požární vodovod – Hydrant s tvarově stálou hadicí, D 25/30, nestandardní osazení

Rohový venti 1/2'' (vřetenový trvanlivý)
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104 M Zpětný ventil 1'' ks 1,000 0,00

105 M Zpětný ventil 6/4'' ks 1,000 0,00

106 M Zkušební kohout (DN 15) ks 1,000 0,00

107 M Tlakoměr 0-10 bar ks 1,000 0,00

108 M Pojistný ventil 3/4'' ks 1,000 0,00

109 M Expanzní nádoba, Refix 25 litrů ks 1,000 0,00

110 M Cirkulační čerpadlo Riotherm N20-15S, 230 V – 58 W ks 1,000 0,00

111 M Vyvažovací regulační ventil cirkulace 1/2'' ks 1,000 0,00

112 M Vyvažovací regulační ventil cirkulace 3/4'' ks 2,000 0,00

113 M Nezámrzný kohout kulový DN 20 s připojením na hadici (kemper) ks 1,000 0,00

114 M Podružný vodoměr 1,5 m3/hod DN 15 ks 2,000 0,00

115 M Filtr se zpětným proplachem - průtok vody 2,0 - 2,5 l/s ks 1,000 0,00

116 M kpl 1,000 0,00

117 M ks 1,000 0,00

118 M Tvarovky a spojky na potrubí kpl 1,000 0,00

119 K Montáž, spojování a uložení potrubí vč. kotvících prvků a přípomocí m 0,00

D 720 D4 – Zařizovací předměty a prvky 0,00
120 K (podrobnější specifikace zařizovacích předmětů a vybavení viz DPI; počty jsou určující ve výkazu výměr) kpl 0,000 0,00

121 M S04 WC – Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. plastového sedátka ks 9,000 0,00

122 M S04 WC – Samonosný rám pro závěsné WC pro zazdění ks 9,000 0,00

123 M S11 ks 13,000 0,00

124 M S07 Závěsný klozet s hlubokým splachováním zvýšený – IMOBIL ks 4,000 0,00

125 M S06 Pisoár keramický s integrovaným radarovým splachováním 24V ks 4,000 0,00

126 M S02a Umývadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě – 950 mm) ks 6,000 0,00

127 M S02b Umývadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě – 550 mm) (1.19+1.10) ks 2,000 0,00

128 M S02c Umývátko keramické připevněné šrouby (v bílé barvě) ks 3,000 0,00

129 M S05 Umývadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě) – imobil ks 4,000 0,00

130 M S24 Sprchový žlab z nerez oceli pro montáž ke stěně v plochém provedení l=1,2m ks 13,000 0,00

131 M S17 Výlevka keramická s mřížkou, závěsná, s odtokovým potrubím DN100 ks 1,000 0,00

Fyzikální úpravna vody (zamezování usazování vodního kamene a tvorby biofilmu v rozvodech pitné vody) – 
osazena za filtrem přívodu vody

Stanice využití dešťové vody typová, vyrovnávací nádrž 100 litrů, el. řídící jednotka, vč. čerpadla ve stanici a 
čerpadla v akumulaci, spínací automat, automatické doplňování pitnou vodou, přepad do kanalizace, vše 
součástí setu

1 025,000

WC – Tlačný ventil splachování WC, do zdi – matný chrom, dvě tlačítka, samočistící mechanismus se 
syntetickým rubínem
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132 M Vtok kondenzátu se zápachovou uzávěrkou HL21 ks 1,000 0,00

133 M Zápachová uzávěra DN75 s napojením na hadici ks 1,000 0,00

134 M S01 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu ks 11,000 0,00

135 M S01a Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu – imobil ks 4,000 0,00

136 M S18 Baterie nástěnná páková pro výlevku, dlouhé výtokové raménko otočné ks 1,000 0,00

137 M S22 ks 11,000 0,00

138 M S22 ks 2,000 0,00

139 M S21 Sprchová hlavice v sestavě k ventilu ks 13,000 0,00

140 M Rohový ventil vřetenový trvanlivý 1/2-3/8 pro WC ks 31,000 0,00

141 M ks 30,000 0,00

142 M ks 4,000 0,00

143 M Vypouštěcí ventil s návstavcem na hadici DN15 ks 2,000 0,00

144 K Vybavení imobilních WC dle vyhlášky, nerez (madla, zrcadlo, atd.), specifikace v DPI – D+M kpl 4,000 0,00

145 M S03 Nástěnný dávkovač tekutého mýdla, 130 x 121 x 208 mm, obsah 1200mm, lesklý nerez ks 9,000 0,00

146 M S12 Zásobník na toaletní papír, průměr 300mm, role 20-26cm, lesklý nerez ks 13,000 0,00

147 M S13 Nástěnný hygienický koš, 6l, odklápěcí víko, lesklý nerez ks 4,000 0,00

148 M S14 Nástěnný koš, 25l, 155 x 355 x 460 mm, lesklý nerez ks 5,000 0,00

149 M S15 Závěsná WC štětka, lesklý nerez ks 13,000 0,00

150 M S16 Zrcadlo, rozměry dle pohledů, vynechaný obklad stěny, tl. 4mm m2 10,000 0,00

151 M S19 Zásobník papírových ručníků na 600ks, rozměry 133 x 275 x 330 mm, lesklý nerez ks 4,000 0,00

152 M S23 Nástěnná mýdlenka drátěná, hranatá, nerez ks 13,000 0,00

153 M S26 Háček, jednoduchý, kulatý průřez, chrom/nerez ks 26,000 0,00

154 M Odtokové sifony umývadel, nerez nebo chromované ks 11,000 0,00

155 M Odtokové sifony umývadel – imobil ks 4,000 0,00

156 M Připojovací hadičky zařizovacích předmětů – materiál vlnovec z nerez oceli AISI 316L + ochranné opláštění ks 47,000 0,00

157 K Montáž zařizovacích předmětů vč. kotvících prvků a přípomocí ks 85,000 0,00

158 K Montáž armatur a prvků vč. kotvících prvků a přípomocí kpl 1,000 0,00

D 720 D5 – Ostatní 0,00

159 K Tlaková zkouška vodovodu vč. protokolu hod 5,000 0,00

160 K Proplach a desinfekce vodovodu hod 3,000 0,00

161 K Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vč. protokolu hod 5,000 0,00

Termoskopický ventil umístěný v instalační krabici včetně piezo tlačítka s funkcí Start-Stop, délka výtoku 30 
sek., krycí deska chrom/nikl ocel

Termoskopický ventil umístěný v instalační krabici včetně piezo tlačítka s funkcí Start-Stop, délka výtoku 30 
sek., krycí deska chrom/nikl ocel – IMOBIL

Rohový ventil vřetenový trvanlivý 1/2-3/8 pro umyvadla

Rohový ventil vřetenový trvanlivý 1/2-3/8 pro pisoár
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162 K Požární ucpávky – knihu požární ucpávek provede generální dodavatel pro celou stavbu jednotně kpl 1,000 0,00

163 K Stavební přípomoce a doprava kpl 1,000 0,00

164 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 710 - Sportovní hala
Soupis:

05 – D.1.4.d) Zařízení elektrotechniky

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

05 – D.1.4.d) Zařízení elektrotechniky

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - PSV 0,00

    742 – D1 – Rozvaděče 0,00

    742 – D2 – Připojení k RE, uzemnění a bleskosvod 0,00

    742 – D3 – Silnoproud a slaboproud – rozvody 0,00

    742 – D4 – Kompletace mimo spotřebiče 0,00

    742 – D5 - Osvětlení a spotřebiče 0,00

    742 – D6 – Strukturovaná kabeláž a CCTV 0,00

    742 – D7 – Nouzové volání WC imobil 0,00

    742 – D8 – STA 0,00

    742 – D9 – EZS 0,00

    742 – D10 – Příprava pro ozvučení 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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    742 – D11 – Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

02 - SO.710 Sportovní hala

Soupis:

05 – D.1.4.d) Zařízení elektrotechniky

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV PSV 0,00

D 742 D1 – Rozvaděče (D+M) 0,00
1 K Přípojková skříň SR402, s pilířem u stěny domu, provedení pro ČEZ Distribuce ks 1,000 0,00

2 K ks 1,000 0,00

3 K Rozvaděč RH, viz výkres č.09, vč. externího soumrakového čidla ks 1,000 0,00

4 K Rozvaděč R-TČ, viz výkres č.10 ks 1,000 0,00

5 K ks 1,000 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Sestava elektroměrových rozvaděčů,1x Nepřímé měření 100A, MTP 100A - TP05S, Vstupní jistič 100A/3/B 
plombovatelný, s prostorovou rezervou pro osazení jističe až 400A a osazení elektroměru, elektroměr osadí 
distribuční společnost, 1x dvousazbové měření 80A/3/B s prostorem pro přijímač HDO a elektroměrem, 
přijímač HDO a elektroměr osadí distribuční společnost, 1x přímé měření 32A/3/B, elektroměr osadí 
distribuční společnost, provedení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, před výrobou ověřit s 
investorem platné technické podmínky připojení, na pilíři - designově shodné provedení aby sestava vypadala 
jako jeden celek

Prázdná skříň pro osazení prvků ŘS tlakové kanalizace, jmen. proud 40A, atyp. provedení, oceloplechová 
zapuštěná skříň, s uzamykatelnou vložkou, rozměr cca 1000x1100x300, zakázkové barevné provedení dle 
architekta
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6 K ks 1,000 0,00

7 K Protipožární dveře pro oddělení prostoru pro CBS a ústřednu požárního otevírání oken ks 1,000 0,00

8 K Připojení zařízení VZT/UT/Osoušečů a pod ks 75,000 0,00

9 Ochranné pospojení: kpl 0,000 0,00

10 M EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 3,000 0,00

11 M KO 125 E krabice odbočná ks 3,000 0,00

12 M V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 3,000 0,00

13 M CY 6 mm2,, pevně m 10,000 0,00

14 M CY 10 mm2,, pevně m 10,000 0,00

15 K Ochranné pospojení montáž hod 3,000 0,00

D 742 D2 – Připojení k RE, uzemnění a bleskosvod 0,00
16 M Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu km 0,020 0,00

17 M Sejmutí drnu - Nářez drnu,naložení,odvoz m2 10,000 0,00

18 M Odstranění dřevitého porostu - Porost měkký, středně hustý m2 10,000 0,00

19 M Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm m 20,000 0,00

20 M Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 70cm,tloušťka do 10cm m 20,000 0,00

21 M Zakrytí kabelů plastovou deskou š. 300mm m 20,000 0,00

22 M Zásyp kabelů - Z kopaného písku vrstvy do 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 70cm m 20,000 0,00

23 M Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 20,000 0,00

24 M Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km m3 2,000 0,00

25 M m2 20,000 0,00

26 M Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 830,000 0,00

27 M Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 610,000 0,00

28 M Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací m 220,000 0,00

29 M Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 48,000 0,00

30 M Podpěra vedení na střechu ks 560,000 0,00

31 M Podpěra vedení na svody ks 40,000 0,00

32 M Podpěra vedení na svody pro izolovaný vodič ks 220,000 0,00

33 M 1423/1 TRUBKA OHEBNÁ m 220,000 0,00

34 M SR 2a svorka páska-páska M6 ks 64,000 0,00

Zásuvková skříň, TN-S, 1x400V/32A, 2x230V, jištěná jističi a chráničem, jmen. proud 40A, atyp. provedení, 
oceloplechová zapuštěná skříň, s uzamykatelnou vložkou, rozměr cca 600x1100x300, zakázkové barevné 
provedení dle architekta

Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3
(Finální úpravu povrchu provede dodavatel stavby v rámci dokončení stavby)
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35 M SS spojovací ks 182,000 0,00

36 M SK křížová ks 4,000 0,00

37 M SZa zkušební - plechová ks 2,000 0,00

38 M SZa zkušební - plechová, v krabici do zateplení ks 15,000 0,00

39 M SR 3b svorka páska-drát ks 18,000 0,00

40 M SP připojovací ks 29,000 0,00

41 K Pomocné zemní práce pro uzemnění, prohloubení výkopu, zához m 830,000 0,00

42 M Přechodová skříň s přepěťovou ochranou TN-S, instalováno na rozhraní zón ks 4,000 0,00

43 M ks 6,000 0,00

44 M Ekvipotenciální svorkovnice EPS2, vč. krytu ks 6,000 0,00

45 K Instalace a kompletace prvků a rozvodů hod 150,000 0,00

46 K Podružný a kotevní materiál kpl 1,000 0,00

D 742 D3 – Silnoproud – rozvody 0,00
47 M Krabice na povrch ks 120,000 0,00

48 M Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku ks 480,000 0,00

49 M Ekvipotenciální svorkovnice ks 6,000 0,00

50 M Krabice odbočná, vč. víčka ks 6,000 0,00

51 M 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 0,00

52 K 2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 800,000 0,00

53 M 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 600,000 0,00

54 M 1516E KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 260,000 0,00

55 M 1520 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 150,000 0,00

56 M 1525 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 80,000 0,00

57 M 1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 80,000 0,00

58 M 1540 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 80,000 0,00

59 M LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 60,000 0,00

60 M LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 60,000 0,00

61 M LV 40X15 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 40,000 0,00

62 M PK 140X70 HA PARAPETNÍ KANÁL (3m), vč. přepážky m 5,000 0,00

63 M PŘÍSTROJOVÁ PODLOŽKA PRO KANÁLY PK ks 8,000 0,00

64 M Chránička pr.110mm, dvouplášťová, ohebná, korugovaná m 120,000 0,00

Jímač 3m, vč. betonových podstavců - dodatečná ochrana pro zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu 
(světlíky, kond. jednotky, zařízení VZT, ...)

1 400,000
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65 M kabelový žlab 62 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka m 120,000 0,00

66 M kabelový žlab 125 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka m 90,000 0,00

67 M m 60,000 0,00

68 M m 0,00

69 M kpl 0,000 0,00

70 K Pomocné drátěné rošty pro vedení větších svazků ve stoupačkách, neuvedené výše kpl 1,000 0,00

71 M CYKY-O 2x1.5 , pevně m 350,000 0,00

72 M CYKY-O 2x2.5 , pevně m 0,00

73 M CYKY-J 3x1.5 , pevně m 540,000 0,00

74 M CYKY-J 3x2.5 , pevně m 0,00

75 M CYKY-J 5x1.5 , pevně m 0,00

76 M CYKY-J 5x2.5 , pevně m 920,000 0,00

77 M CYKY-J 5x6 , pevně m 124,000 0,00

78 M CYKY-J 5x10 , pevně m 240,000 0,00

79 M CYKY-J 5x25 , pevně m 45,000 0,00

80 M AYKY-J 5x240 , pevně m 48,000 0,00

81 M PRAFLADur 3x1,5, pevně m 0,00

82 M PRAFLADur 5x1,5, pevně m 680,000 0,00

83 M PRAFLADur 3x2,5, pevně m 5,000 0,00

84 M PRAFLADur-J 3x70+50 , pevně m 45,000 0,00

85 M CMFM-X 2x1.5 , pevně m 85,000 0,00

86 M CMFM-X 3x1.5 , pevně m 398,000 0,00

87 M SYKFY 2x2x0,5 , pevně m 250,000 0,00

88 M UTP cat 5E m 250,000 0,00

89 M JXFE-V 4x2x0,8 , pevně m 190,000 0,00

90 M CY 6 mm2, pevně m 750,000 0,00

91 M CY 10 mm2, pevně m 250,000 0,00

92 M CY 16 mm2, pevně m 40,000 0,00

93 K ks 660,000 0,00

94 K Drážkování ve zdivu m 0,00

kabelový žlab 100 / 60 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka, funkční integrita trasy 
P60-R

Kabelová příchytka pro uchycení kabelů s požární odolností s funkční schopností při požáru pro kabel 
PRAFlaDur - P60-R 6 000,000

(u kabelových žlabů je uvažováno s roztečí podpěr max. 2m (u 500/100 max. 1,25m) a je uvažován kabelový 
žlab z plechu tl. 0,7mm (u 500/100 tl. 1mm)

1 250,000

9 495,000

1 240,000

1 754,000

ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu 
napájení

1 330,000
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95 K Vysekání/vrtání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm ks 480,000 0,00

96 K Podružný a kotvící materiál kpl 1,000 0,00

D 742 D4 – Kompletace mimo spotřebiče 0,00
97 (Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků a ostatního příslušenství) 0,000 0,00

98 M Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý ks 12,000 0,00

99 M Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý ks 3,000 0,00

100 M Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý, ks 2,000 0,00

101 M Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý, IP44 ks 8,000 0,00

102 M Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, vč. doutnavky, vestavný, bílý ks 14,000 0,00

103 M Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, bez doutnavky, vestavný, bílý ks 2,000 0,00

104 M Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, pro LED zdroje a VZT; bílý ks 15,000 0,00

105 M Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá ks 113,000 0,00

106 M Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, vestavná, s ochranou před přepětím; bílá ks 11,000 0,00

107 M Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; vestavný, bílý ks 2,000 0,00

108 M Přepínač seriový IP 44; řazení 5; vestavný, bílý ks 1,000 0,00

109 M Spínač jednopólový IP 54; řazení 6; nástěnný, bílý ks 4,000 0,00

110 M Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; nástěnná; bílý ks 12,000 0,00

111 M Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 2,000 0,00

112 M Žaluziový klíčový spínač nástěnný ks 6,000 0,00

113 M Požární tlačítko "Central stop", nástěnné provedení, s krycím sklem, 2x nezávislý spínací kontakt, s aretací ks 1,000 0,00

114 M ks 3,000 0,00

115 M Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, DALI výkonový, b. bílá ks 8,000 0,00

116 M Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, DALI podružný b. bílá ks 2,000 0,00

117 M Svorky 2,5/3 (balení 100ks) bal 2,000 0,00

118 M ks 11,000 0,00

119 M Otevírání oken – řídící jednotka vč. záložního bateriového zdroje ks 1,000 0,00

120 M Otevírání oken – hlavní požární tlačítko, s resetem a ukazateli "POŽÁR", "OK" a "PORUCHA" ks 2,000 0,00

121 M Otevírání oken – ovládací prvek provozního větrání na klíč ks 6,000 0,00

122 K Instalace, kompletace a zapojení prvků hod 250,000 0,00

D 742 D5 – Osvětlení a spotřebiče 0,00

Podlahová krabice s redukovanou hloubkou, 3x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka s 230V/16A s přepěťovou 
ochranou, prostorová rezerva pro slp

Otevírání oken – lineární požární pohon, 24V DC, síla v tahu 1000N, IP65, plné otevření křídla, v barvě oken + 
elektronický zámek + set konzolí + podložka
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123 ks 0,000 0,00

124 M A1 – Vestavné LED svítidlo designové 11W, 4000K, IP20 ks 58,000 0,00

125 M A2 – Vestavné LED svítidlo designové 8W, 4000K, IP20, 24°, vč. vestavěného PIR čidla ks 7,000 0,00

126 M A3 – Vestavné LED svítidlo designové 55W, 4000K, IP20 ks 4,000 0,00

127 M A4 - Vestavné LED svítidlo designové 21W, 4000K, IP44 ks 10,000 0,00

128 M B1 - Přisazené LED svítidlo designové 12W, 4000K, IP20, průměr 300mm ks 9,000 0,00

129 M B1 DALI - Přisazené LED svítidlo designové 12W, 4000K, IP20, průměr 300mm ks 12,000 0,00

130 M B2 - Přisazené LED svítidlo designové 40W, 4000K, IP20, průměr 600mm ks 7,000 0,00

131 M B2 DALI - Přisazené LED svítidlo designové 40W, 4000K, IP20/ var. DALI, průměr 600mm ks 7,000 0,00

132 M B3 - Přisazené LED svítidlo designové 91W, 4000K, IP20, průměr 900mm ks 3,000 0,00

133 M D1 - Přisazené LED svítidlo pro sportoviště 112W, 4000K, IP40,  DALI ks 99,000 0,00

134 M D2 - Přisazené průmyslové LED svítidlo průmyslové 1200, 39W, 4000K, IP65 ks 19,000 0,00

135 M E1 - Přisazené válcové LED dekorativní svítidlo designové 500mm, 15W,  4000K, IP20, 36 ks 3,000 0,00

136 M V1 – Přisazené venkovní LED svítidlo 12W, 3000K, IP65, IK08, COB, 120 ks 29,000 0,00

137 M DALI ovladač s rámečkem, 7 tlačítek ks 3,000 0,00

138 M N1 - Přisazené  antipanikové LED svítidlo, CB, 2W ks 12,000 0,00

139 M N2 - Vestavné antipanikové LED svítidlo, CB, 2W ks 11,000 0,00

140 M N3 - Nástěnné nouzové LED svítidlo, CB, 2W vč. piktogramu ks 27,000 0,00

141 M N4 - Vestavné LED svítidlo nouzové 22W, 4000K, IP20, CB ks 16,000 0,00

142 M N5 - Vestavné nouzové LED svítidlo, CB, 2W, nasvícení prostředků PO ks 5,000 0,00

143 M Modul hlídání napětí do rozvaděče RH ks 1,000 0,00

144 K kpl 1,000 0,00

145 K ks 1,000 0,00

146 K Montáž a zapojení světel - interier ks 309,000 0,00

147 K Montáž a zapojení světel - exterier ks 29,000 0,00

148 M S20 Osoušeč rukou na elektřinu, lesklý nerez, 170 x 213 x 330 mm ks 6,000 0,00

149 K Napojení střešní vyhřívané vpusti (vpusť dodávka ZTI) ks 9,000 0,00

150 K Napojení pohonů venkovních rolet ks 18,000 0,00

151 K Podružný a kotevní materiál kpl 1,000 0,00

(Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení, elektronických 
předřadníků, vybraná svítidla s DALI předřadníkem; nouzová svítidla musí být kompatibilní s CBS; 
transformátory viz vystrojení rozvaděčů)

Rozvaděč řídícího systému osvětlení, 2x výstupní DALI sběrnice, čidlo denního osvětlení, webserver s 
vizualizací, připojení ovládacích tlačítek, oživení a nastavení, programování dle požadavků technické zprávy, 
včetně dopravy technika na místo stavby

CBS - centrála nouzového osvětlení, okruhový monitoring, 6 okruhů, 1 hodina zálohování, kompatibilní se 
svítidly
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D 742 D6 – Strukturovaná kabeláž a CCTV 0,00

152 RACK: kpl 0,000 0,00

153 M ks 1,000 0,00

154 M ks 1,000 0,00

155 M ks 1,000 0,00

156 M 19" Rozvodný panel 7x 230V, výška 1U ks 1,000 0,00

157 M 19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6, výška 1U ks 2,000 0,00

158 M 19" patchpanel 25xRJ11, výška 1U ks 1,000 0,00

159 M 19" optická vana pro SM 24vl., 9/125um ks 1,000 0,00

160 M ks 2,000 0,00

161 M 19” vyvazovací panel, 5x  plastové oko, výška 1U ks 7,000 0,00

162 M Montážní sady k Patch Panelu ks 28,000 0,00

163 K Popis a záznam rozvaděče ks 1,000 0,00

164 K Uzemnění RACK rozvaděče ks 1,000 0,00

165 K Úprava a závěrečné práce v rozvaděči ks 1,000 0,00

166 CCTV Kamerový systém: kpl 0,000 0,00

167 M ks 1,000 0,00

168 M 19” vyvazovací panel, 5x  plastové oko, výška 1U ks 1,000 0,00

169 M Montážní sady k Patch Panelu ks 2,000 0,00

170 M IP bullet kamera, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, IP67 (např. DS-2CD1621FWD-IZ) ks 7,000 0,00

171 M m 490,000 0,00

172 M Trubka ohebná 18.3 mm, 750 N / 5cm m 350,000 0,00

173 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 350,000 0,00

174 M ks 7,000 0,00

175 K Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 7,000 0,00

176 K Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 7,000 0,00

177 K Proměření metalické kabeláže (port) ks 7,000 0,00

178 K Vystavení měřicího protokolu – metalika, certifikace ks 7,000 0,00

Rozvaděč MIS 1 na omítku - pro ukončení metalických kabelů poskytovatele telekomuniakčních služeb, 
přepojení z venkovního kabelu TCEPKPFLE na vnitřní kabel SYKFY, KRONE LSA svorkovnice atd.

19" Stojanový rozvaděč 32U, 600x600mm, skleněné dveře, zámek ,19" vnitřní vybavení s 19" montážním 
rámem se zatížitelností až 1000 kg

Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem, do stropu rozavděče, dvousekčním kolébkovým 
vypínačem, ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty

19" perforovaná police, hloubka 550mm, pro instalaci prvků STA systému (optické rozbočovače atd.) do RACK 
skříně

NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI, 16xPoE, H.265, I/O, bez HDD (např. DS-7716NI-I4/16P) + 1x HDD s 
kapacitou 4TB (např. 4TB WD40EFRX)

UTP Cat.6, nestíněný, 1000BaseT/TX, 250MHz, PVC Eca, průměr do 6,5mm - mezi RACK rozvaděčem (NVR 
CCTV) a IP kamerou CCTV

Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu - včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)
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179 M m 50,000 0,00

180 M UTP Cat.6, nestíněný, 1000BaseT/TX, 250MHz, PVC Eca, průměr do 6,5mm m 0,00

181 M Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 nestíněné - včetně masky, rámečku, krytu, keystonů atd. ks 22,000 0,00

182 Společný instalační materiál a práce: kpl 0,000 0,00

183 M Trubka ohebná 18.3 mm, 750 N / 5cm m 950,000 0,00

184 M Trubka PVC tuhá, hrdlová, příchytky a příslušenství m 450,000 0,00

185 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 0,00

186 M Dvouplášťová korugovaná chránička KF 091090 m 50,000 0,00

187 M ks 14,000 0,00

188 M Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 28,000 0,00

189 M Víčko ke kruhové krabici ks 28,000 0,00

190 M LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 50,000 0,00

191 M LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 50,000 0,00

192 K Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 44,000 0,00

193 K Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 44,000 0,00

194 K Proměření metalické kabeláže (port) ks 44,000 0,00

195 K Vystavení měřicího protokolu - metalika ks 44,000 0,00

196 K Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření ks 12,000 0,00

197 K Vystavení měřicího protokolu - optika ks 12,000 0,00

198 K Instalace a kompletace prvků hod 355,000 0,00

D 742 D7 – Nouzové volání WC imobil 0,00

199 M Systémový switch ks 1,000 0,00

200 M Napáječ systému 24V DC/5A ks 1,000 0,00

201 M Přivolávací tlačítko ks 4,000 0,00

202 M Volací tahové tlačítko ks 4,000 0,00

203 M Potvrzovací tlačítko ks 4,000 0,00

204 M Signalizační světlo ks 4,000 0,00

205 M Systémová zásuvka ks 1,000 0,00

206 M Hlavní terminál terminál ks 1,000 0,00

207 M Kabel UTP Cat.6 m 595,000 0,00

Kabel SYKFY 20x2x0,5 - pro přepojení venkovního kabelu na vnitřní v MIS 1 rozvaděči a připojení RACK skříně 
uvnitř objektu

2 480,000

1 400,000

Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu - včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)
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208 M Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 170,000 0,00

209 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 170,000 0,00

210 M Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 5,000 0,00

211 M Víčko ke kruhové krabici ks 5,000 0,00

212 M Krabice univerzální KU68, pod omítku ks 17,000 0,00

213 K Sestavení programu pro systém ks 1,000 0,00

214 K Parametrizace systému ks 1,000 0,00

215 K Nastavení a oživení, zkušební provoz ks 1,000 0,00

216 K Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení ks 1,000 0,00

217 M Drátěný kabelový žlab 100/50mm, včetně instalace, úchytů, šroubů, hmoždinek a dalšího příslušenství m 100,000 0,00

218 M Doprava a přesun materiálu ks 1,000 0,00

219 M Podružný materiál ks 1,000 0,00

220 K Provedení, instalace a kompletace prvků hod 92,000 0,00

D 742 D8 – STA 0,00

221 M ks 1,000 0,00

222 M Výložníky, ráhna, třmeny, držák paraboly ks 1,000 0,00

223 M Pospojení s hromosvodem, uzemnění ks 1,000 0,00

224 M ks 1,000 0,00

225 M ks 1,000 0,00

226 M ks 1,000 0,00

227 M Parabolická Offset anténa pro SAT příjem, materiál hliník, průměr 85 cm, šedá, včetně držáku LNB ks 1,000 0,00

228 M Univerzální quattro LNB ks 1,000 0,00

229 M ks 1,000 0,00

230 M ks 1,000 0,00

231 M Rozvodná skříň pro TKR, 80x60x20 cm ks 1,000 0,00

Stojan / trojnožka na plochou střechu, nebo na jiné rovné plochy, 2000/640/48 mm, pozinkovaný, betonové 
dlaždice, podložka atd.

Anténa VKV - FM, zisk  5 dB, rozsah příjmu 87,5-108 MHz, Pro horizontální a vertikální montáž, Připojovací 
krabice s integrovaným symetrizačním členem, plastové díly odolné proti povětrnostním vlivům, tažené 
hliníkové trubky zlatě eloxované 

Anténa UHF, zisk  14 dB max., rozsah příjmu 470-862 MHz (K21-K69), pro horizontální a vertikální montáž, 
připojovací krabice s integrovaným symetrizačním členem, plastové díly odolné proti povětrnostním vlivům, 
nosná trubka čtvercového průřezu (mat. hliník) - zlatě eloxovaná, mřížka pozinkovaná s plastovým - 
umělohmotným povlakem 

Anténa VHF - pásmo III, zisk  10 dB max., rozsah příjmu 174-230 MHz (K5-K12), pro horizontální a vertikální 
montáž, připojovací krabice s integrovaným symetrizačním členem, plastové díly odolné proti povětrnostním 
vlivům, prvky z plného hliníkového materiálu - zlatě eloxované, dipól z tažené hliníkové trubky 

Širokopásmový zesilovač se selektivními vstupy, zesílení 32 dB, vstupy - VKV FM II, VHF III, UHF, vestavěný 
zdroj, regulátory úrovně, výstup do 5ti kabelového multipřepínače

SAT multipřepínač - 47-2400 MHz, vstup 4x SAT + 1x TV/8x výstup, zpětný kanál, aktivní v SAT-MF, síťový 
zdroj
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232 M Zásuvka s podkrabicí 230V ks 2,000 0,00

233 M Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory ks 1,000 0,00

234 M Zásuvka STA koncová - TV-SAT-R včetně rámečku, stejný design jako zásuvky 230V m 7,000 0,00

235 M Koaxiální kabel H125 m 50,000 0,00

236 M Koaxiální kabel H121 m 280,000 0,00

237 M Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 240,000 0,00

238 M Trubka ohebná 36 mm, 320 N m 40,000 0,00

239 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 280,000 0,00

240 M Krabice univerzální KU68, pod omítku ks 7,000 0,00

241 M Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 7,000 0,00

242 M Víčko ke kruhové krabici ks 7,000 0,00

243 K Provedení, instalace a kompletace prvků, uvedení do provozu hod 50,000 0,00

244 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00

D 742 D9 – EZS 0,00

245 M ks 1,000 0,00

246 M Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový ks 2,000 0,00

247 M EZS siréna vnější -základna s elektronikou + Plastový kryt sirény ks 1,000 0,00

248 M ks 2,000 0,00

249 M ks 16,000 0,00

250 M ks 2,000 0,00

251 M Magnetický detektor otevření mini EZS sběrnicový - Detekuje otevření dveří či oken, sabotážní ochranu krytu ks 6,000 0,00

252 M Instalační kabel pro systém EZS = 1x2x0,5mm(20AWG) + 1x2x0,2mm(24AWG) m 0,00

253 M Trubka ohebná 18.3 mm, 750 N / 5cm m 520,000 0,00

254 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 520,000 0,00

255 M EZS svorkovnice je určena ke spojování vodičů sběrnice v systému, lze instalovat do krabice KU-68. ks 26,000 0,00

256 M ks 26,000 0,00

Ústředna EZS - až 120 zón, až 300 uživatelských kódů, až 15 sekcí, až 32 programovatelných výstupů, SMS 
reporty systému, 4 nastavitelné PCO, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, 1GB paměťová karta, velká 
skříň, prostor pro AKU.

Klávesnice EZS – sběrnicový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 
zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 
ovládacími segmenty

PIR detektor pohybu EZS sběrnicový – je detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím 
infrapasivní detekce pohybu v místnosti, 110°/12m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 až +40°C, čočka lze 
vyměnit

PIR detektor pohybu EZS sběrnicový – je detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím 
infrapasivní detekce pohybu v místnosti, 110°/12m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 až +40°C, čočka 
chodbová s dlouhým dosahem

1 040,000

Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu - včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)
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257 K Provedení, instalace a kompletace prvků, uvedení do provozu, zaškolení hod 108,000 0,00

258 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00

D 742 D10 – Příprava pro ozvučení a WiFi 0,00

259 M Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 340,000 0,00

260 M Protahovací vodič CY1,5 mm m 340,000 0,00

261 M Reproduktorový kabel CU 2x2,5 m 380,000 0,00

262 M WiFi AP na podhled, bílý, LAN konektivita ks 3,000 0,00

263 K Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm ks 350,000 0,00

264 K Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 750,000 0,00

265 K Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm m 450,000 0,00

266 K Průrazy příčkami - cihla, beton ks 100,000 0,00

267 K Provedení, instalace a kompletace prvků hod 40,000 0,00

268 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00

D 742 D11 – Ostatní 0,00

269 K Připojení spotřebičů a zařízení ostatních profesí výše neuvedených hod 30,000 0,00

270 K Příspěvek na recyklaci svítidel, zdrojů, materiálu kpl 1,000 0,00

271 K Koordinace na stavbě hod 40,000 0,00

272 K Stavební přípomoce a doprava kpl 1,000 0,00

273 K Protipožární utěsnění do pr.50mm – knihu požární ucpávek provede celkově generální dodavatel stavby kpl 1,000 0,00

274 K Výchozí nastavení a zaškolení obsluhy kpl 1,000 0,00

275 K Výchozí revize elektro, hromosvodu a uzemnění kpl 1,000 0,00

276 K Přesun hmot v objektech v do 6 m kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

06 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.e) FVE

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize C)

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

06 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.e) FVE

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize C)

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Lesní odpočinkové místo 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

06 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.e) FVE

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize C)

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 8 FVE – Fotovoltaická elektrárna 0,00

1 M FVP panely s výkonem 300 Wp – podrobná specifikace v projektu, celkový výkon systému 20 kWp (+-5%) ks 66,000 0,00

2 M ks 66,000 0,00

3 M ks 280,000 0,00

4 M ks 1,000 0,00

5 M ks 33,000 0,00

6 M Regulátor pro maximalizaci využití elektrické energie vyrobené FVE,tzv. wattrouter ks 1,000 0,00

7 M ks 1,000 0,00

8 M Průvlekový transformátor k elektroměru ks 3,000 0,00

9 M Komunikační modul kompatibilní ks 1,000 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Zavětrovaný montážní systém do 30° na fotovoltaické panely, systém pro upevnění panelů na ploché střechy, 
umístění panelů na „ležato“, zavětrování a přitížení

Ochranná gumová podložka k systému podkladní konstrukce, materiál vhodný na použitou povrchovou krytinu, 
nutno zabránit migraci změkčovadel

Střídač s vysokou účinností, trvanlivostí a provozní spolehlivostí vybavený funkcí tzv. "Smart Grid Ready", 
venkovní instalace

Výkonový optimizér pro zmírnění ztrát z panelů (+ chytrý monitorovací systém pro optimalizaci chodu FVE, 
identifikace chybně zapojených "stringů", detekce vadných panelů, detekce rizikových stavů, odpojení při 
požáru, atd.)

Inteligentní obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby a záznamem zatížení, komunikace pomocí 
rozhraní Modbus RTU
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10 M AC rozvaděč vč. jištění a přepěť. ochran ks 1,000 0,00

11 M DC rozvaděč vč. jištění a přepěť. ochran ks 1,000 0,00

12 M DC kabeláž 6 mm2 m 300,000 0,00

13 M Konektor MC4 - pár ks 16,000 0,00

14 M Drátěný žlab samozátěžový m 50,000 0,00

15 M Trubka pevná UV odolná m 24,000 0,00

16 M Trubka ohebná 32mm UV odolná m 15,000 0,00

17 M Propojovací kabeláž k rozvaděčům kpl 1,000 0,00

18 K Napojení na hromosvod a uzemnění kpl 1,000 0,00

19 K D+M ochranná folie na hlavní komunikační trasy střešní izolace m2 120,000 0,00

20 K Podrobný projekt FVE včetně komponent a uložení panelů na střeše ke chválení investorem kpl 1,000 0,00

21 K Instalace, montáž, zapojení, konfigurace, optimalizace hod 180,000 0,00

22 K Výchozí revize ks 1,000 0,00

23 K Přípomoce, drobný materiál, doprava, jeřáb kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

07 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.f) MaR

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

07 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.f) MaR

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Lesní odpočinkové místo 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

07 - SO.710 Sportovní hala - D.1.4.f) MaR

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 8 MaR 0,00

1 Regulace pro VZT zař. č.1 a 2 - rozvaděč RA-1

2 M Řídící kompaktní procesní DDC podstanice s integrovanýmí  I/O body ks 1,000 0,00

3 K osazení regulátoru pro  VZT ks 1,000 0,00

4 M Terminál  pro ovládání a sledování DDC podstanice ks 1,000 0,00

5 K připojení a osazení terminálu ks 1,000 0,00

6 M Přepěťová ochrana třetí stupeň (D) - 1. a 2. stupeň dle elektro ks 1,000 0,00

7 K osazení  ochrany ks 1,000 0,00

8 M zdroj napájení  230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní ks 1,000 0,00

9 K osazení  ochrany ks 1,000 0,00

10 M Rozvaděč RA-1 1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR ks 1,000 0,00

11 K Montáž rozvaděče a vyzkoušení funkce hod 24,000 0,00

12 K Naprogramování regulátoru-řízení  1x VZT jednotka hod 40,000 0,00

13 Kabely, nosné prvky, montáže -VZT zař. č.1 a 2

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava
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14 M Kabel komunikace Mod-Bus RS485 2x2x0.8 m 40,000 0,00

15 M Kabel komunikační ethernet většinou UTP Cat5 m 18,000 0,00

16 M Cu 6mm m 50,000 0,00

17 M 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 222,000 0,00

18 M 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 23,000 0,00

19 M 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 30,000 0,00

20 M Kabel napájecí 24VAC ohebný, PVC, 4kV  3x0.75 -G m 3,000 0,00

21 M Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-O m 30,000 0,00

22 M Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J m 83,000 0,00

23 M Kabel silový lanko, PVC, 4kV  4x1.5  Stíněný m 30,000 0,00

24 M Žlab OCEP 62/50 s víkem m 25,000 0,00

25 K Montážní a instalační materiál, trubky ks 1,000 0,00

26 K Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,000 0,00

27 K Montážní práce MaR a elektro (uložení kabelů, prozvonění..) hod 80,000 0,00

28 K Inženýrské a kompletační práce hod 24,000 0,00

29 K Revize hod 4,000 0,00

30 K Komplexní zkoušky, seřízení hod 24,000 0,00

31 K Zaškolení obsluhy hod 4,000 0,00

32 K Přípomoce, drobný materiál, doprava kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

08 - SO.710 Sportovní hala - Vybavení a prvky interiéru

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

08 - SO.710 Sportovní hala - Vybavení a prvky interiéru

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Lesní odpočinkové místo 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

08 - SO.710 Sportovní hala - Vybavení a prvky interiéru

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 8 Vybavení a prvky interiéru (vše D+M) 0,00
1 K N01 židle plastová - polypropylen, s područkami, stohovatelná, barvy 7x sv. šedá a 7x žlutá ks 19,000 0,00

2 K N02 stůl, výška 730mm, deska čtverec 700x700, ocel + povrchová úprava práškový lak, barva bílá ks 6,000 0,00

3 K N03 židle barová, plastová - polypropylen, stohovatelná, barva tm. šedá ks 4,000 0,00

4 K N04 židle plastová - polypropylen, bez područek, stohovatelná, barvy světle a tmavě šedá a černá ks 19,000 0,00

5 K N05 stůl, rozměry 890x1600, výška 740mm, vrchní deska lamino, nohy ocel, práškový lak, barva bílá ks 3,000 0,00

6 K N06 ks 8,000 0,00

7 K N07 psací stůl, ocelové kce, deska lamino, se zásuvkami, rozměry 600x1300mm ks 3,000 0,00

8 K N08 Pracovní židle, s područkami, bederní opěrka zad, polohovatelná, nastavení hloubky sedáku ks 4,000 0,00

9 K N09 ks 1,000 0,00

10 K N10a ks 96,000 0,00

11 K N10b kpl 1,000 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

modulární segment měkkého sedacího nábytku,průměr cca 500mm, výplň polyuretan/kuličky, odolný vrchní 
materiál, barva černá/šedá/modrá

Bezmotorové lehátko s pevnou výškou stolu. 2 segmenty, hlavový díl nastavitelný nahodu a dolu, ústní otvor s 
krytem

šatní skříňky, s předsazenou lavicí šířky 400mm, konstrukce plech, vnitřní vybavení: horní polička a šatní tyč, 
barva černá, možné sestavy vícemodulů dle celkové šířky

šatní skříňky, dvojmodul, lavice 400mm zvlášť, konstrukce plech, vnitřní vybavení: horní polička a šatní tyč, 
barva černá
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12 K N10c systém přístupu do šatních skříněk na čipy nebo karty – čtečky na skříňkách ks 96,000 0,00

13 K N10d kpl 1,000 0,00

14 K N11 těžské zatemňovací závěsy, barva sv. šedá, včetně lišty a pojezdu m2 40,000 0,00

15 K N12 háček jednoduchý, kulatý průřez, kovový, lak bílý, výška cca 3cm ks 30,000 0,00

16 K N13 ks 12,000 0,00

17 K A 01 kpl 1,000 0,00

18 K A 02 Policová sestava, bílá stříkaná MDF, skryté kotvení na trny kpl 1,000 0,00

19 K A 03 Lavice na sezení, podkosená, bílá HPL, sešdák a opěrák na celou šířku, čalounění koženka/polyester kpl 1,000 0,00

20 K A 04a kpl 1,000 0,00

21 K A 04b kpl 1,000 0,00

22 K A 05 policová sestava, ocelové zinkované regály, výškově nastavitelné, únosnost 1 police 100kg kpl 1,000 0,00

23 K A 06 skříňová sestava, korpus dtd + lamino bílé kpl 1,000 0,00

24 K A 07 skříňová sestava, korpus dtd + lamino bílé ks 1,000 0,00

25 K A 08 stůl na míru, buková lakovaná spárovka, skryté spoje kpl 1,000 0,00

26 K A 09 stůl na míru,buková lakovaná spárovka, skryté spoje kpl 1,000 0,00

27 K K01 ks 2,000 0,00

28 K K02 ks 2,000 0,00

29 K K03 ks 1,000 0,00

30 K K04 ks 1,000 0,00

31 K K05 ks 1,000 0,00

32 K K06 ks 1,000 0,00

33 K K07a ks 2,000 0,00

34 K K07b ks 1,000 0,00

35 K K08 ks 1,000 0,00

36 K X01 výsledková tabule velká, 200x150 cm, editace časomíry, skóre utkání, info o týmech, možnost reklamy apod. kpl 1,000 0,00

37 K X02 výsledková tabule malá, 112x70 cm, forma LCD televize + blackbox kpl 1,000 0,00

systém přístupu do šatních skříněk na čipy nebo karty – kabeláž, ovládací modul a SW do PC, napájecí zdroje; 
dodávka, zapojení, programování zaškolení obsluhy

odpadkový koš pedálový, kruhový, barva bílá, tělo i víko z oceli, protiskluzové dno, plastový vnitřní koš, 
objem 20l

Recepce, pul + pracovní deska + bok z bílého konpozitního materiálu/umělý kámen, vnitřní skříňky a korpus z 
bílého LTD 

kuchyňská sestava, pracovní deska nerez, dvířka lakovaná buková překližka, kování nerez úchyty. Police nad 
linkou černá foliovaná hpl deska, únostnost 1 police 100kg, skryté kotvení na trny + dřezy a dřezové 
stojánkové baterie vč. roháčků a sifonu odpadu

barová sestava, pracovní deska a čelo na pracovní straně nerez, dvířka a police lakovaná buková 
překližka,barová část lakovaná buková překližka

BAR - Dřezová stojánková baterie, páková, otočná výtoková trubice (360°), kulatý průřez, rovné raménko, 
chrom, stejný výrobce jako S01

BAR – Nerezový dřez, oblé rohy, rozměry 482x432x180mm

BAR – chladící vitrína na nápoje, rozměry cca 200x60x60cm, prosklené dveře

BAR – vestavná chladící vitrína, rozměry cca 1200x600x835mm, prosklená, se zabudovaným agregátem

BAR – vestavná mraznička,4 přihrádky, rozměry cca 82x55x55cm

BAR – dvouplášťová automatická myčka skla, s odpadovým čerpadlem, rozměry cca 570 x 610 x 820mm

BAR – vestavný odpadkový koš, objem cca 36l

BAR – vestavný sorter, 2 koše, objem cca 2x18l

BAR – kompletní výčepní systém, dle požadavků investora
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38 K X03 kpl 1,000 0,00

39 kpl 2,000 0,00

40 K Přípomoce, drobný materiál, doprava kpl 1,000 0,00

kompletní systém ozvučení haly, režim komentátor a doprovodná hudba, 4x bílé reproduktory, ovládání ve 
stolku moderátora i rozhodčího, siréna
( kabelová a trubková příprava obsažena ve výkazu elektro )

Ke stropu sklápěcí koš na basketbal, certifikovaný splňující předpisy na vyšší soutěž (FIBA), elektro sklápění, 
kotvena na dřevěné vazníky, D+M – přesný výrobek určí investor a architekt na základě přeložených vzorků 
(katalogové listy a fotografie)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO 720 - Kůlna tenisového areálu

KSO: 802 21 11 CC-CZ:
Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize 

Zadavatel: IČ: 002 35 440
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ: 0

Zhotovitel: IČ: 0
 DIČ: 0

Projektant: IČ: 247 58 094
ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Zpracovatel: IČ: 0
STAVAŘI s.r.o. DIČ: 0

Poznámka:
Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 720 - Kůlna tenisového areálu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 720 - Kůlna tenisového areálu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 14,586 0,00

2 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 4,810 0,00

3 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 15,200 0,00

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 34,596 0,00

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 69,192 0,00

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 20,010 0,00

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,596 0,00

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 62,273 0,00

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,640 0,00

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,280 0,00

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 53,440 0,00

D 2 Zakládání 0,00
12 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 5,616 0,00

13 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 8,000 0,00

14 K 279113154 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 20,100 0,00

15 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,216 0,00

Ty
p
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
16 K 311113152 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 44,737 0,00

17 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,481 0,00

18 K 342271211 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm m2 1,716 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
19 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 39,774 0,00

20 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 39,774 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
21 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 46,909 0,00

22 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 46,909 0,00

23 K 612541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 46,909 0,00

24 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 47,495 0,00

25 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 47,495 0,00

26 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 47,495 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
27 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 94,800 0,00

28 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 0,00

29 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 94,800 0,00

30 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 39,740 0,00

31 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 39,740 0,00

32 K 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 0,566 0,00

33 M OCEL Ocelová konstrukce kůlny včetně povrchvé úpravy t 0,566 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
34 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 86,002 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
35 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 12,060 0,00

1 422,000
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 0,00

37 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 11,904 0,00

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 0,00

39 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 12,060 0,00

40 M 62833158 m2 13,869 0,00

41 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 11,904 0,00

42 M 62833158 m2 14,285 0,00

43 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 69,628 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
44 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 51,460 0,00

45 M 63152182 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 80mm m2 52,489 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00
46 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 4,000 0,00

47 M 55341426x mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x200mm kus 4,000 0,00

48 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 19,800 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00
49 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 1,372 0,00

50 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 105,600 0,00

51 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,047 0,00

52 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 14,320 0,00

53 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,200 0,00

54 K 762341126 Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 65,488 0,00

55 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,688 0,00

56 K 762420011 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 41,563 0,00

57 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 83,126 0,00

58 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,125 0,00

59 K 762430024 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 77,277 0,00

60 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 155,403 0,00

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Ty
p

61 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
62 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 34,307 0,00

63 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 51,460 0,00

64 K 764141331 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° m2 51,460 0,00

65 K 764242402 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm m 6,200 0,00

66 K 764242433 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 16,600 0,00

67 K 764541403 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 16,600 0,00

68 K 764541423 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm kus 2,000 0,00

69 K 764541443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm kus 2,000 0,00

70 K 764548322 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm m 2,300 0,00

71 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
72 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 4,000 0,00

73 M VD1 Vchodové dveře 2000x2045 včetně rámu ks 1,000 0,00

74 M VD2 Vchodové dveře 2160x2045 včetně zárubně ks 1,000 0,00

75 M VD3 Vchodové dveře 2000x2275 včetně rámu ks 2,000 0,00

76 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00

1 430,867

1 102,334

1 237,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.730 Lesní odpočinkové místo

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.730 Lesní odpočinkové místo

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Lesní odpočinkové místo 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.730 Lesní odpočinkové místo

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Lesní odpočinkové místo 0,00

1 K 5-01 ks 2,000 0,00

2 K 5-02 D+M Stojan na kola kovový, celkem 10x pozice, vč. zajištění proti odcizení kpl 1,000 0,00

3 K 5-03 D+M Odpadkový koš v městské standardu, vč. základu ks 2,000 0,00

4 K 5-04 D+M Venkovní lavička, kombinace kov a dřevo, vč. základu a přikotvení ks 2,000 0,00

5 K 5-05 ks 6,000 0,00

6 K 5-06 D+M sestavy venkovních posilovacích prvků (tzv. Street workout), certifikace, vč. základu ks 1,000 0,00

7 K 5-07 D+M informační tabule ks 1,000 0,00

8 K 5-08 ks 1,000 0,00

9 K 5-09 Přípomoce, drobný materiál, doprava kpl 1,000 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

D+M Sestava lesního posezení ze dřeva včetně stříšky, pro 6 osob, impregnace a lazurou ošetřené dřevo, vč. 
základů

D+M Malé herní prvky pro mladší děti, kombinace dřevo a kov, certifikace, vč. základu a úpravy dopadové 
plochy

Projektová dokumentace celého odpočinkového místa vč. herních prvků – zpracovat a předložit k odsouhlasení 
investorovi před objednáním
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.740 Sadové úpravy

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.740 Sadové úpravy

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

      18 – Sadové úpravy 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.740 Sadové úpravy

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

1 K 171201211 Zemní práce mimo sázení viz SO komunikací t 0,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 18 Sadové úpravy 0,00

2 K 181 Dodávka, sázení a prvotní péče nových stromů - Ulmus laevis, ok 14-16, bal ks 2,000 0,00

3 K 182 Dodávka, sázení a prvotní péče nových stromů - Betula pendula, ok 14-16, bal ks 2,000 0,00

4 K 183 ks 4,000 0,00

5 K 184 D+M litinová mříž pro strom do chodníku, 2x2m – vzorkovat, podléhá odsouhlasení architekta ks 1,000 0,00

6 K 185 Mulčování štěpkou v tl. 100mm D+M m2 21,000 0,00

7 K 186 Mulčování kačírkem 8/16 pod mříží, tl. 50mm D+M m2 4,000 0,00

8 K 187 Mulčování kačírkem 8/16 v ploše, tl. 50mm D+M m2 24,000 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Dodávka, sázení a prvotní péče nových stromů - Prunus mahaleb, ok 14-16, bal
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9 K 188 m2 72,000 0,00

10 K 181411131 m2 544,092 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 00572410 kg 8,161 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 0,00
12 K 998223011 Přesun hmot dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Keřový záhon - mulčován borkou tl.100mm, výsadba keřů do trojsponu, skupiny po 5m2, resp. 7m2, 194 
ks rostlin, druhy viz PD

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní parková (SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí, tj. 
Polabí a přilehlé teplé pahorkatiny)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.100 Komunikace

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.100 Komunikace

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00

      58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 0,00

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.100 Komunikace

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

1 K 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00

3 K 121101103 m3 537,965 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 122101102 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 1 325,353
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5 K 167101102 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 162301101 m3 54,409 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162701105 m3 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 162301402 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 162301412 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 162301422 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 162301902 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 162301912 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 162301922 kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

14 K 171201211 t 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00
15 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 181301111 m2 544,092 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 NEOBSAZENO kpl 0,000 0,00

18 NEOBSAZENO kpl 0,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4 1 863,318

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1 808,909

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 3 256,036

3 586,434

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm

1 684,048

1 309,276
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21 K 564952111 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 565145111 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00

23 K 571902111 m2 46,064 0,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 577134131 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 0,00

27 K 581114113 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 160 mm – vymetaný silniční beton m2 283,831 0,00

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 0,00

28 K 596211113 m2 353,272 0,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 59245001 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní m2 360,337 0,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 596212213 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

31 M 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

32 K 919722142 Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, tloušťky 150 mm, počet buněk přes 15 do 30/m2 m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 919722712 Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka přes 200 mm m2 0,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 58337368 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 0,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 42,938 0,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

39 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

40 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm 2 732,180

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 1 309,276

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství 
přes 5 do 10 kg/m2

1 309,276

1 309,276

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 1 309,276

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

1 046,945

1 067,884

3 586,434

3 586,434

1 793,218
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41 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 301,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 915231111 m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 916131213 m 615,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 627,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 919111111 m 42,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 919111211 m 42,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 919123111 Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 42,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

48 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 177,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

49 M 59227006 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm m 181,050 0,00 CS ÚRS 2019 01

50 M 56241016 rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm m 181,050 0,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 93xxxxxxx ks 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

52 K 998223011 t 0,00 CS ÚRS 2019 01

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 
hloubky do 60 mm

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 
10 mm, hloubky 15 mm

Dodávka a montáž kovového stojanu na jízdní kola u vchodu do haly, kotvený do země, na min. 5 kol – 
vzorkovat, design určí architekt

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 2 445,072
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 802 21 11 CC-CZ:
Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize 

Zadavatel: IČ: 002 35 440
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ: 0

Zhotovitel: IČ: 0
 DIČ: 0

Projektant: IČ: 247 58 094
ov architekti, s.r.o. DIČ: CZ24758094

Zpracovatel: IČ: 0
STAVAŘI s.r.o. DIČ: 0

Poznámka:
Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize 

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště a související úpravy



Strana 4 z 5

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019 (Revize D)

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: ov architekti, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: STAVAŘI s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000x Vytyčení stávajících sítí soubor 1,000 0,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby (vytyčení všech částí stavby) soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření všech částí stavby, geometrické plány, atd.) soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 012403000 Kartografické práce soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 013254000 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013294000x Zpracování plánu organizace výstavby vč. harmonogramu výstavby soubor 1,000 0,00

7 K 013294000x Výrobní a dílenské dokumentace vč. prefa prvků a armovacích výkresů monolitů soubor 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště a související úpravy 0,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi + projekt DIO + zajištění povolení DIO soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi, provedení a obsah dle podmínek dotačního programu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 034503001 soubor 1,000 0,00

13 K 034503002 Bourání, nakládání, odvoz a likvidace stávajících ostrovních ploch betonu a asfaltu pod stavbou haly m2 325,000 0,00

14 K 034503003 Přesun zábrany za bránou hřiště házené blíže bráně a úprava a oprava oplocení hřiště házené směrem k hale kpl 1,000 0,00

15 K 034503004 soubor 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

Ty
p

Dokumentace skutečného provedení stavby – pro kolaudaci dle vyhlášky 499/2006 Sb. a pro investora v 
rozsahu všech profesí

Informační štítek dotace stavby po dokončení – trvalé umístění na stavbě, deska 300/400mm, bronz, 
provedení a obsah dle dotačního programu

Provizorní komunikace se zajištěním přístupu a příjezdu k tenisovému areálu; součásti vrácení dotčených 
ploch do původního stavu a obnovení poškozených travnatých ploch vč. osiva a prvotní péče



Strana 5 z 5

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaTy
p

16 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 04140xxxx soubor 1,000 0,00

18 K 043154000 Zkoušky hutnící soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K soubor 1,000 0,00

21 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Zpracování a zajištění odsouhlasení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle NV
291/2006 Sb.

Zajištění kolaudace všech částí stavby vč. získání potřebných stanovisek a vyjádření, zajištění vnitřních 
prostor pro vedení kontrolní prohlídky, atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.310 Přeložka vodovodu

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.310 Přeložka vodovodu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00
      89 - Ostatní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.310 Přeložka vodovodu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00

1 K 132101202 m3 171,240 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00

2 K 151101101 m2 428,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101111 m2 428,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

4 K 161101101 m3 171,240 0,00 CS ÚRS 2019 01

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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5 K 162301101 m3 171,240 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 162701105 m3 113,179 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162701109 m3 565,895 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101102 m3 113,179 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

9 K 171201211 t 203,722 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 175151101 m3 45,965 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 91,930 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00
12 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 12,096 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

13 K 871211141 m 142,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 149,835 0,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 879221111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 89199002R Příplatek na armatury, spojky apod soubor 1,000 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 0,00
17 K 89199001R Demontáž stávající vodovodní přípojky m 137,700 0,00

18 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 142,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 142,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm
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22 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 142,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 142,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 0,00

24 K 998276101 t 92,952 0,00 CS ÚRS 2019 01Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.311 Přípojka vodovodu

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.311 Přípojka vodovodu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00
      89 - Ostatní konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.311 Přípojka vodovodu

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00

1 K 132101202 m3 70,330 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00

2 K 151101101 m2 32,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101111 m2 32,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

4 K 161101101 m3 70,330 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 162301101 m3 70,330 0,00 CS ÚRS 2019 01

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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6 K 162701105 m3 41,177 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162701109 m3 205,885 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101102 m3 44,710 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

9 K 171201211 t 74,119 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 175151101 m3 3,533 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 19,640 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

12 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,860 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K Betonová podkladní deska vodoměrné šachty, tl. 150 mm + svařovaná síť (3ks) m3 1,150 0,00

14 K Obetonování vodoměrné šachty (3ks) m3 4,290 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

15 K 871181141 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x2,9 dl 12m m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 M 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m m 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 879221111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 89199002R Příplatek na armatury, spojky apod soubor 1,000 0,00

20 K Napojení na řad PE 63 ks 2,000 0,00

21 M Elektrotvarovkový T-kus PE 63/50 ks 2,000 0,00

22 M Šoupě DN 40, se zemní soupravou, vč. poklopu ks 2,000 0,00

D 89 Ostatní konstrukce 0,00
23 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16
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24 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm, CYY 4 mm2 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 891262312 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 38821718 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 25 (celá sestava) kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

31 M 38821718 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 40 (celá sestava) kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 893811152 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

33 M 56230562 šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,5 m, vč. poklopu – pochozí kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 56230562 šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,5 m, vč. poklopu D400 – pojezdná kus 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

35 K 998276101 t 6,481 0,00 CS ÚRS 2019 01

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 
m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.320 Dešťová kanalizace a odvodnění

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.320 Dešťová kanalizace a odvodnění

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

0,00

      13 - Stoky dešťové kanalizace 0,00
      15 - Výtlačné potrubí užitkové vody 0,00
      16 - Stoky dešťové kanalizace – komunikace 0,00

    4 – Vsaky 0,00

      45 – Vsakovací galerie A 0,00
      46 – Vsakovací galerie B 0,00
      47 – Vsakovací galerie C 0,00
      48 – Vsakovací galerie D 0,00

0,00

      87 - Akumulační jímka A 0,00
      88 - Akumulační jímka B 0,00

   998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

    1 - Potrubí a stoky

    8 - Akumulační jímky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.320 Dešťová kanalizace a odvodnění

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Potrubí a stoky 0,00

D 13 Stoky dešťové kanalizace 0,00
1 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 256,300 0,00

2 K Pažení výkopu do hl. 6,0 m m2 256,300 0,00

3 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm m3 17,400 0,00

4 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 77,230 0,00

5 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 161,670 0,00

6 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 94,630 0,00

7 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d160 m 62,000 0,00

8 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN12 d160 m 88,000 0,00

9 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN12 d200 m 24,000 0,00

10 K Napojení lapačů splavenin ks 6,000 0,00

11 K Napojení do akumulační jímky ks 4,000 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava
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12 K Napojení do vsakovací galerie ks 2,000 0,00

13 K Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 174,000 0,00

14 K Revizní šachta DN 1000, ŽB prefabrikovaná, tl. skruží 120 mm, s kalovým prostorem kpl 2,000 0,00

15 K Poklop z plastového kompozitu DN 600, tř. zat. D 400 kpl 1,000 0,00

16 K Poklop z plastového kompozitu DN 600, tř. zat. A15 kpl 1,000 0,00

17 K Revizní šachta DN 400 plastová, vč. poklopu tř. zat. D400 kpl 4,000 0,00

18 K Revizní šachta DN 400 plastová, vč. poklopu tř. zat. A15 kpl 2,000 0,00

19 K kpl 2,000 0,00

20 K kpl 2,000 0,00

21 K Žabí klapka DN 150 - nátok do akumulace ks 4,000 0,00

D 15 Výtlačné potrubí užitkové vody 0,00
22 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 28,600 0,00

23 K Pažení výkopu do hl. 2,0 m m2 28,600 0,00

24 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm m3 2,200 0,00

25 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 7,139 0,00

26 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 19,261 0,00

27 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 9,339 0,00

28 K Potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných elektrotvarovkou d 25x2,3 mm m 22,000 0,00

29 K Výstražná fólie modré barvy m 22,000 0,00

30 K Identifikační vodič CYY 4 mm2 m 22,000 0,00

31 K Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 22,000 0,00

32 K Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 22,000 0,00

33 K Ponorné čerpadlo - viz ZTI stanice využití dešťové vody ks 1,000 0,00

34 K Kulový uzávěr DN 20 ks 1,000 0,00

35 K Zpětný ventil DN 20 ks 1,000 0,00

D 16 Stoky dešťové kanalizace – komunikace 0,00
36 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 169,900 0,00

37 K Pažení výkopu do hl. 6,0 m m2 169,900 0,00

38 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm m3 13,500 0,00

39 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 59,386 0,00

Filtrační šachta DN 400, koš se sítem s velikostí ok 0,35 mm, 1x nátok DN 160, 2x odtok DN 160, poklop tř. 
zat. D400

Filtrační šachta DN 400, koš se sítem s velikostí ok 0,35 mm, 1x nátok DN 160, 2x odtok DN 160, poklop tř. 
zat. A15
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40 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 97,014 0,00

41 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 72,886 0,00

42 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN12 d160 m 135,000 0,00

43 K Liniový žlab dl. 93 m, vč. roštu, viz komunikace kpl 1,000 0,00

44 K Liniový žlab dl. 30 m, vč. roštu, viz komunikace kpl 1,000 0,00

45 K Liniový žlab dl. 27,5 m, vč. roštu, viz komunikace kpl 1,000 0,00

46 K Liniový žlab dl. 20 m, vč. roštu, viz komunikace kpl 1,000 0,00

47 K Liniový žlab dl. 7 m, vč. roštu, viz komunikace kpl 1,000 0,00

48 K Napojení liniového žlabu ks 7,000 0,00

49 K Napojení nátoku a odtoku ORL ks 2,000 0,00

50 K Napojení do vsakovací galerie ks 2,000 0,00

51 K Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 135,000 0,00

52 K Revizní šachta DN 1000, ŽB prefabrikovaná, tl. skruží 120 mm, s kalovým prostorem kpl 5,000 0,00

53 K Poklop z plastového kompozitu DN 600, tř. zat. D 400 kpl 5,000 0,00

D 4 Vsaky 0,00

D 45 Vsakovací galerie A 0,00
54 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 232,650 0,00

55 K Vsakovací galerie z plastových boxů 0,8x0,8x0,36 m, rozměry 14,4 x 8,8 x 0,36 m kpl 1,000 0,00

56 K Štěrkopísková podkladní vrstva, tl. 100 mm m3 14,100 0,00

57 K Geotextílie 300 g/m2 m2 324,173 0,00

58 K Boční obsyp a krycí obsyp tříděným výkopkem m3 187,031 0,00

59 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 45,619 0,00

60 K Nátoková šachta vsaku s přechodovým konusem pro vsakovací bloky, vč. poklopu tř. zat. A15 kpl 1,000 0,00

61 K Napojení potrubí do vsaku ks 1,000 0,00

D 46 Vsakovací galerie B 0,00
62 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 37,962 0,00

63 K Vsakovací galerie z plastových boxů 0,8x0,8x0,36 m, rozměry 14,4 x 8,8 x 0,36 m kpl 1,000 0,00

64 K Štěrkopísková podkladní vrstva, tl. 100 mm m3 2,052 0,00

65 K Geotextílie 300 g/m2 m2 43,776 0,00

66 K Boční obsyp a krycí obsyp tříděným výkopkem m3 32,432 0,00

67 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 5,530 0,00
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68 K Nátoková šachta vsaku s přechodovým konusem pro vsakovací bloky, vč. poklopu tř. zat. A15 kpl 1,000 0,00

69 K Napojení potrubí do vsaku ks 1,000 0,00

D 47 Vsakovací galerie C 0,00

70 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 83,664 0,00

71 K Vsakovací galerie z plastových boxů 0,8x0,8x0,36 m, rozměry 14,4 x 8,8 x 0,36 m kpl 1,000 0,00

72 K Štěrkopísková podkladní vrstva, tl. 100 mm m3 4,980 0,00

73 K Geotextílie 300 g/m2 m2 108,058 0,00

74 K Boční obsyp a krycí obsyp tříděným výkopkem m3 69,840 0,00

75 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 13,824 0,00

76 K Nátoková šachta vsaku s přechodovým konusem pro vsakovací bloky, vč. poklopu tř. zat. A15 kpl 1,000 0,00

77 K Napojení potrubí do vsaku ks 1,000 0,00

D 48 Vsakovací galerie D 0,00
78 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 9,438 0,00

79 K Vsakovací galerie z plastových boxů 0,8x0,8x0,36 m, rozměry 14,4 x 8,8 x 0,36 m, kpl 1,000 0,00

80 K Štěrkopísková podkladní vrstva, tl. 100 mm m3 0,484 0,00

81 K Geotextílie 300 g/m2 m2 8,909 0,00

82 K Boční obsyp a krycí obsyp tříděným výkopkem m3 8,516 0,00

83 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 0,922 0,00

84 K Nátoková šachta vsaku s přechodovým konusem pro vsakovací bloky, vč. poklopu tř. zat. A15 kpl 1,000 0,00

85 K Napojení potrubí do vsaku ks 1,000 0,00

D 8 Akumulační jímky 0,00

D 87 Akumulační jímka A 0,00

55 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 64,155 0,00

56 K kpl 1,000 0,00

57 K Betonová podkladní deska, tl. 100 mm m3 1,333 0,00

58 K Boční obsyp a krycí obsyp šachty pískem m3 37,755 0,00

59 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 64,155 0,00

60 K Napojení potrubí do jímky ks 3,000 0,00

D 88 Akumulační jímka B 0,00
61 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 62,510 0,00

Akumulační jímka prefa betonová, sv.výška 2,49 m, obj. 20 m3, vč. vstupu a poklopu tř. zat. A15, 2x nátok 
DN 160, prostup pro elektro, výtlak DN 25
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62 K kpl 1,000 0,00

63 K Betonová podkladní deska, tl. 100 mm m3 1,333 0,00

64 K Boční obsyp a krycí obsyp šachty pískem m3 37,035 0,00

65 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 62,510 0,00

66 K Napojení potrubí do jímky ks 3,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998276101 t 290,321 0,00 CS ÚRS 2019 01

Akumulační jímka prefa betonová, sv.výška 2,49 m, obj. 20 m3, vč. vstupu a poklopu tř. zat. D400, 2x nátok 
DN 160

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.330 Splašková kanalizace – přípojky

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.330 Splašková kanalizace – přípojky

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      87 - Splašková kanalizace – gravitace 0,00
      88 – Splašková tlaková kanalizace 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.330 Splašková kanalizace – přípojky

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

D 87 Gravitace 0,00
1 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 177,300 0,00

2 K Pažení výkopu do hl. 3,0 m m2 177,300 0,00

3 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm m3 8,800 0,00

4 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 38,797 0,00

5 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 129,703 0,00

6 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 47,597 0,00

7 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d160 m 85,000 0,00

8 K Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d200 m 3,000 0,00

9 K Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 88,000 0,00

10 K Revizní šachta DN 1000, ŽB prefabrikovaná, tl. skruží 120 mm kpl 4,000 0,00

11 K Revizní šachta DN 1000 spadišťová, ŽB prefabrikovaná, tl. skruží 120 mm kpl 1,000 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava
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12 K kpl 5,000 0,00

13 K Napojení do čerpací jímky kpl 1,000 0,00

14 K Odpojení stávajícího septiku a jeho ekologická likvidace kpl 1,000 0,00

D 88 Tlaková 0,00
15 K Výkop rýhy do 100 m3 vč. transportu zeminy po areálu m3 257,800 0,00

16 K Pažení výkopu do hl. 2,0 m m2 257,800 0,00

17 K Štěrkopískový tříděný podsyp tl. 100 mm m3 12,500 0,00

18 K Boční obsyp a krycí obsyp potrubí - písek fr. 0/8 mm, tl. 300 mm nad potrubí m3 42,343 0,00

19 K Zásyp původní zeminou, hutněný m3 202,957 0,00

20 K Přebytečná zemina, odvoz, sládkovné m3 54,843 0,00

21 K Potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm m 125,000 0,00

22 K Výstražná fólie m 125,000 0,00

23 K Identifikační vodič CYY 4 mm2 m 125,000 0,00

24 K Zkouška těsnosti tlakového potrubí m 125,000 0,00

25 K Napojení do čerpací jímky ks 1,000 0,00

26 K Napojení do revizní šachty DN 1000 gravitační kanalizace kpl 1,000 0,00

27 K Průběžná proplachovací šachta DN 1000, poklop bez otvorů DN 800 kpl 1,000 0,00

28 K T-KUS 50/50 příruba, litina ks 1,000 0,00

29 K Šoupě DN 50, deskové mezipřírubové ks 1,000 0,00

30 K TP kus DN 50, L=200 mm, litina ks 1,000 0,00

31 K Hadicová spojka, typ C, DN 50 ks 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

32 K 998276101 t 162,431 0,00 CS ÚRS 2019 01

Poklop z plastového kompozitu DN 600, 
tř. zat. D 400, pachotěsný

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.350 Odlučovače ropných látek

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00



SO350-ORL

Stránka 2/4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.350 Odlučovače ropných látek

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00
      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.350 Odlučovače ropných látek

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00

1 K 133101101 m3 21,638 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00

2 K 151101101 m2 31,592 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101111 m2 31,592 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 0,00

4 K 161101101 m3 21,638 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 162301101 m3 12,467 0,00 CS ÚRS 2019 01

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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6 K 162701105 m3 9,171 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 162701109 m3 45,855 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 167101102 m3 21,638 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

9 K 171201211 t 16,508 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 175151101 m3 12,467 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 0,00
11 K 386110102 Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 5 l/s kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 M 59431300 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 386110104 Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 15 l/s kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 59431302 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

15 K Betonová podkladní deska, tl. 100 mm + svařovaná síť m3 0,730 0,00

16 K Obetonování lapolu m3 6,430 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 0,00
17 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,510 0,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 452321141 m3 2,265 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,137 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998274101 t 8,968 0,00 CS ÚRS 2019 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

odlučovač ropných látek, objem kalojemu 0,5 m3, jmenovitý průtok 5 l/s, hodnota nepolárních látek na 
odtoku C10 – C40 < 1 mg/l, pojízdný poklop D400, specifikace viz PD

odlučovač ropných látek, objem kalojemu 1,5 m3, jmenovitý průtok 15 l/s, hodnoty nepolárních látek na 
odtoku C10 – C40 < 1 mg/l, pochozí poklop, specifikace viz PD

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.410 Veřejné osvětlení

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 247 58 094

ov architekti, s.r.o. a STAVAŘI s.r.o. DIČ: CZ24758094

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.410 Veřejné osvětlení

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 – Veřejné osvětlení 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.410 Veřejné osvětlení

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Veřejné osvětlení 0,00
1 K 13210110 Hloubení rýh pažených šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 168,750 0,00

2 K 16270110 Odvoz výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 50,625 0,00

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 vč. přemístění v rámci stavby m3 118,125 0,00

4 K 171201200 m3 50,625 0,00

5 K 16220611 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku m3 118,125 0,00

6 K 16710110 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 50,625 0,00

7 K 17120120 Uložení sypaniny na mezideponii v rámci stavby m3 118,125 0,00

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 131,250 0,00

9 K 175101201 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje výkopu m3 18,750 0,00

10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (písek), vč. nákupu, dopravy, uložení m3 18,750 0,00

11 M 741 Kabel CYKY-J 4x16 (dimenzi kabelu případně upravit podle zjištěného stávajícího) m 412,500 0,00

12 M 741 Zemnící drát FeZn pr. 10mm vč. spojek m 412,500 0,00

ov architekti, s.r.o. a 
STAVAŘI s.r.o.

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku (70% výkopku využito na zpětné zásypy vedení); doprava do 
30km
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13 M 741 Výstražná folie m 412,500 0,00

14 M 741 Spojka kabelová ks 1,000 0,00

15 K 741 m 48,000 0,00

16 K 741 Stožár osvětlení vč. svítidla LED 33W, základu a osazení – stožár 6m ks 15,000 0,00

17 K 741 Zemní svítidlo LED 3,3W, IP65, 76lm, teplá bílá, vč. základu a osazení ks 4,000 0,00

18 K 741 Stožár osvětlení vč. svítidla LED 40W, základu a osazení – stožár 6m – nasvětlení přechodu pro chodce ks 2,000 0,00

19 K 741 ks 5,000 0,00

20 K 741 Úprava a napojení vedení u stávajícího stožáru – kompletní vč. materiálu kpl 1,000 0,00

21 K 741 Kompletní provedení osvětlení bez zemních prací kpl 1,000 0,00

22 K 741 Geodetické vytyčení a zaměření stavby po dokončení vč. výstupních protokolů kpl 1,000 0,00

23 K 741 Výchozí revize kpl 1,000 0,00

24 K 741 Zaškolení obsluhy zařízení, návody, certifikáty, manuály a provozní řády kpl 1,000 0,00

Nové chráničky do vjezdů a komunikací + 1x rezerva, obetonované DN110, krytí 1,0m, provedení dle 
standardu správce, D+M

Zrušení stožáru vč. likvidace a odpojení vedení (bourání základu v rámci zemních prací domu nebo 
komunikací)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách
Objekt:

SO.340 Splašková kanalizace – řad, technologie

KSO: 802 21 11 CC-CZ:

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

VODOS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Viz list „Rekapitulace“.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.340 Splašková kanalizace – řad, technologie

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant:
VODOS s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    87 – Technologie 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Objekt:

SO.340 Splašková kanalizace – řad, technologie

Místo: ulice Brankovická, Kolín V – Borky Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Projektant: VODOS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 87 Technologie 0,00

1 0,000 0,00

2 K Svítidlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač ks 1,000 0,00

3 K Dveřní spínač 230V AC,6A ks 1,000 0,00

4 K Termostat 0-60°C pro topení ks 1,000 0,00

5 K Topné těleso 55W ks 1,000 0,00

6 K Výklopná klika, s vložkou FAB ks 2,000 0,00

7 K Klíč ks 1,000 0,00

8 K Aretace dveří ks 2,000 0,00

9 K Kapsa na dokumenty ks 1,000 0,00

10 K IDN lišta m 2,000 0,00

11 M Rozváděčový kanál 40x60m m 2,000 0,00

12 M Spirálová trubice, průměr 12m m 2,000 0,00

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

SKŘÍŇ ROZVADĚČE
(skříň je dodávka profese elektro domu)
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13 M Průchodky PG9 ks 2,000 0,00

14 M Průchodky PG29 ks 1,000 0,00

15 K Průchodky PG21 ks 2,000 0,00

16 K Průchodky PG11 ks 6,000 0,00

17 K Zemnící lišta KS 1,000 0,00

18 K Nosník FeZn 80x80 včetně kotev kpl 2,000 0,00

19 ANALYZÁTORY, MĚŘÍCÍ TRAFA, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 0,000 0,00

20 K Přepěťová ochrana, stupeň 3P T1+T2, 10/350us, Iipm=25kA ks 1,000 0,00

21 K Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3 ks 1,000 0,00

22 K Napěťové relé, hlídání sledu fází ks 1,000 0,00

23 K Kompenzační kondenzátor 1,5kvar ks 1,000 0,00

24 JISTIČE, ODPÍNAČE, CHRÁNIČE 0,000 0,00

25 K Vypínač, 3-pólový, 80A ks 1,000 0,00

26 K Držák válcových pojistek + pojistky PV32AgG 3x PV8AgG 3x kpl 2,000 0,00

27 K Jistič, 1-pólový, 6A, char.B ks 5,000 0,00

28 K Jistič, 1-pólový, 2A, char.C ks 2,000 0,00

29 K Jistič, 1-pólový, 10A, char.C ks 1,000 0,00

30 K Jistič, 3-pólový, 1A, char.B ks 1,000 0,00

31 K Proudový chránič+ jistič , 4-pólový, 16A/,CIr=30Am ks 1,000 0,00

32 K Proudový chránič+ jistič , 2-pólový, 16A/,CIr=30Am ks 1,000 0,00

33 K Proudový chránič , 4-pólový, 40A/,CIr=300Am ks 2,000 0,00

34 K Proudový chránič , 2-pólový, 20A/,CIr=30Am ks 1,000 0,00

35 K Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R ks 6,000 0,00

36 K Motorový spouštěč  6-10A ks 2,000 0,00

37 K Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R ks 2,000 0,00

38 K Pojistkový držák + pojistka 24VCD32AmF,1AT,100AmT,2x800AmT ks 5,000 0,00

39 OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY 0,000 0,00

40 K Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá ks 5,000 0,00

41 K Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá ks 2,000 0,00

42 K Spínací hlavice 3 polohy ks 2,000 0,00

43 K Spínací hlavice 2 polohy ks 1,000 0,00

44 K Spojovací díl ks 5,000 0,00
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45 K Spínací jednotka, 1x,CN230VA/C16A ks 1,000 0,00

46 K Spínací jednotka, 1xON, 230VA/C16A ks 10,000 0,00

47 SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY 0,000 0,00

48 K Řadová svorka, ø16, černá ks 3,000 0,00

49 K Řadová svorka, ø16, zelenožlutá ks 1,000 0,00

50 K Řadová svorka, ø2,5, černá ks 22,000 0,00

51 K Řadová svorka, ø2,5, tm modrá ks 10,000 0,00

52 K Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá ks 3,000 0,00

53 K Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,000 0,00

54 K Spojovací materiál zemnění, pospojení kpl 1,000 0,00

55 OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY 0,000 0,00

56 K Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá ks 5,000 0,00

57 K Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá ks 2,000 0,00

58 K Spínací hlavice 3 polohy ks 2,000 0,00

59 K Spínací hlavice 2 polohy ks 1,000 0,00

60 K Spojovací díl ks 5,000 0,00

61 K Spínací jednotka, 1x,CN230VA/C16A ks 1,000 0,00

62 K Spínací jednotka, 1xON, 230VA/C16A ks 10,000 0,00

63 SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY 0,000 0,00

64 K Řadová svorka, ø16, černá ks 3,000 0,00

65 K Řadová svorka, ø16, zelenožlutá ks 1,000 0,00

66 K Řadová svorka, ø2,5, černá ks 22,000 0,00

67 K Řadová svorka, ø2,5, tm modrá ks 10,000 0,00

68 K Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá ks 3,000 0,00

69 K Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,000 0,00

70 K Spojovací materiál zemnění, pospojení, kpl 1,000 0,00

71 ZDROJE, ZÁSUVKY 0,000 0,00

72 K Zásuvka průmyslová IP56,  2P+PE, 16A, 230V , šikám ks 1,000 0,00

73 K Zásuvka průmyslová IP56,  4P+PE, 16A, 400V , šikám ks 1,000 0,00

74 ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE 0,000 0,00

75 K SIM karta sítě dle dispečinku investora ks 1,000 0,00

76 K Zdroj 24V D C  3A ks 1,000 0,00
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77 K Zdroj U PS  550VA/350W   12m in ks 1,000 0,00

78 K Řídící jednotka , dotykový displej, modem vč. Antény, pomocné baterie a zakonč. členu kpl 1,000 0,00

79 K Měřící odpor 2kohm ks 1,000 0,00

80 K Měřící odpor 27kohm ks 1,000 0,00

81 RELÉ 0,000 0,00

82 K Relé  230VA/C4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací ks 2,000 0,00

83 K Relé  230VA/C4A, 4P, patice, spona, s ovládáním a indikací ks 5,000 0,00

84 K Relé  24V/CD4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací ks 2,000 0,00

85 K Kontrolní relé čerpadla ks 2,000 0,00

86 K Stykač 18A + POMOCNÉ KOTNAKTY 1Z+1R ks 2,000 0,00

87 K Stykač 11A spínání kapacitoru ks 1,000 0,00

87 INSTRUMENTACE 0,000 0,00

88 K ks 2,000 0,00

88 K Plovák neoprenový kabel 15m + závaží kpl 2,000 0,00

89 K Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží kpl 2,000 0,00

90 K Hydrostatické měření hladiny 4-20Am/10KmABEL  0-42HmO ks 1,000 0,00

91 K Koncový spínač poklopu jímky ks 3,000 0,00

92 TRASY ROZVODŮ 0,000 0,00

93 K Vázací pásky standard bal. 1,000 0,00

94 K Elektroinstalační korugovaná trubka 60 m 11,000 0,00

95 ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 0,000 0,00

96 K Výkop m3 5,000 0,00

97 K Pískové lože m3 0,750 0,00

98 K Zasypání, hutnění m3 4,250 0,00

99 K Vrtání prostupu pro chráničku průměr 80mm + těsnění délka 250m ks 3,000 0,00

100 K KABELÁŽE 0,000 0,00

101 K Zemnící drát, FeZn, ø10m+ SVORKY 4 KS m 13,000 0,00

102 K Vodič pospojení m 13,000 0,00

103 K Kabel spínače m 18,000 0,00

104 K Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) bal. 1,000 0,00

Čerpadlo ponorné kalové mokroběžné se šroubovým odstředivým kolem, čerpané množství: cca 3 l/s, kabel 
15m, 3 kW, 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly), vybaveno vlhkostní 
elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky, průchodnost oběžným kolem 50 mm, IP 68.
skříň: šedá litina GG 20, oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel, sací kužel : chromová litina
vč. spouštěcího zařízení DN65 a nerez řetězů



SO340-SK rad

Stránka 7/7

105 K INŽENÝRSKÉ PRÁCE, MONTÁŽE 0,000 0,00

106 K Dílenská výroba rozváděče 1R kpl 1,000 0,00

107 K Montáž elektro včetně uzemnění hod 32,000 0,00

108 K Programové vybavení - doplnění programu dispečinku investora kpl 1,000 0,00

109 K Programové vybavení – PLC, displej, modem kpl 1,000 0,00

110 K Školení hod 2,000 0,00

111 K Revize elektroinstalace, vč. dopravy a vypracování protokolu kpl 1,000 0,00

112 K Koordinace, KD hod 5,000 0,00

113 K TIČR kpl 1,000 0,00

114 K DOPRAVA 0,000 0,00

115 K Doprava materiálu, montáže km 240,000 0,00
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Tréninková sportovní hala v Borkách, Kolín V – Borky
VÝKAZ VÝMĚR  - Upřesnění a doplňky zhotovitele

P.č. Část výkazu výměr Popis Výměra Jedn.cena Celkem

Celkem 0 


