
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15 
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

 
Název zadavatele:  Město Kolín  

Sídlo zadavatele:  Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

IČO:  00235440 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele  Mgr. Michael Kašpar, starosta 

Řízení  

Název veřejné zakázky:  

Evidenční číslo VZ ve VVZ  

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ  

Sportovní hala v Borkách 

Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019  

Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:  Mgr. Jana Řehořková, advokát 

Sídlo:  Eliášova 914/17 

47001 Česká Lípa 

IČO:  01173707  

 

 
Zadavatel dne 20.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. 
 
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

Dotaz č. 1 

Doplňující dotaz k odpovědi na otázku č. 2, ve „Vysvětlení ZD č.4“. Otázka se týká elektrického 
požárního otevírání oken. Odpověď: „Jedná se o duplicitu. Nacenit položky ve výkazu elektro (11 el. 
Otvíravých kusů), v ceně oken stavební části nezapočítávat do ceny.“ Podle dokumentace stavební části 
i části elektro neodpovídá uvedený počet 11 kusů elektrických pohonů. Mělo by se jednat o 9 oken 
pol.O/2, každé se třemi otevíracími křídly, celkem tedy 9*3 = 27 pohonů. Žádáme upřesnit, zda se bude 
pomocí el. pohonů otevírat jen 11 křídel, nebo zda je správně 27 pohonů. 
 

Odpověď: 

Položka je myšlena jako komplet na jedno okno. Otevírá se 27 křídel v devíti sestavách oken O/2, tedy 
je třeba 27 pohonů.  
Oprava ve výkazu výměr nepředstavuje zásah, který by měnil podstatu položky nebo zásadním 
způsobem rozsah a specifikaci díla. 
 

Dotaz č. 2 

Doplňující dotaz k odpovědi na otázku č. 8, ve „Vysvětlení ZD č.4“ „podlaha P5 je v oddíle 777 „podlahy 
lité“ – to je pravda, pokud jde o finální povrchovou úpravu. Ale samonivelační cementový potěr, který 
je ve skladbě podlahy P5, není obsažen v oddílu 6 „Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní“. Jsou 
tam jen skladby P1,2,4,7. Prosíme o doplnění. 
 
 

 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2019-025364


Odpověď: 

Výměra pro vrstvu “Cementový litý potěr CT-C30-F6 67mm” skladby P5 ve výkazu chybí. U položek 195 
a 196 dojde k navýšení o 37,84m2.  
Tedy:  
- položka 195 – nová celková výměra 653,5 m2 
- položka 196 – nová celková výměra 2577,53 m2 
 
Nejedná o zásah, který by měnil podstatu položky nebo zásadním způsobem rozsah a specifikaci díla, 
není nezbytné vydávat nový výkaz výměr. 
 

Dotaz č. 3 

V návrhu smlouvy o dílo, v bodě 14.9 je uvedeno: „Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním 
bankovní záruky/pojištění záruky č. 1 a bankovní záruky/pojištění záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.“ 
V soupisu prací, vč. výkazu výměr, jsme pro tyto výdaje nikde nenalezli položku. Prosíme zadavatele o 
doplnění. 
 
Odpověď: 
Tyto položky nemají samostatnou položku ve výkazu výměr, uchazeč je má rozpuštěny do všech 
položek výkazu výměr. 
 

Dotaz č. 4 

Žádáme zadavatele o úpravu či vymazání odstavce 6.14 návrhu smlouvy o dílo („Zhotovitel podpisem 
smlouvy prohlašuje, že se seznámil dostatečně včas a úplně s DPS. Prohlašuje, že podáním nabídky 
považuje DPS za úplnou a proveditelnou a že odpovídá nabízené ceně díla. Výslovně prohlašuje, že v 
případě rozporů mezi DPS a výkazem výměr má přednost DPS.  Cena díla, kterou zhotovitel nabídl 
v zadávacím řízení, odpovídá kompletnímu dodání stavby, tak aby stavba byla objednateli předána 
bezvadně a včas dle zhotovitelem vypracovaného harmonogramu. Zhotovitel nebude vznášet žádné 
požadavky na vícepráce, pokud je nevyvolá změnou zadání objednatel.“). 
Uvedené ustanovení je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., konkrétně s § 36, odst. 3 („Zadávací 

podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost 

zadávacích podmínek na dodavatele.“). 

Zadávací podmínky tvoří „Technické podmínky“ [viz. § 37 (1) b)] a tyto technické podmínky jsou 

tvořeny dokumentací v rozsahu stanoveném vyhláškou a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

(viz. § 92 (1) a), b)). Z uvedeného je patrné, že zadavatel nesmí na uchazeče přenášet odpovědnost ani 

za soupis prací (rozpočet) ani za úplnost a proveditelnost DPS – tedy že smlouvou požadované 

prohlášení je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb.! 

Toto naše stanovisko je podpořeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS-

S0465/2018/VZ-03317/2019/541/AHr) – přenesení odpovědnosti za ZD na uchazeče/účastníky, 

požadavek na kontrolu soupisu prací. 

 
Odpověď: 
Zadavatel nemá za to, že by předmětné ustanovení odst. 6.14 Přílohy ZD č. 4 – Návrh smlouvy o dílo 
bylo v rozporu se ZZVZ. Zadavatel tímto nijak nepřenáší na dodavatele odpovědnost za správnost a 
úplnost zadávacích podmínek.  
 
Dodavatel pouze prohlašuje, že se řádně seznámil s DPS a že je mu znám její obsah a tím i definovaný 
předmět veřejné zakázky a tomu odpovídá nacenění jeho nabídky. Dodavatel pak nesmí vznášet 
požadavky na úhradu víceprací mající původ ve skutečnosti, že se s DPS řádně před naceněním nabídky 
neseznámil, a tudíž naceněnění neprovedl správně. Lidově řečeno, dodavatel se nemůže po uzavření 



Smlouvy o dílo následně divit, co že vlastně všechno stavba obsahuje a jak je řešena, neboť mu byla 
poskytnuta kompletní DPS, ve které jsou obsaženy všechny nezbytné informace.  
Zadavatel předpokládá, že dodavatel, který se chce ucházet o předmětnou veřejnou zakázku, je natolik 
dostatečně odborně zdatným zhotovitelem, aby byl podle předložené DPS chopen posoudit její úplnost 
a zpracovat odpovídající nabídku a tudíž vylučuje, aby se následně zhotovitel dovolával úhrady 
víceprací z důvodu nedostatečně zpracované nabídkové ceny.  
 

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. 

 

V České Lípě, dne 23.8.2019 

 

 

 

 

 

 

Město Kolín 

zástupce Mgr. Jana Řehořková 
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