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1. Souhrnné údaje

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V

Místo stavby: Kolín

Katastrální území: k.ú. Kolín

Kraj: Středočeský

Charakteristika stavby: Inženýrský objekt 

Jedná se o výměnu zastaralé a nevyhovující 

technologie čerpací stanice, která je za hranicí 

životnosti

Účel stavby: Obnova technologie čerpací stanice

  Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

1.2 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita se rekonstrukcí nemění, tj. nejedená se o zkapacitnění čerpací 

stanice. Čerpací stanice P1 (Pod Mostem) bude osazena 2 ks čerpadel o kapacitě každé 

45 l/s. Standardně bude v provozu pouze 1 ks čerpadla, provozní kapacita činí 45 l/s.

1.3  Údaje o provozu

Technologické zařízení ČS P1 (Pod Mostem) je navrženo pro automatický provoz, bez 

trvalé obsluhy. Obsluha bude prováděna podle Provozního řádu ČS. Náplní práce obsluhy 

bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.
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bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.
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1. Souhrnné údaje

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V

Místo stavby: Kolín

Katastrální území: k.ú. Kolín

Kraj: Středočeský

Charakteristika stavby: Inženýrský objekt 

Jedná se o výměnu zastaralé a nevyhovující 

technologie čerpací stanice, která je za hranicí 

životnosti

Účel stavby: Obnova technologie čerpací stanice

  Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

1.2 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita se rekonstrukcí nemění, tj. nejedená se o zkapacitnění čerpací 

stanice. Čerpací stanice P1 (Pod Mostem) bude osazena 2 ks čerpadel o kapacitě každé 

45 l/s. Standardně bude v provozu pouze 1 ks čerpadla, provozní kapacita činí 45 l/s.

1.3  Údaje o provozu

Technologické zařízení ČS P1 (Pod Mostem) je navrženo pro automatický provoz, bez 

trvalé obsluhy. Obsluha bude prováděna podle Provozního řádu ČS. Náplní práce obsluhy 

bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.
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1. Souhrnné údaje

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V

Místo stavby: Kolín

Katastrální území: k.ú. Kolín

Kraj: Středočeský

Charakteristika stavby: Inženýrský objekt 

Jedná se o výměnu zastaralé a nevyhovující 

technologie čerpací stanice, která je za hranicí 

životnosti

Účel stavby: Obnova technologie čerpací stanice

  Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

1.2 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita se rekonstrukcí nemění, tj. nejedená se o zkapacitnění čerpací 

stanice. Čerpací stanice P1 (Pod Mostem) bude osazena 2 ks čerpadel o kapacitě každé 

45 l/s. Standardně bude v provozu pouze 1 ks čerpadla, provozní kapacita činí 45 l/s.

1.3  Údaje o provozu

Technologické zařízení ČS P1 (Pod Mostem) je navrženo pro automatický provoz, bez 

trvalé obsluhy. Obsluha bude prováděna podle Provozního řádu ČS. Náplní práce obsluhy 

bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.



Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V, DPS
D.2.1 Technická zpráva

1

TECHNICKÁ ZPRÁVA



Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V, DPS
D.2.1 Technická zpráva

2

Obsah:

1. SOUHRNNÉ ÚDAJE 3

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3

1.2 PROJEKTOVANÁ KAPACITA 3

1.3  ÚDAJE O PROVOZU 3

1.4 LIKVIDACE ODPADŮ 3

1.5  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BĚHEM VÝSTAVBY 3

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 4

2.1  STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA FUNKCE A POŽADAVKŮ 4

2.2  POŽADAVKY  NA  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 4

2.3  POPIS A ÚDAJE O PROVOZU 4

2.3.1 ČERPADLA 5

2.3.2 UZÁVĚRY 5

2.3.3 ZPĚTNÉ KLAPKY 5

2.4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, DOTČENÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM, POŽADAVKY NA  ZÁBOR ZPF 5

2.4.1  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 5

2.4.2  OCHRANNÁ PÁSMA, POŽADAVKY NA ZÁBOR ZPF 6

2.4.3  PROVEDENÉ PRŮZKUMY 6

2.4.4 POUŽITÉ MAPOVÉ, GEODETICKÉ A JINÉ PODKLADY 6

2.4.5  PŘÍPRAVA PRO REALIZACI STAVBY 6

2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6

2.6 ZABEZPEČENÍ STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY 6

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 6

4. PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 7

4.1 NÁROKY NA PŘELOŽKY  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 7

4.2 PODMIŇUJÍCÍ A JINÉ SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 7

4.3 NAPOJENÍ STAVBY NA SÍTĚ A KOMUNIKACE 7

4.4 POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY PROVOZU 7

5. BEZPEČNOST PRÁCE 7

6. MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. 7

7. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 7

8. ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ 8



Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V, DPS
D.2.1 Technická zpráva

3

1. Souhrnné údaje

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V

Místo stavby: Kolín

Katastrální území: k.ú. Kolín

Kraj: Středočeský

Charakteristika stavby: Inženýrský objekt 

Jedná se o výměnu zastaralé a nevyhovující 

technologie čerpací stanice, která je za hranicí 

životnosti

Účel stavby: Obnova technologie čerpací stanice

  Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

1.2 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita se rekonstrukcí nemění, tj. nejedená se o zkapacitnění čerpací 

stanice. Čerpací stanice P1 (Pod Mostem) bude osazena 2 ks čerpadel o kapacitě každé 

45 l/s. Standardně bude v provozu pouze 1 ks čerpadla, provozní kapacita činí 45 l/s.

1.3  Údaje o provozu

Technologické zařízení ČS P1 (Pod Mostem) je navrženo pro automatický provoz, bez 

trvalé obsluhy. Obsluha bude prováděna podle Provozního řádu ČS. Náplní práce obsluhy 

bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.
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1. Souhrnné údaje

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce ČS Pod Mostem P1, Kolín V

Místo stavby: Kolín

Katastrální území: k.ú. Kolín

Kraj: Středočeský

Charakteristika stavby: Inženýrský objekt 

Jedná se o výměnu zastaralé a nevyhovující 

technologie čerpací stanice, která je za hranicí 

životnosti

Účel stavby: Obnova technologie čerpací stanice

  Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

1.2 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita se rekonstrukcí nemění, tj. nejedená se o zkapacitnění čerpací 

stanice. Čerpací stanice P1 (Pod Mostem) bude osazena 2 ks čerpadel o kapacitě každé 

45 l/s. Standardně bude v provozu pouze 1 ks čerpadla, provozní kapacita činí 45 l/s.

1.3  Údaje o provozu

Technologické zařízení ČS P1 (Pod Mostem) je navrženo pro automatický provoz, bez 

trvalé obsluhy. Obsluha bude prováděna podle Provozního řádu ČS. Náplní práce obsluhy 

bude kontrolovat funkčnost technologického zařízení ČS – čerpadel a mechanického 

předčištění. Obsluha bude dále provádět čištění česlicového koše.

1.4 Likvidace odpadů     

Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Odpadními látkami budou shrabky z česlicového koše. 

Tyto odpady budou nakládány do kontejnerů a odváženy vhodným dopravním 

prostředkem na určenou deponii k likvidaci.

Shrabky budou vznikat v mechanickém stupni čištění odpadní vody, tzn. na česlicovém 

koši, který je osazen na nátoku na ČS. Odvodněné shrabky budou odváženy a ukládány 

na vhodné skládce komunálního odpadu. Shrabky z komunální ČS jsou podle Katalogu 

odpadů zařazeny do skupiny 19 08 01 – Shrabky s česlí.

1.5  Nakládání s odpady během výstavby

Zhotovitel stavby je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností 

v souladu s legislativou platnou pro nakládání s odpady. Protože se jedná o rekonstrukci,

předpokládá se trvalý přítok odpadních vod na čerpací stanici.
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2. Základní údaje o stavbě

2.1  Stručný popis stavby z hlediska funkce a požadavků   

Objekt stavby je situován na území města Kolína, na pravém břehu Labe. Odpadní voda 

bude přiváděna stávající jednotnou kanalizační síti DN 500. 

Kapacita stávající ČS činí 45 l/s. Tato hodnota zůstane nezměněna. Tím bude zachován i 

stávající režim přepadů z bezpečnostního přelivu. V době zvýšeného přítoku ze stokové 

sítě (tzn. během deště) dochází k plnění jímky ČS P1 až na kótu 192,08 m n.m. Na této 

kótě je umístěn bezpečnostní přeliv. Pokud kapacita čerpadel v okamžiku dosažení 

bezpečnostního přelivu nestačí, dojde k přepadu naředěné odpadní vody do Labe 

stávajícím bezpečnostním přelivem.

2.2  Požadavky  na  urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná u rekonstrukci stávajícího technologického objektu, nejsou 

urbanistické a architektonické požadavky předmětem řešení. 

2.3  Popis a údaje o provozu

Rekonstruovaná čerpací stanice bude sloužit k přečerpání odpadních vod do výše 

položené kanalizace. Odpadní voda bude na ČS přiváděna jednotnou stokovou sítí s 

charakterem odpovídajícím v bezdeštném období přítoku splaškové vody (s případným 

stávajícím naředěním balastními vodami), během srážky se pak jedná o směs dešťové a 

splaškové odpadní vody.  Na základě toho je také navržena technologie čerpání, která je 

vybavena mechanickým předčištěním (česlicový koš).

Stávající betonový objekt je tvořen čerpací jímkou a armaturní komorou. Odpadní voda 

natéká do čerpací jímky, v současné době bez mechanického předčištění. Nově je zde 

navržen česlicový koš k zachycení shrabků. V případě, že přítok dlouhodobě převýší 

čerpané množství, přepadá přitékající médium bezpečnostním přelivem. Na přítokovém 

potrubí do čerpací stanice, v kanalizační šachtě Š1, bude osazen deskový uzávěr.

Veškeré armatury jsou umístěny v armaturní komoře. Jedná se o zpětné klapky a 

uzávěry.

V čerpací jímce se nachází:

 2 x čerpadla

 2 x patní koleno

 2 sady vodících tyčí pro zdvihací zařízení

 1 x česlicový koš

 1 x sada vodících tyčí pro česlicový koš

V armaturní komoře se nachází:

 2 x zpětná klapka kulová

 2 x uzávěr DN 200

Veškerá trubní vedení v čerpací stanici budou provedena z nerez oceli.
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2.3.1 Čerpadla

V čerpací jímce budou osazena celkem 2 čerpadla o shodné velikosti. Základní parametry 

čerpadel jsou:

čerpané množství (l/s): 45

dopravní výška (m v.sl.): 9

způsob instalace: v mokré jímce na spouštěcím zařízení

čerpané médium: odpadní voda

pH čerpané kapaliny: neagresivní

max. teplota čerpané kapaliny (°C): 40 

čidlo průsaku mechanickou ucpávkou (ano / ne):ano včetně vyhodnocovací jednotky

tepelná ochrana motoru: PTC

Čerpadla budou vybavena radiálním uzavřeným jednokanálovým kolem o průměru 305 

mm, s volným průchodem 120 mm. Budou osazena na závěsném zařízení s vodícími 

tyčemi, které budou z nerezové oceli.

2.3.2 Uzávěry

Jsou navrženy celkem 3 kanalizační uzávěry:

 2 x uzávěr DN 200 na výtlacích jednotlivých čerpadel (armaturní komora ČS)

- nožová šoupátka s ručním kolem s nestoupavým vřetenem vně šoupátkové 

komory. Uzávěry musí být oboustranně těsnící. Těleso bude provedeno s šedé 

litiny, nůž a vřeteno z nerezové oceli, vřetenová matice z mosazi. Litinové dílu 

musí být uvnitř i vně chráněny vrstvou epoxidu.

 1 x uzávěr DN 500 na přítokovém potrubí (kanalizační šachta Š1)

- Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s ručním kolem. 

2.3.3 Zpětné klapky

Armaturní komora obsahuje celkem 2 ks zpětných klapek DN 200. Tyto armatury jsou 

navrženy jako zpětné ventily s koulí. Těleso + víko je navrženo z tvárné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou. Koule je hliníková, celopogumovaná pryží NBR.

2.3.4 Ultrazvukové měření hladiny

Čerpací jímka bude vybavena ultrazvukovým měřením hladiny s přenosem dat na 

dispečink. Bude se jednat o kompaktní ultrazvukový hladinoměr s kontinuálním měřením 

hladiny s rozsahem 8 m. Více viz příloha E. Elektro-část.

Provizorní provoz v průběhu výstavby nebude z důvodu nízkého přítoku do ČS řešen. 

V případě potřeby bude situace řešena zavakováním kanalizace a odčerpáváním fekálním 

vozem.

2.4. Charakteristika území, dotčených ochranných pásem, požadavky na 

zábor ZPF 

2.4.1  Charakteristika území

Stávající ČS P1 (Pod Mostem) se nachází na pravém břehu řeky Labe mimo záplavovou 
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oblast. Jedná se o stávající umístění, které se rekonstrukcí nemění. 

2.4.2  Ochranná pásma, požadavky na zábor ZPF

Rekonstrukcí ČS nejsou ovlivněna ochranná pásma podzemních vedení. Požadavky na 

zábor ZPF nejsou. 

2.4.3. Provedené průzkumy

V rámci projektové přípravy ve stupni nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

Neprovádí se žádné zemní práce.

2.4.4. Použité mapové, geodetické a jiné podklady

Pro potřeby projektu bylo k dispozici digitální zaměření lokality ve výškovém systému 

Bpv (Balt po vyrovnání) a předchozí stupně projektové dokumentace pro uvedenou akci.

2.4.5. Příprava pro realizaci stavby

Stavba nevyžaduje zvláštní přípravu.

2.5 Vliv stavby na životní prostředí                                                          

Stavba nemá vliv na podzemní vody. V průběhu výstavby by vlivem nižší čerpací kapacity 

provizorní čerpací stanice mohlo dojít ke zvýšenému zatížení vodoteče naředěnými 

splaškovými vodami. Současně může dočasně dojít ke změně naředění odpadních vod 

přepadajících bezpečnostním přelivem. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí.

2.6. Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany

ČS P1 je betonová podzemní stavba. Příjezd k ČS je zajištěn místní komunikaci.

Na ČS nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 

technologie provozu tedy nehrozí.  Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém 

zařízení, hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních  předpisů či 

dokonce špatný úmysl.

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 

provádět pravidelné revize těchto zařízení. Výchozí revize musí být provedeny i u všech 

instalovaných vyhrazených nebo nevyhrazených zařízení. Dále je nutné provádět 

pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a bezpečnosti práce v souladu s platnou 

legislativou v této oblasti. 

Na ČS, která je tvořena stávající podzemní betonovou nádrží, prakticky nemá z hlediska 

požární prevence žádný význam. Jedná se o nádrž za provozu trvale naplněnou odpadní 

vodou. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

U rekonstrukce technologie se neřeší.
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4. Podmiňující předpoklady

4.1. Nároky na přeložky inženýrských sítí

Realizace stavby si nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí. Nutný přívod 

elektrického proudu ze sloupu el. vedení, nebo trafostanice řeší projekt elektro.

4.2. Podmiňující a jiné související investice

Stavba nemá podmiňující a související investice.

4.3. Napojení stavby na sítě a komunikace

Stavba využívá stávající napojení na inženýrské sítě a komunikace – napojení se 

rekonstrukcí nemění.

4.4. Požadavky na pracovníky provozu

ČS nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze kontrolu jejího chodu a mechanického stupně

pracovníkem obsluhy cca. 1-2 hod. týdně, který musí být seznámen s technologií čerpání

odpadních vod.

5. Bezpečnost práce

Obsluhu ČS bude moci vykonávat pouze touto prací pověřený pracovník, který bude 

seznámen se všemi příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zvláštní rizika, 

z hlediska bezpečnosti práce, pracovníkovi obsluhy nehrozí. Obsluha však musí být 

prováděna dle schváleného "Provozního řádu", který bude uložen u stavebníka, a po 

předání díla u provozovatele čistírny.

Při generální opravě a nutnosti vstupu do podzemních prostor, budou tyto prostory 

odvětrány a vystříkány čistou vodou. Tyto práce musí provádět vždy více pracovníků 

z bezpečnostních důvodů a čerpací stanice bude vyřazena z provozu po dobu opravy. 

Opravy smí provádět jen vyškolení a poučení pracovníci.

6. Množství a znečištění odpadních vod.

Rekonstrukcí se nemění.

7. Seznam strojů a zařízení

Čerpací jímka

a. 2 x čerpadlo

b. 2 x patní koleno DN150

c. 2 sady vodících tyčí

d. 2 x česlicový koš

e. 1 x sada vodicích tyčí k česlicovému koši

Armaturní komora
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a. 2 x zpětná kulová klapka DN200

b. 2 x deskové šoupě DN200

Kanalizační šachta Š1

a. 1 x vřetenové deskové šoupě DN500

8. Řešení havarijních situací

Z pohledu řešení havarijních situací je třeba tyto situace rozdělit na 2 základní typy:

1. Havárie technologické části

2. Havárie stavební části

Havárie technologické části budou eliminovány použitím záložních rezerv. Hlavní 

technologická zařízení, která mají zásadní vliv na provoz ČS a budou zálohována. 

Čerpadla v čerpací jímce jsou navržena 2 čerpadla – při standardním provozu budou 

provozována střídavě. Jejich dimenzování je však takové, že i každé z nich jednotlivě 

bude schopno přečerpat požadovaný průtok. V případě poruchy jednoho z čerpadel bude 

toto čerpadlo bez nutnosti vyčerpání čerpací jímky vytaženo a zajištěna jeho oprava. Po 

dobu opravy bude chod ČOV plně zajištěn zbývajícími čerpadly.

Havárie stavební části nelze v běžném provozu zcela řešit a eliminovat. Tyto havárie je 

nutno řešit odstavením ČS a provizorním přečerpáváním odpadních vod.




