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1. Popis funkéniho a technického rFeseni stavby

1.1. Soucasny stav, souhrnny popis nového reseni

Cerpaci stanice P1 (Pod Mostem) je stavajici ¢erpaci stanice o vykonu 2 x 45 I/s. CS je
umisténa v asfaltové komunikaci ulice Podskalské nabrezi. V Cerpaci stanici jsou
umisténa dvé Cerpadla, ktera jsou jiZ na hranici Zivotnosti.
Cilem rekonstrukce je vymeéna dozitého =zafizeni, doplnéni ceslicového kose a
rekonstrukce elektro-rozvadéce.
Stavebni Upravy zahrnuji nasledujici polozky:

¢ Nahrazeni stavajicich stupadel nerezovym zebrikem

e Vyména 2 ks poklopl

1.2. Popis navrhovaného reseni

V ramci stavebnich Uprav budou odstranéna stavajici stupadla a budou osazeny nové
7ebtiky. Zebfik v ¢erpaci jimce bude vyroben z nerezové oceli a vybaven ochrannym
kosem s prlichozim prostorem 700 mm a stupnicemi s protiskluzovou Upravou. Zebfik
bude ukon¢en 280 mm nad podlahou &erpaci jimky. Zebiik v armaturni komore bude o
délce 1,9 m bez ochranného kode, materidl i vlastnosti stupiid budou stejné jako
v pripadé cerpaci jimky.

Budou vyménény 2 stavajici poklopy. Jedna se o poklop vstupu do armaturni komory
Cerpaci stanice a poklop vstupu do Cerpaci jimky (stavajici ,trojuhelnikové" poklopy).

Nové budou osazeny litinové poklopy D400 o velikosti 0,6 x 0,6 m.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni ¢erpaci stanice CS P1 na stavajici infrastrukturu se rekonstrukci nezméni.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody a jejich zneskodnovani

vV

mohlo dojit ke zvySenému zatizeni vodotece nafedénymi splaskovymi vodami. Soucasné
mlze docasné dojit ke zmé&né& naredéni odpadnich vod prepadajicich bezpe&nostnim

prelivem. Po dokonceni stavby tyto negativni vlivy zmizi.

5. Hydrotechnické vypocty

Pro stavbu nebyl proveden hydrotechnicky vypocet, jednd se o vyménu ve stavajici
kapacité.

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Podrobné je postup stavebnich praci popsan v pfiloze B. Souhrnna technicka zprava.

strana 3



Rekonstrukce CS Pod Mostem P1, Kolin V, DPS
D.1.1 Technicka zprava

7. Provoz zarizeni

Po dokonceni stavby a Uspé&sSném ukonceni prejimaciho fizeni bude nové vybaveni
preddno k provozovani zpUsobilému provozovateli vodovodu a kanalizace ve smyslu
zdkona ¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon) a zakona
¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych

zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich).

8. Vliv na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Stavba svym charakterem - zajiSténim bezporuchové dopravy odpadnich vod na centralni
COV v Koliné zajistuje zlepseni Zivotniho prostiedi a kladné& plsobi z hlediska hygieny a
ochrany zdravi.

V prib&hu vystavby dojde do¢asné& ke zhordeni Zivotniho prostfedi - uzavirky, zvy$ena
hlu¢nost, castecné omezeni cerpaného mnozstvi apod. Po dokonceni stavby tyto
negativni vlivy zmizi.

PFi provozovani kanalizace nutno dodrZzovat bezpecnostni predpisy, zvlasté zakon
309/2006 o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a naFizeni viady 591/2006.
Pfistup do zafizeni maji pouze opravnéni, k tomu urceni pracovnici, ktefi jsou pro tuto

praci nalezité vyskoleni a jejichz zdravotni stav jim tuto praci umoznuje.
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