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a) Požadavky na zpracování dokumentace pro proveden í stavby  

Požadavky na zpracování dokumentace pro provedení stavby jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo č. 4588/2013 podepsané mezi objednatelem – Město Kolín – a 
zhotovitelem – BKN, s.r.o. Vysoké Mýto. Požadavky na skladby a vlastnosti 
obalových konstrukcí objekt MSD – obvodového pláště, střešního pláště, stropů, 
podlah a výplní otvorů – jsou vyspecifikovány v Energetickém auditu z února 2013 
zpracovaného Ing. Janem Schwarzerem, Ph.D. (IČO 67897428, tel. 603 265 877, e-
mail  schwarzer@sasprojekt.cz ). Další požadavky byly specifikovány ze strany 
uživatele MSD a investora – viz. 1.zápis ze dne 28.8.2013. 

Napojení na inženýrské sítě zůstává stávající. Rovněž tak napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu.  

Během přípravy stavby bude přizvaná odborná firma k provedení trhacích 
zkoušek a zkoušek přídržnosti na obvodovém plášti a střeše jednotlivých objektů, 
bude provedeno posouzení stavu obvodového a střešního pláště řešených objektů.  
Na základě výsledků tohoto průzkumu budou provedena potřebná opatření pro 
provedení zateplovacího systému.  

Stávající skladby střech a zjištění případného množství zabudované vlhkosti 
budou ověřeny sondou před provedením nového souvrství.  Následně se provede 
tepelně technické posouzení vhodnosti navrhovaného řešení. Konečná skladba musí 
být navržena výpočtem s uvažováním bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti. 

 
b) Požadavky na zpracování plánu BOZP  
 
   Vzhledem k tomu, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 
na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 
odkladu jeho aktualizaci. 
 Plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  (dále jen „Plán BOZP “) 
je dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace 
stavby a jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, 
eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a 
předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů. 
   Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a příloha č. 5 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Plán BOZP v etapě zpracovávání PD k žádosti o stavební povolení specifikuje pouze 
takové údaje, pro něž jsou v době zpracování dostupné podklady. Příslušné pasáže 
a části PD z oblasti BOZP v této etapě přípravy stavby musí identifikovat možná 
nebezpečí a rizika na již vymezeném konkrétním staveništi, specifická pro realizaci 
navrženého stavebně konstrukčního a technologického řešení s ohledem na zvýšená 
nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při pracích prováděných současně nebo 
v bezprostřední návaznosti. 
Podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. musí být Plán BOZP následně 
aktualizován  zadavatelem stavby (stavebníkem), prostřednictvím jeho koordinátora 
BOZP, a to před zahájením prací na staveništi, a průběžně při realizaci stavby. 
 

 
Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory) 

1. 
Práce ve výkopu o hloubce větší 
než 5m 

NE 
  

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   

4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m ANO   

6. Práce v ochranných pásmech NE   

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. Práce ve zvýšeném tlaku 
vzduchu NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. 
Práce s montáží těžkých dílů 
zabudovaných do stavby NE   

 
 

c) podmínky realizace prací v ochranných nebo bezpe čnostních pásech jiných 
staveb  
 
Nepředpokládá se realizace prací v ochranných nebo bezpečnostních pásech 

jiných staveb.  
 

d) Podmínky a požadavky na organizaci staveništ ě 

d1) rozsah a stav staveništ ě 
Staveniště tvoří objekt  MSD (st. parc. č. 5/1 k.ú. Kolín) a jeho část užívaná 

MěÚ ( st. parc. č. 5/2 k.ú. Kolín)). Dále se staveniště nachází na nezastavěné části 
parcel č.6 k.ú. Kolín. Tato parcela je ve vlastnictví stavebníka. Zařízení staveniště  
bude zřízeno na nezastavěné části parcely č. 5/1 a 6, částečně by pro zařízení 
staveniště mohly být využité prostory MSD (kancelář, sociální zařízení). Pro výstavbu 
lešení na jižním průčelí bude třeba provést dočasný zábor části parcely č. 2805/1 
(přilehlý chodník ulice Zámecká), která je ve vlastnictví investora. Pro výstavbu 
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lešení na západním průčelí bude třeba provést dočasný zábor částí parcel č. 4 
(nezastavěná část) a č. 6423 (přízemní objekt), které jsou v soukromém vlastnictví. 

  
d2) úpravy staveništ ě a jeho oplocení 

Staveniště bude v době stavebních úprav bezpečně zamezeno a bude zamezen 
přístup nepovolaným osobám. Stavební práce budou probíhat převážně na ploše, 
která bude oplocena – pro staveniště na severní straně objektu bude využito stávající 
oplocení. Na neoplocených částech bude s postupem výstavby prováděno oplocení 
staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na staveniště a pro ochranu majetku. 

. Při realizaci stavby bude před započetím prací provedena nejnutnější potřebná 
údržba a pokácení stromů, bránících stavbě lešení kolem objektů (ořezání větví 
v minimálním nutném rozsahu, pokácení 3 ks strom ů – habr, jedle, tůje s obvodem 
ve výšce 1,30 m nad zemí do 55 cm). 

V rámci přípravných prací bude provedena drobná úprava vzrostlé zeleně. 
Stávající vzrostlé stromy a keře, které budou bránit ve výstavbě lešení atd. Větve 
v blízkosti pracovní zóny budou chráněny proti poškození ochrannou sítí. Zeleň 
v blízkosti upravovaných objektů bude chráněna proti znečištění a poškození 
ochrannou sítí v rozsahu nutném pro její ochranu.  
 
d3) Příjezdy a p řístupy 

Objekt MSD je situován v centru města Kolín. Příjezd k objektu do ulice Zámecká 
je z Karlova náměstí.  

Doprava stavebního materiálu a zařízení, odvoz stavební sutě bude nákladními 
automobily po stávajících veřejných komunikacích. 
 
d4) napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě, 
požadavky na provozní a sociální ZS 

Zařízení staveniště je uvažováno pouze pro předmětnou stavbu. Pro zajištění 
výstavby je nezbytné vybudovat základnu zařízení staveniště. Pro její vybudování 
budou využity plochy v okolí objektu případně prostory uvnitř objektů.  
Zařízení staveniště nebude umísťováno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
investora. 

V prostoru staveniště se předpokládá umístění kanceláře a sociálního zařízení ve 
staveništních buňkách nebo přímo v objektu MSD. Veškeré zřízení staveniště bude 
mobilního charakteru. Nepředpokládá se budování stabilního zařízení staveniště a 
ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby. Napojení na 
rozvod vody a elektřiny bude provedeno na stávající objekt MSD. 
 
d5) Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohyb u a orientace 

V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a 
hlučnosti v území po dobu výstavby z hlediska okolních objektů a provozu na 
navazujícím chodníku. Postup výstavby bude organizován tak, aby stavební práce 
probíhaly pouze v denní době.  

Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v 
okolí stavby jak na pozemcích investora, tak na sousedních pozemcích. Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby a v okolí 
stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se 
především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  

Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování 
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čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí 
jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit 
úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy 
či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

Nákladní automobilová doprava: 
Hlavní podíl dopravy bude představovat dovoz stavebních materiálů pro stavbu. 

Během období výstavby, především v počátku - se předpokládá s největší frekvencí 
provozu. Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví 
pouze v nárůstu krátkodobých koncentrací.  

Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který vyloučí 
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu. Veškeré 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době. Pro stavbu bude vypracován 
plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s 
jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude 
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v 
dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných  úkapů ropných látek.  

Při předávání staveniště budou dodavatelem stavby ve spolupráci s investorem 
stavby specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a 
případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci 
stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství.  

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu 
jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 
nabídnout k využití 

Dodavatel stavby smluvně zajistí odstranění odpadů pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti. V  rámci žádosti o kolaudaci stavby bude dodavatel 
stavby předložena specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 
a doložen způsob jejich odstranění. 
 
d6) Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a 
hlučnosti v území po dobu výstavby z hlediska okolních obytných objektů a provozu 
na navazujícím chodníku a na komunikacích.  

d7) Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 
Na staveništi je omezené množství skladovacích ploch. Potřebné plochy pro 

zařízení staveniště a pro skladování materiálu budou upřesněny s vybraným 
dodavatelem stavby  na základě plánovaného průběhu stavby.  
Projekt nepředpokládá budování jeřábových drah a použití věžových jeřábů při 
rekonstrukci jednotlivých objektů.  
Předpokládaný počet pracovníků na stavbě ..............................max. 20 osob 
Výpočet ploch :  šatny 1.25 m2/osobu x 20 =                  25,00 m2 

    umyvárny, WC 0.5 m2/osobu x 20 =    10,0 m2 

    kanceláře : stavbyvedoucí     15,0 m2 

    investor                 00,00- m2 

                       Celkem kanceláře       50,00 m2 

Realizace výstavby 
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zvedací mechanismy : 
Předpokládá se použití stavebního výtahu pro svislou dopravu materiálu, který bude 
umístěn v průčelí jednotlivých výškových částí objektu 
Z běžných dopravních mechanismů se předpokládá , transportéry, kotoučová pila,  
Výpočet spotřeby el. energie : 
Příkony :  stavební výtah             8 kW 
    transportér         2 kW 
    pila          5 kW 
             P1                  15 kW 
           Osvětlení staveniště P3       3 kW 
   Potřebný příkon P      18 kW 
   Pc = 0.7 x 18/09 = 14 kW 
Na vypočítaný příkon je nutno zabezpečit přípojnou hodnotu.  
Požadavky na surovinové a energetické zdroje   
Surovinové zdroje: 
Pro výstavbu budou použity hlavní suroviny a materiály v rozsahu odpovídajícím typu 
výstavby a požadavkům technických norem, technické shody výrobků a zdravotní 
nezávadnosti. 
Největší podíl stavebního materiálu pro daný objekt budou  tvořit  výrobky z minerální 
vaty nebo plsti na zateplení stěn a střešní konstrukce 
Energetické zdroje: 
Nezbytným energetickým zdrojem fáze výstavby bude elektřina, pokud nepočítáme 
pohonné hmoty stavebních mechanizmů a dopravní obsluhu stavby. Potřebné 
příkony mohou být stanoveny až po zpracování plánu organizace stavby ve 
spolupráci s dodavatelem stavby. 
Požadavky na zajištění potřeby vody  
Fáze výstavby 
Hlavní podíl vody pro technologii stavby spotřebuje výroba maltových a betonových 
směsí a fasádních lepidel.  
Celkové množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků stavby, velikosti a 
vybavení sociálního zázemí. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho 
pracovníka pro požívání je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu 
(pro prašný a špinavý provoz). 
Požadavky na zajištění potřeby vody  
Výstavba 
Voda bude odebírána ze stávajícího objektu. 
Množství dodávané vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních 
prací.  Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
pití       5 l/osoba/směna 
mytí   120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz) 
Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a 
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na 
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.  
Podmínky realizace stavby : 
Požární zabezpečení 
Protipožární vybavení a řešení objektů zařízení staveniště bude předmětem zajištění 
jednotlivých dodavatelů a bude řešeno přímo v samostatných projektech objektů 
zařízení staveniště, které vypracuje VDS. 
Zimní opatření 
VDS zajistí zimní opatření v rozsahu příslušných směrnic a vyhlášek s tím, že zimní 
opatření budou samostatně a detailně projednána po předložení podmínek a 
požadavků během stavby. 
Koordinační činnost investora 
Bude zajišťovat investor formou kontrolních dnů projekce a kontrolních dnů stavby. 
Investor bude operativně zajišťovat dodatky s přihlédnutím k potřebám stavby. 
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Ostatní 
Rozsah, doba a druh lešení pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
budou dohodnuty při technických konzultacích a projednání projektu, popřípadě 
dodatků v průběhu stavby na základě zápisu ve stavebním deníku. 
Likvidace zařízení staveniště 
Vzhledem k tomu, že na vyčleněných plochách pro zařízení staveniště VDS budou 
uskladněny jen stavební materiály, mobilní buňky, montované objekty, příp. přenosné 
montované sklady, budou tyto plochy bez těžkostí po ukončení výstavby uvolněny a 
plochy budou  upraveny dle požadavků projektové dokumentace  (zpevněné  plochy, 
sadové úpravu) nebo uvedeny do původního stavu v termínu 1 měsíc po skončení 
stavby. 

d8)  Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení 
Pro potřeby zařízení staveniště nebudou budovány objekty, které vyžadují ohlášení. 

d9) Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 
zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. Při manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

 
e) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě. 

e1)  Péče o životním prost ředí 

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí 
stavby. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě 
stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se 
především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem 
nad přípustnou míru. Detailní specifikace těchto opatření bude provedena v projektu 
POV dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu výstavby. 
Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a 
zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné 
spalování stavebních zbytků. 

e2)  Hluk p ři provád ění povolených stavebních úprav vn ě  budovy : 

Nejvýše přípustná hodnota hluku se stavební činnosti - dle přílohy č.6 NV 502/2000 
ve znění NV č. 88/2004 : 
LAeq,s  =  LAeq,T  + 10 log ((126 +t1)/t1  
t1 = doba trvání hluku v období od 7- 21 hodin  
Předpoklad - trvání stavebních prací od 7 do 18 hodin - t1 = 11 hodin  
LAeq,T  = 45 dB (denní doba) 
LAeq,s  =  45  + 10 log ((126 +11)/11 =  55,95 dB 
Práce, které překračují hluk 50 dB nesmí být prováděné v době od 22.00 do 6.00 
hod. 

e3) Přehled odpad ů a způsob jejich likvidace - odpady vznikající p ři realizaci 
stavby  
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V souladu  s příslušnou platnou  vyhláškou je nutno v PD řešit likvidaci odpadů, které 
vznikají při bouracích a  stavebních  pracích.  
Během výstavby při provádění stavebních  prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Jedná se o odpad vzniklý při demoličních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný 
odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). Pokud 
ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo 
odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním 
povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní 
odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů . 
Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci 
stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od 
barev apod.), v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou důsledně tříděny dle 
jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 
kolaudačnímu řízení budou dodavatelem stavby doloženy doklady o využití , popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné 
evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel 
stavby, který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání 
s odpady.  Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou 
předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního 
prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  
Literatura :  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 381/2001 Sb, katalog odpadů, která určuje zatřídění odpadů  
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady. 
Fáze výstavby: 
V období výstavby bude největší objem odpadů (využitelných) tvořit stavební a 
demoliční odpad z bouracích prací a materiál z demontovaných výplní otvorů a 
ostatních konstrukcí. Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy 
odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. v platném 
znění). Původce, v tomto případě stavební firma provádějící výstavbu areálu, musí 
zajistit jejich další využití, příp. odstranění, během výstavby vést evidenci odpadů o 
vzniku a způsobu nakládání s odpady 
 

Předpokládané odpady z výstavby : 
 

 

Kód druhu 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Obaly ze dřeva O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

17 01 99 Netříděná stavební hmota O 

17 02 01 Dřevo O 
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17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 01, 02 Měď, hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 

O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 03 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy 
apod.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 09/2013     Vypracoval: Ing. Stříteská 
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Základní a všeobecné údaje 

 

 

1.1 Identifikace stavby 

 

1. Stavba Snížení energetické náročnosti budovy městského 
společenského domu v Zámecké ulici, Kolín I 

2 Druh stavby Zateplení objektu 

3.  Místo stavby Městský společenský dům. Zámecká ul. 109, Kolín I 

4. Katastrální území 

Kolín 533165 

Budovy = st.p.5/1, st.p. 5/2 

Okolní pozemky = parcely č. 4, 6, 7, 3/2, 6422, 6423 – 
zastavěné plochy a nádvoří, parcely č. 2805/1, 2805/12  - 
ostatní plochy (komunikace), parcela č. 3029/1 – ostatní 
plochy (dráha), parcely č. 1/3,  2/2 - zahrada 

 

5.  Kraj Středočeský 

 

 

 

 

1.2 Charakteristika území 

1. Členitost terénu 
Svažité území s odstupňovanými úrovněmi upraveného 
terénu na jižní (v úrovni podlahy 1.NP) a severní (v úrovni 
podlahy 1.PP) straně objektu 

2 Stávající využití Městský společenský dům, kanceláře MěÚ 

3.  IG údaje Neřešeno  

4. Ochranná pásma 
V prostoru výstavby se nenachází žádné ochranné pásmo, 
objekt se nachází v památkově chráněném území 

5. Stručný popis pozemku 
pro výstavbu 

Stavební pozemek se nachází v katastru Kolín, katastrálním 
území Kolín.  

Hlavní charakteristiky zateplovacích prací : 

Svislý obvodový pláš ť 

Obvodové stěny z keramických bloků, cihel nebo 
monolitického betonu budou zatepleny vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací 
z fasádních desek z minerální vaty tl. 160 mm (součinitele 
tepelné vodivosti  0,039 ≥ ג W/mK)  

Část soklu budovy bude zateplen vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací 
z nenasákavého polystyrénu se součinitelem tepelné 
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vodivosti  0,035 ≥ ג W/mK, tl.140 mm 

Podlahové konstrukce 

Podlaha na terénu zůstane zachována. Podlahy nad 
venkovním prostředím budou zatepleny tepelnou izolací 
z minerální vaty tl. 300 mm (součinitele tepelné vodivosti   ג ≤ 
0,039 W/mK)  

Střešní konstrukce 

Stávající konstrukce ploché střechy bude zachována. 
Stávající krytina z asfaltových pásů bude sloužit jako 
parozábrana nové střešní skladby.  

Na stávající konstrukce bude položena jednoplášťová 
plochá střecha s tepelně izolační vrstvou z minerální plsti 
(kamenné vaty) tl. 260 mm, 0,039 ≥ ג W/mK s krytinou 
z PVC pásů. Vrstvy střechy budou kotveny k ŽB  stropní 
konstrukci. 

Výpln ě otvor ů 

Stávající ocelová nebo hliníková okna a dveře, prosklené 
stěny se zdvojeným nebo jednoduchým zasklením, dřevěné 
dveře plné budou vybourány. 

Ty budou nahrazeny novými výrobky s rámy z hliníkových 
profilů s PTM nebo konstrukcí lehkého obvodového pláště 
v obdobném členění se součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 
0,9 W/m2K, Ud ≤ 1,2 W/m2K dle ČSN 73 0540-2.  

 

 

 

1.3 Údaje o stavbě 

1. Stručný popis stavby Předmětem projektu je zateplení budovy Městského 
společenského domu v Kolíně I 

2 Počet objektů Jeden objekt MSD 

3.  Počet zhotovitelů 
Předpoklad spolupůsobení více zhotovitelů bude 
aktualizován před zahájením výstavby. 

4. Předpokládaná délka 
výstavby 6 měsíců 

5. Předpokládaný počet 
pracovníků 

Předpoklad současné práce více jak 20osob bude 
aktualizován před zahájením výstavby. 

 

 

1.4 Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory) 

1. Práce ve výkopu o hloubce větší 
než 5m NE   

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   
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4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m 
 

ANO  

6. Práce v ochranných pásmech NE   

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. Práce s montáží těžkých dílů 
zabudovaných do stavby NE   

 

 

1.5 Identifikační údaje účastníků stavby 

(* chybějící údaje doplnit po výběru jednotlivých dodavatelů) 

1. Zadavatel Město Kolín 

 
Statutární zástupce Starosta města Kolín  

 
Kontaktní osoba 

Ing. Jitka Folkmanová, investiční referent MěÚ Kolín, tel. 
321 748 347 ; jitka.folkmanova@mukolin.cz  

 
TDI * 

 

Kordinátor BOZP 

/ve fázi realizace/ 

* 

 
Datum jmenování KOO 
BOZP 

* 

 
Datum oznámení o 
předání staveniště OIP 

* 

2. Projektant DSP 

BKN s.r.o. 

Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto 566 01 

IČO:  26009030 

 
Statutární zástupce 

Ing. Pavel Král - jednatel                                                             

e-mail:  kral@bkn.cz 

 
Hlavní inženýr projektu 

ing. Jiří Fišer 

 e-mail: fiser@bkn.cz tel.: 465 424 170 , linka 600  

Projektant: Ing. Vladimír Teplý 

e-mail: teply@bkn.cz, 465 424 170, linka 500 

     

 

Kordinátor BOZP 

/ve fázi přípravy/ 

ing. Jiří Fišer 

 e-mail: fiser@bkn.cz tel.: 465 424 170        

 
Datum zpracování 
plánu BOZP 09/2013 

 
AD BKN s.r.o. 
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Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto 566 01 

  
 

3. Hlavní zhotovitel * 

 
Statutární zástupce * 

 
Hlavní stavbyvedoucí * 

 
Stavbyvedoucí * 

 
Zástupce 
stavbyvedoucího 

* 

 
Technik BOZP * 

  
 

4. Seznam subdodavatelů  

 
1. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
1.subdodavatele 

* 

 
2. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
2.subdodavatele 

* 

 
3. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
3.subdodavatele 

* 

  
 

  
 

 

 

1.6 Pracovní doba na staveništi 

(předpoklad aktualizovat před realizací stavby s vybraným dodavatelem) 

Pondělí-pátek 07.00 – 17.00 hod 
 

Sobota 07.00 – 17.00 hod 
 

Neděle 
 

Bude upřesněn v případě potřeby 

   

2. Přehled právních p ředpis ů 

Jednotlivé právní předpisy a normy jsou uvedeny ve znění pozdějších předpisů, novelizací a 
změn vydaných k datu zpracování dokumentu. 
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Č. Předpis v platném znění  

I.BOZP  - základní předpisy  

1. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

2. 

Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

3. Zákon 262/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákoníku práce 

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

1. Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce 

2. Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích 

3. Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

4. 
Zákon 266/2005 Sb. kterou se stanoví vzor a provedení průkazů 

inspektorátů Státního úřadu inspekce práce a 
oblastních inspektorátů 

III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

1. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

2. 
Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami 

3. 
Nařízení 
vlády 101/2005 Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

4. 
Nařízení 
vlády 

406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu 

5. 

Vyhláška 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které 
jsou zakázány těhotným ženám, kojícím 
matkám, matkám do konce devátého měsíce 
po porodu a mladistvým 

6. 

Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorie, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

7. 

 

Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 
služby 

IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní 
preventivní péče 

1. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 
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2. Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 

3. Nařízení 
vlády 

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

4. 

Vyhláška 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby 
zákonného pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání 

5. Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a 
přípravků 

V. osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky 

1. Nařízení 
vlády 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

2. 

Nařízení 
vlády 

495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

VI. Bezpečnostní značky a signály  

1. Nařízení 
vlády 

11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

2. Norma ČSN ISO 
3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné 

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve 
znění platných předpisů 

2. 
Nařízení 
vlády 

378/2001 Sb. které stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 

3. 
Nařízení 
vlády 

17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí 

VIII. Technická zařízení  

1. Nařízení 
vlády 

27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na 
výtahy 

2. Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

3. Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení 

4. 
Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

IX. Stavebnictví, stavby, stavební práce 

1. 
Nařízení 
vlády 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci a na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

2. 
Nařízení 
vlády 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 
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3. 

Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů 

 

 

 

4. 
Vyhláška 395/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé 
a krátkodobé expozice těchto prací 

5. Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

6. Norma ČSN 05 
0610 

bezpečnostní předpisy pro svařování 
plamenem 

7. 
Norma ČSN 05 

0630 
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre 
oblůkové zváranie kovov 

8. Norma ČSN 49 
6100 

práce na okružních pilách 

9. 
Norma ČSN 73 

2601 
Provádění ocelových konstrukcí 

10. Norma ČSN 73 
2602 

Zhotovovanie tenkostěnných ocel'ových 
konštrukcií 

11. Norma ČSN 73 
2810 

Dřevěné stavební  konstrukce. Provádění 

12. 
Norma ČSN 73 

0037 
Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce 

13. Norma ČSN ISO            
12480-1 

Jeřáby - bezpečné používání - Část 1: 
Všeobecně 

14. 
Norma ČSN 27 

0140-6 
Jeřáby a zdvihadla. Projektování a 
konstruování. Bezpečnostní zařízení a 
vybavení 

15. 
Norma ČSN 73 81 

06 
Lešení - společná ustanovení 

16. Norma ČSN 73 81 
07 

Ochranné a záchytné konstrukce 

17. Norma ČSN 73 81 
07 

Trubková lešení 

18. 
Norma ČSN EN 

12812 
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a 
obecný návrh 

19. Norma ČSN EN 
12810-1 

Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na 
výrobky 

20. 
Norma ČSN EN 

12811-1 
Dočasné stavební konstrukce - Část 1: 
Pracovní lešení - požadavky na provedení a 
obecný návrh 

21. 
Norma ČSN 73 31 

50 
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. 
Terminologie třídění 

X. Doprava  

1. Zákon 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích 
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2. 

Nařízení 
vlády 

168/2002 Sb. Kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy na 
pozemních komunikacích 

3. 
Vyhláška 30/2001 Sb kterou se provádí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích 

XI. Požární ochrana     

1. Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

2. Nařízení 
vlády 

172/2001 Sb. 
k provedení zákona o požární ochraně 

3. 
Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) 

4. 
Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 

XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy 

1. 
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

2. Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník 

3. Zákon 513/1991 Sb. Obchodní zákoník 

4. Zákon 500/2004 Sb. Správní řád 

5. Nařízení 
vlády 

272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

6. 
Nařízení 
vlády 

21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 

7. 
Nařízení 
vlády 

339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů, technických dokumentů 
a technických norem 

8. 

Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálů pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

9. Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

10. 
Vyhláška 369/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

11. 
Vyhláška 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

12. 
Vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

13. Vyhláška 73/2011 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických 
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technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 

14. 
Vyhláška 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

 

3.   Základní údaje o staveništi 

Generální zhotovitel zajistí, aby pracovníci měli k dispozici, šatny, WC, sprchy a umývadla 
podle právních předpisů. Umývárny musí být vybaveny min. jedním umyvadlem a jednou sprchou 
na každých 10 zaměstnanců. 

Minimální počet záchodů je stanoven nařízením vlády č. 361/2007 Sb. takto: 

  Ženy Muži 

1 sedadlo na 10 žen 1 sedalo na 10 mužů 

2 sedadla na 11 až 30 žen 2 sedadla na 11 až 50 mužů 

3 sedadla na 31 až 50 žen na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo 

na každých dalších 30 žen 1 další 
sedadlo   

 

Sociální zařízení, šatny a kanceláře budou zřízeny z mobilních stavebních buněk, jež budou na 
staveniště dopraveny pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Stavební buňky musí být 
osazeny na předem připravený, vyrovnaný terén tak, aby byl vyloučen jakýkoliv samovolný 
pohyb. Případně je možné po dohodě s investorem využít stávající objekt. 

Obecné požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou  na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
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obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou  na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis . 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti 

Zařízení staveništ ě 

    Rozsah a umístění zařízení staveniště bude upraven s vybraným dodavatelem stavebních 
prací v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.  

Druh energie Napojovací bod 

Voda 
Napojení na stávající objektový vodovod  - vodovodní 
přípojka pro objekt vybudována pro potřeby stavby  

Elektro Napojení ze stávající pojistkové skříně objektu přes 
staveništní rozvaděč 

 Plyn 

  

 Pro potřeby výstavby nebude provedeno napojení. 

  

 Kanalizace 

  

 Napojení do stávající kanalizace objektu 

  

 

Doprava na staveništi 

Po dobu výstavby budou využívány stávající vjezdy z přilehlé ulice Zámecká. Zařízení staveniště 
bude umístěno na nezastavěných částech pozemku 5/1 popř. na chodníku před objektem MSD 
ul. Zámecká a bude oploceno.  

U vjezdu na staveniště budou osazeny tyto dopravní značky: 

- Zákaz vjezdu všech vozidel 

- Dodatková tabulka „Mimo vozidel stavby“ 
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- Maximální povolená rychlost 10 km/h 

U výjezdů ze staveniště bude osazena dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

    U výjezdů ze staveniště budou zřízeny plochy pro očistu vozidel vybavené koštětem a 
ocelovou škrabkou na hrubé nečistoty. Obsluha vozidla je povinna před opuštěním staveniště 
zbavit vozidlo veškerých nečistot, které by mohly znečistit veřejné komunikace. 

     Před opuštěním staveniště vozidlo musí být zbaveno nečistot, které by mohly znečistit 
veřejnou komunikaci. K tomuto účelu bude zřízena před výjezdem ze staveniště plocha pro očistu 
vozidel. U této plochy bude k dispozici koště a ocelová tyč na nečistoty. Dále zde bude k dispozici 
hadice s tlakovou užitkovou vodou. Znečištěné vozidlo nesmí opustit staveniště. V případě, že 
řidič vozidla znečistí veřejnou komunikaci, je povinen na vlastní náklady zajistit její vyčištění. 

Komunikace pro pěší 

     Přístup pěších na staveniště bude veden souběžně s vjezdy pro vozidla. Komunikace pro pěší 
budou od komunikací pro staveništní dopravu vhodně odděleny, např. červeno-bílou páskou. 
Chodci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud přecházejí komunikace pro 
staveništní dopravu. 

     Návštěvy se mohou na staveništi pohybovat pouze v doprovodu odpovědné osoby a musí být 
vybaveny ochrannou přilbou hned u vstupu na staveniště. 

Nakládka a vykládka materiálu 

     Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku materiálu. 
Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen 
provoz. 

     Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat 
materiál na zdvíhací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a 
prokazatelně proškolena. 

     Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí být při tom ohrožen 
provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vkládky. Při manipulaci s materiálem je vždy nutné 
určit náležitě poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. 
Tato osoba je oprávněná v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět 
dopravu. 

     Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se např. 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

Inženýrské sítě na staveništi 

     V situaci stavby PD je zakreslena poloha stávajících i nových sítí v prostoru staveniště. Práce 
v ochranném pásmu energetických vedení je nutné provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
energetického vedení. Při provádění prací v blízkosti stávajících vedení je nutné respektovat 
podmínky stanovené správci energetických vedení. 

4. Soupis základních požadavků na provádění prací, technologií 
     V rámci zpracování plánu BOZP v průběhu projektové přípravy jsou navržena 
následná bezpečnostní opatření při práci na staveništi v průběhu realizace stavby.    Tato 
opatření budou případně aktualizována p řed vlastní realizací  a upřesnění použitých 
technologií vybraným dodavatelem. 

4.1 Demoli ční práce 

Veškeré bourací práce budou prováděny podle projektové dokumentace bouracích prací. 
Jsou-li v průběhu prací zjištěny skutečnosti, které nebyly odhaleny při průzkumu stavby, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem 
tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost při provádění prací. 
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Průběžně bude zajišťována stabilita a pevnost narušovaných a zatěžovaných konstrukcí (resp. 
jejich částí ohrožených bouráním).  

Bourací práce, při nichž budou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, musí být prováděny 
podle technologického postupu, stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Před zahájením 
bouracích prací musí být vymezen a zajištěn ohrožený prostor proti vstupu nepovolaných osob. 

Strojní a ruční bourání konstrukcí stavby musí být prováděno pouze fyzickými osobami k tomu 
určenými zhotovitelem. Při provádění demolice nosných konstrukcí musí být zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým 
dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a 
pohyb fyzických osob na něm. Z toho to pracoviště se nesmí vzdálit a vykonávat jinou činnost 
než dozor. 

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací např. z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

Vybouraný materiál bude ihned ukládán do kontejneru a odvážen na předem určené místo. 
Vybouraný materiál se nesmí skladovat v objektu, aby nedocházelo k přetížení nosných 
konstrukcí budovy. 

S bouráním zdiva je možné započít až poté co bude náležitě zajištěna bouraná konstrukce proti 
zřícení. 

Při řezání ocelových konstrukcí je třeba postupovat správným způsobem dle pracovního nebo 
technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na 
pracovníka. 

Pádu pracovníků z výšky a z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými 
otvory v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem je nutné zamezit zajištěním 
volných okrajů objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění, zejména při ručním 
bourání. 

Při provádění bouracích prací budou prováděna opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. 
skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť bude spouštěn uzavřeným shozem až do místa 
uložení), dále je nutné používání OOPP (ochranných masek  - respirátorů). 

4.2 Zemní práce 

    Provádění zemních prací se nepředpokládá. 

4.3 Betoná řské práce a práce související 

Neprovádějí se 

4.4 Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
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5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 11), 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 6). Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět 
jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku 
teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita 
dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

4.5 Práce na st řeše   

 Montáž krytiny, nosných konstrukcí pro krytinu a klempířských konstrukcí bude prováděna ze 
střešní roviny. 

Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

Pro pracovníky provádějící práce na střešní rovině zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo  musí být jištěni OOPP k prevenci proti pádu. 

Při veškerých pracích ve výškách je nutné zajistit ochranu osob pohybujících se v ohroženém 
prostoru. V ohroženém prostoru provádět dozor určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení.  
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Práce ve výškách je nutné přerušit ihned, dojde-li ke zhoršení povětrnostních podmínek. Za 
nepříznivé povětrnostní podmínky se považuje, dosáhne-li rychlost větru 10 m/s, dohlednost je 
menší než 30 m nebo teplota prostředí poklesne pod -10°C. Pracovníci jsou v těchto případech 
povinni na pokyn vedoucího čety zabezpečit staveniště a opustit střešní konstrukci. O přerušení 
prací se provede zápis do stavebního deníku. 

4.6 Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 
stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny 
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem 13). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

4.7 Další vybrané požadavky na pracovní postupy 

- Shazování předmětů a materiálu 

   Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

   Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky 

- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

   Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
po jejím ukončení. 
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   Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

   Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

- Používání žebříků 

   Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, 
při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

   Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

   Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak 10). 

   Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 

   Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 

   Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

  Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 

   U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

   Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

   Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

   Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

   Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
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5. Soupis opat ření navržených s ohledem na provád ění prací a činností se 
zvýšeným ohrožením zdraví a života 

5.1. Povinnosti a odpov ědnost ú častník ů výstavby  

   Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost 
staveniště převzala. Hlavní stavbyvedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, 
které se přihodí na jím převzatém staveništi. 

   Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí pracovníků 
provádějících dané činnosti. Při zjištění nedostatků je hlavní stavbyvedoucí povinen upozornit 
tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Hlavní stavbyvedoucí by měl mít 
možnost uplatňování finanční sankce vůči vedoucím pracovníkům provádějících jednotlivé 
činnosti. Doporu čujeme proto sjednat sankce za p řestupky na úseku BOZP ve smlouv ě o 
dílo. 

   Vedoucí pracovních čet jsou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich 
pracovní čety. 

   Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, hlavního stavbyvedoucího a 
koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od nejnižších stupňů, 
doporučujeme, aby pracovníci ve svých pracovních smlouvách měli stanovenou srážku ze mzdy 
při nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a tímto Plánem BOZP. 

   K zajištění BOZP při provádění určitých činností je zodpovědný v první řadě zhotovitel, který 
tyto práce provádí. Každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto plánu 
BOZP. 

   Koordinátor BOZP je odpovědný za aktualizaci a doplňování tohoto Plánu BOZP během 
realizace stavby podle skutečného stavu provádění prací. Dále je koordinátor BOZP  při realizaci 
stavby povinen stanovit součinnost jednotlivých zhotovitelů stavby. Tato součinnost nebyla 
stanovena při přípravné fázi stavby z důvodu, že není vybrán generální zhotovitel a není 
vyhotoven harmonogram prací. 

Povinnosti generálního zhotovitele stavby 

Generální zhotovitel je prostřednictvím svého hlavního stavbyvedoucího povinen: 

Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno 

Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a 
vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami 

Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště 

Uspořádat staveniště v souladu s Plánem BOZP 

Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 
stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek 

Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit 
bezpečnostními značkami a tabulkami 

Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a 
jiných překážek 

Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při 
jednoduchých ručních pracích 

Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení a přístupů, 
přechodů, výstražných těles apod. 
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Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu 

Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený sklon svahovaných 
výkopů 

Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí  

Při provádění montážních pracích zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek 
pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění 
pracovníků proti pádu z výšky 

Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách 

Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po 
celou dobu činnosti. 

Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti 
sklouznutí nebo propadnutí 

Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení 
a vybavení 

Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací a to po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu 

Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které 
by mohly ovlivňovat bezpečnost práce 

Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje 

Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a 
proti možnosti ohrožení veřejného zájmu 

Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu 
výrobce 

Povinnosti všech pracovník ů 

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni zejména: 

Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených 
vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci 

Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonání svěřených prací, plnit kvalitně, 
hospodárně a včas pracovní úkoly 

Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 
vztahující se k práci, pokud s nimi byli řádně seznámeni 

Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i bezpečnost a zdraví osob, 
kterých se bezprostředně týká jeho jednání, případně opomenutí při práci 

Plnit ustanovení Plánu BOZP a PO se kterým byl prokazatelně seznámen 

Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a podrobit se ověření jejich znalostí 

Podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanovených 
zvláštními právními předpisy 

Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a informacemi zaměstnavatele 

Dodržovat při práci stanovené prac. postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní 
prostředky, OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu 
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Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních 

Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz apod.) a odchod jsou povinni hlásit 
odpovědnému pracovníkovi 

Nepoužívat alkoholické nápoje a nepoužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele 
a v pracovní době i mimo toto pracoviště 

Nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště 
zaměstnavatele 

Nekouřit na pracovišti, kde pracují také nekuřáci 

Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit zdraví při 
práci a dle svých možn. se účastnit na jejich odstraňování 

Bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému svůj úraz a 
spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 

Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a 
spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 

Při práci vždy myslet na bezp. svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti 

Nesmí uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci 

Nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné 
zařízení 

Nesmí odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky řešeno 
nebo návodem k obsluze povoleno 

Nesmí se dotýkat pohybujících se částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženým v rukou, 
kromě případů, které připouští návod k obsluze 

Nesmí pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 
pracoviště dostatečně osvětlen 

Nesmí pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 
prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem 

Nesmí přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, pokud to 
není výrobcem povoleno 

Nesmí pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou řidiče 
dopravních prostředků 

Nesmí pracovat se strojem a prac. nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde 
by mohlo nastat ohrožení prac. nebo jiného zařízení 

Nesmí ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání pracovního 
zařízení 

Nesmí pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími částmi 
v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané bezpečnostní 
požadavky 

Nesmí přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození 

Nesmí opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zař. v chodu 

Nesmí provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeno proti 
samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími 
se částmi stroje 
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Nesmí provádět opravy na pásech stroje s pásovým podvozkem, pokud není stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu 

Nesmí se pohybovat po stroji mimo určené přístupy 

Nesmí vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané 
parametry 

Nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a při 
používání lehce vznětlivých čisticích prostředků 

Nesmí používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně 

Nesmí umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb jakékoliv další věci (nářadí, lana, schránky na 
maziva, čisticí prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená 
schránka 

Nesmí zavěšovat břemena na špičku háku zdvíhacího zařízení 

Nesmí provádět práce, pro něž není poučen ani proškolen, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábní, vazač …) 

Nesmí provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost, pokud je předepsána 

5.2. Identifikace rizik  

(§6 a příloha č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb)   
     Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán (§6 a příloha č.5 
k nařízení vlády č.591/2006 Sb), které lze předpokládat u navržené stavby:   
 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 
 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

5.3. Doporu čená opat ření 

   Rizikové pracovní procesy musí být prováděny dle schválených technologických 
postupů jednotlivých dodavatelů. Jejich provádění bude v dostatečném předstihu 
oznámeno hlavnímu stavbyvedoucímu. Ten ve spolupráci s koordinátorem BOZP stanoví 
podmínky pro provádění rizikových stavebních procesů.   
 

Zvýšené riziko Ustanovení Návrh základních opatření 

- Práce, při kterých hrozí 
pád z výšky nebo do 
volné hloubky více než 10 
m 

 

NV 11/2002Sb. 

NV 101/2005Sb. 

NV 362/2005Sb. 

NV 495/2001Sb 

- boční ochrana 

- pracovní plošiny 

- záchytné lešení 

- záchytné sítě 

- ochrana navázáním na lano 

6. Koordina ční opat ření 

 Koordinátor BOZP pro realizaci stavby: 

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
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v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání 
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu  
 

 Koordinátor během realizace stavby 

 - navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání, 

 - sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků, 

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

 - dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat 
 - spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností 
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 
 - spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka 
 

7. Soupis do časných stavebních konstrukcí 

   Při stavbě je předpoklad využití pracovní lešení  - dočasné konstrukce, která musí poskytovat 
bezpečné pracovní místo pro budování, údržbu, opravy nebo bourání staveb a dalších objektů, 
včetně nezbytného přístupu 

Pracovní lešení 

Všechny plochy pro přístup a práci musí být uspořádány tak, aby bylo zajištěno vhodné 
pracoviště a: 

– ochrana osob před rizikem pádu; 

– zajištěno bezpečné uskladnění materiálu a zařízení; 

– ochrana níže se nacházejících osob před padajícími předměty. 

Pozornost musí být věnována ergonomickým faktorům. 

Plocha, má-li být používána, musí být zcela zakryta a musí poskytovat vhodnou ochranu volného 
okraje. 

Spoje mezi jednotlivými dílci musí být účinné a snadno kontrolovatelné. Musí být snadno 
sestavitelné a bezpečné proti neúmyslnému rozpojení. 

Každé pracovní lešení musí být navrženo, konstruováno a udržováno tak, aby bylo zabezpečeno, 
že nedojde k jeho zřícení nebo neúmyslnému pohybu, a aby mohlo být používáno bezpečně. To 
platí pro všechny fáze, včetně montáže a úprav až do konečného rozebrání. 
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Dílce lešení musí být navrženy tak, aby mohly být bezpečně přepravovány, montovány, 
používány, udržovány, demontovány a skladovány. 

8. Závěr 

   Plán BOZP je nástrojem řízení BOZP na staveništi a jeho smyslem je ochrana života a zdraví. 
Každý opodstatněný námět a připomínka je přínosem pro BOZP. Proto je důležité zabezpečit 
kontinuitu a zpětnou vazbu i od orgánů státního dozoru. 

    Opatření uvedená v plánu BOZP zpracovaném ve fázi projektové přípravy jsou 
uvedena jako základní předpoklad ochrany života a zdraví na pracovišti. 
Před vlastní realizací stavby a po určení generálního dodavatele je nutné provést 
koordinátorem BOZP stanoveným pro fázi realizace aktualizaci Plánu BOZP pro 
konkrétní podmínky a technologické postupy. 
 
 

Ve Vysokém Mýtě 09/2013                              zpracoval: ing. Jiří Fišer 

                                                         Osoba s odbornou způsobilostí k činnostem     
                                                        Koordinátora BOZP /ČSSK/0911/KOO/2012  

 


