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Závěr 
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B.1 Popis území stavby 
 
a)   charakteristika stavebního pozemku 
Předmětem projektu je vybudování nového kontejnerového stání v ulici BENEŠOVA. Pozemek, na který 
bude umístěno nové kontejnerové stání je ve vlastnictví investora - města Kolín.  
 
b)   výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Dalšími podklady jsou platné normy a 
vyhlášky, závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců stavebních 
materiálů a výrobků. Před zahájením stavebních prací musí být realizační firmou provedeno vytyčení 
stávajících inženýrských sítí a zjednána bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
 
c)   stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma inženýrských sítí vychází z platných právních předpisů a budou dodržena. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH 
SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM 
PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE KONTROLE 
NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ. 
 
VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O ZPŮSOBU 
PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ. 
 
STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ 
POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 
 
d)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 
e)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  
 
Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. Skládky 
materiálu nesmí narušit životní prostředí. 
 
Pro  využití  veřejného  prostranství  bude  před  realizací  stavby,  v  případně  potřeby,  projednán dočasný 
zábor veřejného prostranství – ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY. 
 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby 
nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá 
dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění 
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních 
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění 
stavebních  prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady  ze  stavební  činnosti  bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. 
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 



5 

STAVBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KONTEJENRY KO S OTEVŘENÝM OPLOCENÍM            
ULICE BENEŠOVA, KOLÍN                             SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

 

 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou. 
Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu. 
Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní 
prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu. 
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti 
(při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou 
v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny 
podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný denní 
úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně stavebním 
materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je: 
 
od 6,00 do 7,00 hodin                   50 dB + 10 dB = 60 dB od 7,00 do 21,00 hodin                 50 dB + 15 dB = 65 dB 
od 21,00 do 22,00 hodin               50 dB + 10 dB = 60 dB od 22,0 do 6,00 hodin                   50 dB +  5 dB = 55 dB 
 
f)    požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci navrženách stavebních prací bude odstraněna dadzemní část stávajícícho kontejnerového stání v ul. 
Bnešova. 
Požadavky na kácení a úpravy zeleně nejsou. 
 
g)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé ) 
Nejsou. 
 
h)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

 
Dopravní napojení 
Dopravní napojení zůstává stávající beze změny. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Bez úprav. 
 
i)    věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby nejsou podmíněny. 
 
 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby                                                                                                                                                       
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektová dokumentace řeší návrh kontejnerového stání pro nádoby směsného a separovaného 
komunálního odpadu.  
 
Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění. 
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B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Kontejnerové stání je umístěno na plochu B9 – Hromadné městské bydlení vysokopodlažní. Svým řešením 
navazuje na novodobou koncepci realizovaných kontejnerových stání v rámci širšího území městkých sídlišť. 
 
 
b)    architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Návrh usiluje o zvelebení veřejného uličního prostoru. Nynější stání pro kontejnery směsného a tříděného 
odpadu působí neesteticky.  
Záměrem nového stání pro kontejnery KO je jejich částečné zaclonění konstrukcí dílčího a poloprůhledného 
oplocení, která svým měřítkem, konstrukčním a materiálovým řešením reflektuje požadavky místa i 
požadavků na provoz, odolnost a údržbu těchto stání. 
 
Konstrukce paravánů oplocení je tvořena panely, které jsou univerzální a umožňují různé varianty dispozic. 
Panely jsou vynesené subtilním celovým rámem s pohledovým tahokovem. Tahokov je kotven do 
lemovacího profile. Takový tbude mít určitou míru transparentnosti a tím umožňuje větší přehlednost prostoru. 
Výška rámů umožňuje stojícímu člověku přehlednost i v této části uličního prostoru. 
 
V ulici Benešova je navržena varianta pro 4 kontejnery KO o ploše 19,5m2. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Konstrukce kontejnerových stání je provozně řešena jako modulová. Řešení zpevněné plochy bude 
navazovat na stávající pěšiny/chodníky a bude provedeno jako bezvariérové. Vyvážení b u d e  z jištěno 
rampou mezi chodníkem a vozovkou, nebo hydraulickou rukou ze strany vozovky. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Všechny plochy chodníků i nájezdů budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami. 
 
KONTROLY A ÚDRŽBA 
Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 
vandalizmem, krádeží kotevních prvků. 
 
Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem 
pověřený pracovník seznámený s výrobkem, nebo výrobce a to v rozmezí cca 12 měsíců. 
Při podrobnější kontrole budou případně dotaženy a zkontrolovány šroubové spoje. 
 
OPRAVY A ÚDRŽBA 
Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční době 
12 měsíců jsou jakékoliv opravy povinností výrobce (odpovědnost v záruční době). 
 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a)    stavební řešení 
Předmětem projektu je návrh nového kontejnerového stání v ulici  Benešova. Projekt obsahuje jak 
konstrukci samotného kontejnerového stání, tak také úpravu podkladu pro toto stání.  
Betonová dlažba bude provedena se spádem 2% na přilehlý terén. 
 
Bourací práce 
Stávající kontejnerové stání bude ve své nadzemní části odstraněno. Je tvořeno betonovou zídkou a 
ocelovou konstrukcí stříšky. Stávající betonová plocha bude očištěna a ponechána. 
 
Základové konstrukce 
Konstrukce kontejnerových stání bude kotvena do betonových patek z betonu C16/20 v minimálních 
rozměrech dle PD. Ocelová konstrukce bude kotvena do betonových patek pomocí závitových tyčí a 
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chemické kotvy. 
 
Požadavky na vypracování dílenské dokumentace 
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, zejména 
inženýrských sítí a zjištěna únosnost stávající betonové plochy. Zaměření se předpokládá až během 
provádění. Výrobní projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP- architektem, jehož 
odsouhlasení dokumentace podléhá. 
 
Požadavky na bezpečnost 
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a 
nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat 
předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před 
přístupem nepovolaných osob. 
 
Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. 
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi souvisejících  
zajišťuje  v  plném  rozsahu  dodavatel  stavebních  prací,  v  souladu  se  zákonem  č. 
309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  Bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při 
stavebních pracích. 
V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších  
změn  a  doplňků,  zodpovídá  za  řádné  provedení  prací  na  základě  dokumentace ověřené stavebním 
úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života 
a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů osoba, která vede realizaci 
stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem. 
 
Veškeré konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN a platnými právními 
předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a navrhování 
stavebních konstrukcí. 
 
Výškové osazení předpokládaná, že se niveleta chodníku se může drobně lišit. Výškové osazení může být 
částečně upraveno pro docílení plynulé nivelety spádů povrchů dle stávajícího stavu na stavbě. 
 
 
b)    konstrukční a materiálové řešení 
Nosnou konstrukci tvoří svařený ocelový rám z obdélných trubek (jeklů). Svary budou zabroušeny v pohledově 
viditelných místech. Materiál bude povrchově upraven žárovým zinkováním a barvou na kov RAL 9007 - 
Graualuminium.  
 
Kotvení do podkladu bude šroubovanými závitovými tyčemi M20 a chemickými kotvami s možností výškové i 
půdorysné rektifikace dle proměnlivého spádu chodníku (min. dvojice matek M20). 
K nosném konstucki bude kotvený obvodový rám panelů s výpní z tahokovu. 
 
V nároží I vedle sedle sebe stojící panely budou na závěr montáže navzájem propojeny z důvodu zvýšení 
tuhosti konstukce z vnitření strany prošroubováním. 
 
Bude použit tahokov o min. tloušťce plechu 1mm – např. TR30 (šířka oka 3mm, šířka můstku 2,8mm, celková 
tloušťka 5mm  - výrobní možnosti musí odpovídat maximálnímu rozměru panelů) – bude před montáží 
vyvzorkováno a odsouhlaeno GP. 
 
Tahokov bude ve výrobě ohnut přes obvodový rám panelů o 90° a kotven samořeznými vruty s podložkami 
zboku do obvodového ocelového rámu. 
 
Výrobní dokumentace bude konzultována s GP. 
 
 
Navržené materiály konstrukcí: 
 
Všechny ocelové konstrukce: Konstrukční ocel S235 + žárový pozink + lak RAL 9007 - Graualuminium 
Kotevní prvky: pozink.ocel + lak RAL 9007 - Graualuminium 
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c)    mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna ukotvením panelů závitovými tyčemi do betonové plochy  
pomocí  chemických kotev, propojením  jednotlivých  panelů  spojovacími  prvky  a  to  jak v průběžném 
uspořádání tak také v rohovém. 
 
 
Dlažby, povrchy 
Dlažby budou provedeny z  vysoce  kvalitního vibrolisovaného betonu. Provedení musí vykazovat vysokou 
pevnost,  mrazuvzdornost,  odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ekologická 
nezávadnost. Únosnost dlažeb vč. skladby podloží bude odpovídat nynějším požadavkům např. na pojezd 
při údržbě. Všechny plochy chodníků budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 
 
Zásady pro realizaci 
Předpokladem správné funkčnosti plochy kryté betonovou dlažbou je dokonale zhutněná spodní stavba 
a pláň, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení a geologickým 
poměrům. Podkladní vrstvy svým složením musí být vodopropustné, a to především u krytů vystavených 
přímému působení chemických rozmrazovacích látek, aby byl zajištěn odtok povrchové vody až na pláň, 
a tím byla splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby. Při výjimečném použití nepropustných vrstev 
u spodní stavby musí být vhodným způsobem zajištěno odvodnění spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo 
zabráněno hromadění vody a roztoků chemických rozmrazovacích látek v loži dlážděného krytu. Mezi 
jednotlivými betonovými kameny je nutno dle normy DIN 18 318 zachovat spáry široké minimálně 3 - 5 mm. 
Spára, která není tvořena samotným mezerníkem, je rozhodující pro statické chování dlážděného krytu. 
Správná šířka spáry a následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění 
dlážděného krytu i během jeho užívání.  
 
Obrubníky se osazují dle normy DIN 18 318, tj. s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je nutná 
především z důvodů objemových změn betonu při změnách teploty. Dále musí být provedeno řádné 
vyrovnání dlažby za použití vhodné vibrační desky s plastovou podložkou (nesmí být použit hutnicí  válec), 
aby došlo k vyrovnání povolených výškových tolerancí a tím bylo docíleno rovného povrchu dlážděné 
plochy. Pro hutnění dlažby jsou vhodné vibrační desky s vyšší frekvencí vibrace (50 - 100 Hz). Vyrovnání 
vibrační deskou je třeba provádět pouze na čisté a suché dlažbě a tak, aby nedošlo k poškození dlažby. 
Intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit výšce dlažby - dlažby ve výšce 30 mm se při pokládce hutní vibrační 
deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou s maximální hmotností do 100 kg. Dlažby ve výšce 40 a 60 
mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 130 kg s nastavenou 
odstředivou silou 18 až 20 kN a dlažby ve výšce 80 a 100 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou 
podložkou o hmotnosti 170 až 200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30kN V případě dlažeb pro 
nevidomé a dlažeb na terasy se vibrační deska vůbec nepoužívá. Na závěr pokládky, před provozním 
zatížením plochy, musí být opakovaně veškeré spáry zapískovány kvalitním suchým křemičitým pískem 
na celou výšku kamene, aby došlo k dokonalému zpevnění celé dlážděné plochy a zamezení odštípnutí 
rohů při vzájemném dotyku jednotlivých kamenů. Položenou plochu lze plně zatížit až po uplynutí doby zrání 
betonu (28 dnů od data na expedičním štítku).  
 
Údržba dlážděných ploch 
Kryty komunikací z betonových dlažeb jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze 
zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na paměti, že pracujete 
s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch např. olejovými skvrnami, potřísněním 
barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit nedají. Řešením pak je pouze výměna takto 
esteticky znehodnocených kostek. V případě použití vysokotlakého vodního čisticího zařízení je třeba dbát, 
aby nedošlo k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné jeho 
doplnění. Betonové dlažby jsou odolné proti přímému působení chemických rozmrazovacích látek, a proto 
mohou být v zimním období tyto látky na dlážděné kryty aplikovány, ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné 
dávky rozmrazovacích látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7). Při pluhování 
dlážděných krytů v zimním období musí být pluhovací zařízení opatřeno pryžovou stírací hranou (dlažby pro 
nevidomé se udržují zametáním). Dlážděné kryty mohou být v zimním období sypány vhodnými čistými 
posypovými inertními materiály (např. pískem). Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály (hrubý štěrk, 
popel, škvára, kamenný prach, lomové prosívky) obsahující velké množství prachových a jílovitých částic, 
protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné skvrny. „Náletům“  plevelů  a  
travních  semen  na  spáry  vydlážděných  ploch  se  zamezí pravidelným sekáním trávníku na sousedních 
plochách ve správných agrotechnických lhůtách  a  standardním  úklidem.   
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PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ: 

- zhutnit jednotlivé podkladní vrstvy včetně podkladu 

- zachovat 3 - 5 mm spáry při pokládce dlažby dle normy DIN 18 318 

- položenou dlažbu nejprve zapískovat a poté zhutnit, aby zůstaly zachovány spáry mezi jednotlivými 
kameny 

- pokládka do štěrkového lože umožní srovnat minimální výškové rozdíly, přípustné dle platných norem 

- nestandardní koncové detaily řešit použitím polovičních a krajových kamenů dlažby,  

  případně řezáním celých za použití vhodné techniky k řezání betonových výrobků 

- pokládat dlažby v barevném provedení z několika palet a vrstev současně 

- věnovat pozornost údržbě dlažby (mytí, zimní údržba, odstranění nežádoucích náletů rostlin atd.) 

 

- před zahájením prací budou materiály vyvzorkovány a odsouhlaseny GP, 

  včetně kladecího plánu, detailů a spárořezu. 

 

Betonová dlažba bude zvolena jako identická ke stávajícícm pěšinám tak, aby navazovala – betonová 
dlažba šedá tl. 60mm ve skladbě: 

 

S1 

Betonová dlažba tl.60mm 

Kladecí vrstva 4-8mm   tl.30mm 

Kamenivo hutněné  8-16mm  tl. 50mm 

Kamenivo hutněné  0-63mm  tl. 200mm 

Zhutněná pláň 
 
 
 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou uvedeny v PD. 
Ocelové konstrukce budou v provedení žárový pozink. Všechny kotevní prvky budou v provedení žárový 
pozink. 
 
Nová kontejnerová stání jsou tvořena rámovou konstrukcí v modulových skladbách. 
Konstrukce paravánů je tvořena subtilním ocelovým rámem. 
 
 
Konstrukce     kont.   Stání  pro  tříděný    a  směsný odpad – PANEL   
Nosný  svařovaný  ocelový  rám je  tvořen  uzavřenými  profily  TR  80x40x4mm,   
V dolní části je rám zakončen kolmými jekly o a vytváří tím tvar L, pro lepší stabilitu.  V této  části  rámu  je  
konstrukce  připevněná  pomocí  závitových  tyčí  do  betonového podkladu. Matice M20 budou 
zapuštěné v tl. Profile pomocí většího předvrtaného otvoru v hormí pásnici čtvercové trubky. 
 
Tahokov je osazen do lemovací profilu a tím vytváří pohledový panel s jednou, resp. dvěma šimými hranami 
v jednotném sklonu 5°. Nosný  rám  je  svařovaný  se  zabroušenými  svary. Kotvení rámu tahokovu a nosné 
konstrukce bude realizováno šroubovými spoji pro případ výměny po poškození panelů vandalismem. 
Všechny viditelné svary  budou provedeny jako tupé se zabroušením. 
 
Rámy budou při finální montáži propojeny spojovacími prvky, které budou z vnitřní strany panelů 
přichyceny šrouby. Mezi rámy bude dodržována konstantní mezera – cca 10mm. 
 
Po finálním sestavení, vypodložení a vyrovnání všech paravánů bude provedeno kotvení k beton. 
povrchu: Každý paraván bude kotven min. 4x závitovou tyčí M20, vlepenou užitím chemické kotvy do  
vyvrtaného  otvoru  v podkladu.  Stabilizace  polohy  bude  uskutečněna  dvojicí  matek  M20 s ocelovými 
podložkami. Pro snazší a rychlejší vlepení závitové tyče do podkladu (s již navlečenou spodní maticí a 
podložkou) může být závitová tyč doplněna v horní části výbrusem pro nasazení bitu aku.šroubováku. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)    technické řešení 
viz výše. 
 
b)    výčet technických a technologických zařízení 
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné vytrasování/vytyčení 
zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich ochraně. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se. 
 
a)    rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Neřeší se. 
 
b)    výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Neřeší se. 
 
c)    zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků nazvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Neřeší se. 
 
d)    zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Neřeší se. 
 
e)    zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Neřeší se. 
 

 f) zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně  rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

Neřeší se. 
 
g)    zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Bez úprav. 
 

 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Bez úprav. 
 
i)      posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Neřeší se. 

 
j)      rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Neřeší se. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a)    kritéria tepelně technického hodnocení 
Neřeší se. 
 
b)    energetická náročnost stavby 
Neřeší se. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neřeší se. 
 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Neřeší se. 
 
B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
 
c) ochrana před technickou seimicitou 
Neřeší se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Neřeší se. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Neřeší se. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Neřeší se. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Neřeší se. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
Bez úprav. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Bez úprav. 
 
c) doprava v klidu 
Bez úprav. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Opravované  povrchy  chodníků  budou  řešeny  zcela  v  souladu  se  zásadami  bezbariérového 
provedení komunikací dle příslušných předpisů a ČSN. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Neřeší se. 
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b) použité vegetační prvky 
 

Po dokončení prací proběhne renovace okolního trávníku dosabou na urovnanou finální niveletu upravené 
humusové vrstvy. 

 
c) biotechnická opatření 
 
Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby musí být 
provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být v plném rozsahu 
dodržena ČSN 83 9061. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)    vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
1/ Negativní účinky stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, 
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé komunikace. 
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, 
prachem  případně  jiným  znečištěním  v souladu  s vyhláškou  č.  272/2011  Sb.  v platném  znění. 
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na 
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer). 
 
2/ Odpady 
S veškerými  odpady  bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zákona  č.185/2001  Sb.,  o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 
odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 
ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 
vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 
 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
 
c)    vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 
d)    návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 
e)    navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Viz. bod B.1.c 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Zhotovitel zajistí na své náklady nezbytná dopravně technická opatření po dobu realizace stavby. 

 
a)    potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. 
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude 
zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou. 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby. 
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 
 
1. Papírové obaly 
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do 
sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
2. Zbytky řeziva 
Odpad  řeziva  (části  odřezků  z bednění,  tesařských  konstrukcí,  hobliny,  atd.)  budou  ze  stavby 
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 
3. Zbytky cihelné suti 
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 
4. Igelitové odpady 
Igelitový  odpad  tj.  igelitové  pytle,  plachty  a  obaly  budou  na  staveništi  samostatně  vytříděny, lisovány 
a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, 
která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
5. Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto  obaly  musí  být  ukládány  do  kovových  nepropustných  kontejnerů,  jejich  umístění  musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 
 
b)    odvodnění staveniště 
Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno v souladu se stávajícím stavem. 
 
c)    napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Bez úprav. 
 
d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby 
nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá 
dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění 
prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních 
komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
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V průběhu  výstavby  musí  být  dodrženy  veškeré  příslušné  předpisy  a  vyhlášky  pro  provádění 
stavebních  prací,  BOZP  a  ochrany  životního  prostředí.    S odpady  ze  stavební  činnosti  bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. 
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou. 
Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu. 
Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní 
prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení 
vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů Během 
prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou v 
souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny 
podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný 
denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně 
stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 
 
e)    ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Neřeší se. 
 
f )     maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 
Zhotovitel zajistí na své náklady dočasný zábor komunikace – chodníků, nezbytný pro provedení 
stavby. 
 
g)    maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů. 
 
h)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bez požadavku. 
 
i)      ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu  výstavby  je  nutné  postupovat  v souladu  s platnou  legislativou.  V průběhu  výstavby budou 
provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně jiným 
znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 
Stavební  činnosti  budou  prováděny  v denní  dobu  dle  domluvy  s  Objednatelem  -  mimo  dobu 
nočního klidu. 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na 
obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer). 
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž nebude 
zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby. 
Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  nezbytnou  podmínkou  bezpečnosti  práce 
vypracování  a  dodržování  bezpečnostních  předpisů  a  správných  pracovních  postupů  pro 
provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo  k 
ohrožení  života  a  zdraví  pracovníků.  Zejména  je  nutné  dodržet  nařízení  vlády  ČR č.362/2005 Sb. a 
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nař. vlády č. 591/2006 Sb. 
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 
591/2006 Sb. 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným 
osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyzn ačit a vyžadovat jeho dodržování. 
 
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a 
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností. 
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými zkouškami.   
Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou předloženy veškeré zápisy, 
protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály. 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup nepovoleným 
osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat jeho dodržování. 
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a 
oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací. 
 
Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude v 
souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním 
standardu ČKAIT. 
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o 
uložení tohoto odpadu. 
 
k)    úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této projektové 
dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j) 
 
l)      zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření zajišťuje zhotovitel stavby. 

 
m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou určeny. 
 
n)    postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány, termíny zhotovení stanoví investor. 
 
Závěr 
Obsah a rozsah dokumentace a její navazující části: Na architektonicko-stavební část bude navazovat 
dokumentace dílenská, která bude součástí dodávky zhotovitele stavby. Dílenskou dokumentaci je možno 
v případě potřeby nahradit konzultacemi s TDI a GP, pokud se nebude výrazněji lišit od dokumentace 
realizační. 
 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo  s 
dokumentací  pracuje,  shledá  určitou  disproporci  mezi  jednotlivými  částmi  dokumentace (např.  
výkresová  část  a  technická  zpráva),  je  nutno  vzít  v úvahu  takovou  variantu,  za  kterou zhotovitel PD, 
vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když  dodavatel  zjistí  
určité  řešení,  za  které  nemůže  vzít  garance  ve  vztahu  k požadovanému  
 
výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na tuto 
skutečnost upozornit. Jakékoliv změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního 
projektanta (GP= zhotovitele této PD). Před započetím prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována 
dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude zohledňovat skutečný stav, zejména po destruktivním 
odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat specifika dané lokality. 
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Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové dokumentace. 
Na reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení nebude a nemůže být 
ze strany generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován na místních šetřeních na stavbě 
s objednatelem a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné postupovat podle všech platných 
norem, vyhlášek a stavební legislativy. 
 
 
V Praze, 12/2020 


