

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A1.1 Údaje o stavbě**

##### **a) Název stavby:**

**„Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“**

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení stavby.

##### **b) Místo stavby:**

Kraj:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kolín
Označení pozemní komunikace:	místní komunikace
Číslo popisné:	1040, 1216

##### **c) Předmět dokumentace:**

Sloučená dokumentace pro územní, stavební řízení a provedení stavby řeší rozšíření pozemních komunikací ke sportovní hale a k fotbalovému stadionu, rekonstrukci parkovací plochy před fotbalovým stadionem dále novostavba okružní křižovatky, podélného parkovacího stání ke sportovní hale, kolmého parkovacího stání k fotbalovému stadionu, chodníku k fotbalovému stadionu, autobusové zastávky u okružní křižovatky, splaškové tlakové kanalizace a dešťové kanalizace od fotbalového stadionu a veřejného osvětlení k fotbalovému stadionu v Borkách v Kolíně.

#### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

##### **Město Kolín**

Karlovo náměstí 78  
280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440

#### **A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

##### **DI PROJEKT s.r.o.**

Sídlo: Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice  
Kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko  
IČO: 01873687  
DIČ: CZ01873687  
Tel: +420773749121  
E-mail: diprojekt@seznam.cz  
Hlavní inženýr projektu: Jan Zvára, DiS.

Zodpovědný projektant: Jan Zvára, DiS.

ČKAIT číslo autorizace: 0701440

#### **SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka – I. etapa**

Zodpovědný projektant: Jan Zvára, DiS.

ČKAIT číslo autorizace: 0701440

#### **SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu – II. etapa**

Zodpovědný projektant: Jan Zvára, DiS.

ČKAIT číslo autorizace: 0701440

#### **SO 301 Splašková a dešťová kanalizace – I. etapa**

Petr Studený, DiS.

Žichlínek 50, Lanškroun 563 01

ČKAIT číslo autorizace 0602376

#### **SO 302 Rekonstrukce kanalizace a odlučovač tuků restaurace fotbalového stadionu – II. etapa**

Petr Studený, DiS.

Žichlínek 50, Lanškroun 563 01

ČKAIT číslo autorizace 0602376

#### **SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky a komunikace k fotbalovému stadionu – I.etapa**

Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Hajzler

ČKAIT číslo autorizace: 0601359

#### **SO 402 Přeložka sdělovacího vedení – I. etapa**

CTI PROJEKT

Zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Marhold

ČKAIT číslo autorizace: 0701126

#### **SO 403 Pripojka elektrického vedení a elektroinstalace čerpací šachty – II. etapa**

Zodpovědný projektant: ING. Pavel Šíp, CSc.

ČKAIT číslo autorizace: 0701109

## A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavbu tvoří dva stavební objekty:

SO 101 Komunikace ke sportovní hale a okružní křižovatka – I. etapa

SO 102 Komunikace k fotbalovému stadionu – II. etapa

SO 301 Splašková a dešťová kanalizace – I. etapa

SO 302 Rekonstrukce kanalizace a odlučovač tuků restaurace fotbalového stadionu – II. etapa

SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky a komunikace k fotbalovému stadionu – I. etapa

SO 402 Přeložka sdělovacího vedení – I. etapa

SO 403 Přípojka elektrického vedení a elektroinstalace čerpací šachty – II. etapa

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Bylo provedeno geodetické zaměření území. Polohopisné a výškopisné zaměření území je v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

Průběh tras stávajících inženýrských sítí obsažený v polohopisném a výškopisném zaměření je ověřený vyjádřením u jednotlivých správců. Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich vytýčení.

Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště vytyčeny jejich správci!

Dokumentace byla zhotovena na základě požadavků investora.

Hlinsko, leden 2021

Vypracoval: Jan Zvára, DiS.