D1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Požadavkem zadavatele bylo vypracováni projektové dokumentace oprav střešního souvrství.

Stávající stav 
[bookmark: _Hlk58779244]V objektu byla provedena stavebně technická vizuální prohlídka vybraných lodžií v doprovodu zástupce investora. Prohlídka proběhla v měsících 04 a 05 roku 2021.
Bylo zjištěno:
Plochá střecha je z hlediska nepropustnosti dešťových vod silně poškozená, jsou špatně řešeny návaznosti povrchu plochých střech na stěny a zároveň jsou i poškozené spoje PVC hydroizolace. Z důvodů poškození střešního souvrství proniká dešťová voda  do interiéru objektu 

Popis nového řešení
Po posouzení možností je navrženo provést výměnu celého nevyhovujícího a poškozeného nenosného souvrství střešního pláště a teras. V rámci opravy bude nutné částečně odstranit i kontaktní zateplovací systém na stěnách objektu. 
Stávající dešťové žlaby budou demontovány a zpětně navráceny po provedení oprav s novými háky, Veškeré prvky umístěné na povrchu střešního souvrství musí být odstraněny a následně po provedení oprav navráceny, předpokládá se zachování výlezů, krytů šachet a střechy výtahů. Řešení navázaní těchto prvků na nově provedenou skladbu střechy bude řešeno v rámci autorského dozoru dle skutečnosti na stavbě. O případných výměnách těchto prvků bude rozhodnuto na základě dohody investora s dodavatelem stavby. 
Keramická dlažba teras musí být odstraněna vč. bet. mazaniny pod dlažbou, pokud je původní dlažba na terčích lze ji rozebrat a následně po opravě použít dlažbu na obnovení podlahy terasy.  
U nízkých šachet na plochých střechách budou odstraněny povlakové krytiny na stěnách a tepelná izolace stěn šachet, tyto vrstvy budou nahrazeny novou skladbou stěny vč. zateplení a přetažení PVC hydroizolace 

Stavebně technické řešení

1, Bourání 
Před provedením bourání budou demontovány prvky inženýrských sítí a zámečnických prvků, které lze po provedení oprav zpětně namontovat (tj. bleskosvod, zábradlí atd.).
Následně budou odstraněny stávající vrstvy střešních souvrství a teras až na nosnou železobetonovou desku. Dále budou plně odstraněny nenosné vrstvy stěn u nízkých atik šachet výlezů a výtahů a  částečně odstraněny nenosné vrstvy u stěn vysokých do výše 400 mm nad střešní rovinou.


2, Základní opravy před prováděním nových konstrukcí. 
-	Provizorně očistit poškozené bet. konstrukce, tj. mechanicky očistit tyto prvky od poškozených nenosných vrstev 
-	Drobné trhliny v betonových konstrukcích opravit cem. mlékem a začistit.


3, Finální provádění oprav

Hydroizolace, parotěsné izolace
V rámci střešních souvrství budou provedeny nové hydroizolace a parotěsné vrstvy
Hlavní hydroizolace podlahy bude tvořena hydroizolačním pásem PVC. Parotěsnou izolaci tvoří asf. pásy, přesahy v napojení min. 100 mm.
Při provádění vrchních vrstev nad neochráněnou vrstvou hydroizolace je nutné dbát zvýšenou opatrnost, při porušení ochranných vrstev (geotextilie) je nutné provést revizi HI. 
Veškeré hydroizolace se musí provádět ve smyslu příslušných ČSN, zejména ČSN P 73 0600, dále je nutno dodržet technologické předpisy dodavatele hydroizolačních materiálů
Umístění hydroizolace a parotěsné izolace s je popsáno v e výkresové části dokumentace.

Povrchové úpravy stěn 
Venkovní fasáda bude provedena kompletním zateplovacím systémem s omítkou dle výběru investora. Celková tloušťka zateplovacího systému je 50-100 mm.
Styky konstrukcí s různou povrchovou úpravou (omítka/okna) budou opatřeny pružným tmelem a zakončovacím profilem.
Sokl stěn ochráněn PVC povlakovou krytinou  

Nové klempířské prvky 
Jsou navrženy nové klempířské prvky střešního souvrství
Jsou navrženy prvky z materiálu z poplastovaného pozink. plechu , tj. žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Použijeme oplechování pro těsné napojení PVC povlakové krytiny. Krytina se nalepí na plech z poplastovaného pozink. plechu 
Dále jsou navrženy prvky přechodu střešního souvrství na kontaktní zateplovací systém (prvky z poplastovaného pozink. plechu prvky a systémové pozinkované prvky)
Další možné prvky budou řešeny na základě skutečnosti na stavbě, v rámci autorského dozoru (tj. prvky napojení na stávající výlezy a kryty šachet).

Tepelné izolace - typové řešení
Nové tepelné izolace budou provedeny ve střešních skladbách a v kontaktní fasádě (stěny, šachty, výlezy).
Izolace ve střešní rovině budou tvořeny deskami PIR ve spádu (PRO TĚŽKÉ A LEHKÉ SOUVRSTVÍ) Spádovaní naznačeno ve výkresové části dokumentace.
Zateplení fasád bude provedeno kontaktním zateplovacím systém splňujícím ETICS s použitím tepelné izolace EPS 70 F tl. 50-100 mm.
Podrobněji viz výkresová část dokumentace.

Střecha a terasy - typové řešeni
Jednotlivé vrstvy souvrství střech a teras viz tabulka skladeb. 
Nejprve se nanese penetrační nátěr na očištěný a vyschlý povrch nosné desky střechy. Následně se položí parotěsné izolace s napojením na spodní guly vnitřních dešťových svodů . Poté se provedou spádované vrstvy PIR izolací (pod terasou PIR pro těžké podlahy).
Po položeni tepelných izolaci budou provedeny ochranné vrstvy a povrchové povlakové krytiny z PVC, V místě teras bude navíc skladba doplněna o vnější ochranou geotextilii a následně lze pokládat dlažbu na tečích. 
Dlažby a povlakové krytiny  budou provedeny dle montážních požadavků dodavatelů jednotlivých materiálů. 
Podrobněji viz výkresová část dokumentace.
Provedení střech musí odpovídat požadavkům ČSN 73 1901-3. Úpravy prostupů inž. sítí pomocí systémových prvků s lemy pro napojení asf. a PVC hydroizolací.

Nátěry - typové řešeni
Venkovní fasáda bude provedena kompletním systémem KZS v celkové tl. 50-100 mm s omítkou dle výběru investora.









Závěr
U opravy střechy závisí funkčnost skladeb na kvalitně provedených detailech spojů povlakové krytiny a navazujících stěn a prvků a na provedení správného spádovaní. 
Případné nesoulady dokumentace se skutečností budou řešeny v rámci autorského dozoru stavby 
Při stavbě je nutná úzká koordinace stavebních prací a prací jednotlivých profesí.
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