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1. ÚVOD  
Tato zpráva popisuje technické řešení novostavby SO01 – víceúčelové sportovní hřiště. 

2. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ A NOREM 
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČSNI, 03/2004 (vč. změn)  
[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, ČSNI, 03/2004, (vč. změn) 
[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 

ČSNI, 06/2005 (vč. změn) 
[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, 

ČSNI, 04/2007, (vč. změn) 
[5] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby, ČSNI, 11/2006, (vč. změn) 
[6] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby, ČSNI, 12/2006, (vč. změn) 
[7] ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSNI, 12/2006, (vč. změn) 
[8] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSNI, 05/2007, (vč. změn) 
[9] ČSN EN 1997-1-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, 

ČSNI, 09/2006, (vč. změn) 
[10] Technické listy, katalogy a podklady pro projektanty od jednotlivých materiálů použitých 

v projektu. 

3. BOURACÍ PRÁCE 
Pozemky jsou v části zastavěny stávající stavbou sportovního hřiště (tenisový kurt). Stávající objekt 

hřiště bude kompletně demolován včetně podkladních vrstev, betonových obrubníků a oplocení. Samotné 
stávající oplocení a ocelové sloupky si na své náklady dle dohody odstraní provozovatel - není předmětem 
výkazu výměr. 

Dotčené pozemky p.č. 144/8, 144/3, 307/1 a 307/2 pro novostavbu hřiště SO01 se nachází v obci 
Kolín, k.ú. Zibohlavy, v lokalitě se zástavbou rodinnými a bytovými domy, na východním kraji obce 
Zibohlavy. Stávající objekt sportovního hřiště (tenisový kurt) není napojen na žádné inženýrské sítě. Stejně 
tak novostavba víceúčelového hřiště nebude napojena na žádné inženýrské sítě. 

4. ZEMNÍ PRÁCE, ODVODNĚNÍ A ZÁKLADY 

4.1. Přípravné práce 
 

Práce budou prováděny na upravenou zemní pláň po provedení bouracích prací. 
 
V rámci zemních prací je uvažováno s vyhloubením nepažených stavebních jam pro základy, určené 

pro kotvení síťových pouzder a patek sloupků oplocení, základy pro ukotvení stojanů pro kola a základy pro 
lavičky. 
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Z geotechnického hlediska lze základové poměry hodnotit jako jednoduché.  

4.2. Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny převážně strojně v kombinaci s ručními výkopy.  

Po provedení zemních prací bude ornice a všechna vytěžená zemina uchována na pozemku a 
následně použita na zásypy a terénní úpravy kolem objektu hřiště. 

S ornicí bude naloženo tak, jak předepisuje §9 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

4.3. Základová spára 

Základová spára nesmí přezimovat. Pokud dojde k rozbřednutí zemin v základové spáře, musí být 
tyto zeminy ze základové spáry odstraněny a nahrazeny únosnou vrstvou drceného kameniva nebo 
štěrkopísku. 

4.4. Odvodnění 
 

Pod sportovní plochou hřiště bude proveden odvodňovací doplňkový systém, který bude odvádět 
zbytkové vody, za použití PVC Flexi potrubí. Toto potrubí bude napojeno do vsakovacího objektu, který 
bude umístěn za jižní hranou hřiště na pozemku stavebníka. Spád odvodnění je 1% na hlavním středovém 
potrubí a 1,5% na bočním připojovacím potrubí drenáže s minimální hloubkou uložení 400mm. Šířka 
výkopové rýhy, pro drenáž, bude 300mm. PVC Flexi perforované potrubí bude obaleno pásem geotextilie 
gramáže 200g/m2. Následně bude uloženo do připravené rýhy se štěrkovým podsypem výšky 100mm, viz 
výkres: Půdorys odvodnění hřiště. 

 

4.5. Založení stavby, základy 

V části budou provedeny základové pasy ze ztraceného bednění tl. 200mm. Základové pasy budou 
založené na podkladním pasu šířky 400mm a výšky 190mm. Podkladní pás bude z prostého betonu C20/25, 
z kterého budou liniově vycházet svislé trny pro napojení ztraceného bednění (4pr.10mm/bm). Na 
připravené trny přijdou tvárnice ztraceného bednění tl. 200mm. Pro zmonolitnění ztraceného bednění bude 
použit beton C20/25, betonářská ocel B500B. Do těchto pasů budou před betonáží ukotveny nosné sloupky 
oplocení v požadovaných roztečích dle příslušných výkresů: Půdorys základů a Půdorys hřiště – nový stav. 

Ve zbývajících částech budou do vyhloubených nepažených stavebních jam Ø400mm zabetonovány 
vymezovací pouzdra z KG DN200 betonem C20/25. Pro následné kotvení ocelových sloupků oplocení 
v pouzdrech KG, bude použita zálivka cementovou maltou. Stejně tak budou provedeny základy pro 
uchycení sloupků sítí, viz samostatný výkres Detail základů pro sloupky sítě. 

Dále budou provedeny základy obdélníkového tvaru rozměru 350/750/350 pro uchycení stojanů kol 
a základy pro uchycení laviček rozměru 400/400/400 z betonu C20/25, viz samostatný výkres: Mobiliář 
hřiště. 

5. BETONOVÉ KONSTRUKCE 
 

V rámci betonářských prací proběhne betonáž základů určené pro kotvení sloupků oplocení a 
síťových pouzder, základy pro stojany kol a základy pro lavičky, viz kapitola 4.4. Založení stavby, základy. 
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Obrubníky budou kladeny do 80 – 100mm vysokého betonového lože, z betonu C 20/25, 
prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Souběžně s osazováním obrubníku se provádí oboustranná 
betonová opěra. Spodní šířka betonového lože bude 250 – 300mm. Styk jednotlivých kusů bude prováděn 
na pero a drážku. Veškeré základové konstrukce budou podsypány štěrkopískem, tloušťky 100mm. Pro 
betonové konstrukce bude použito betonové směsi s označením C20/25. Styk jednotlivých kusů bude 
prováděn na pero a drážku. Doplňky betonových obrubníků budou provedeny z řezaných částí. 

6. ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ 
 

Na připravenou a řádně zhutněnou pláň, která bude upravena střechovitě do sklonu 0,5-1%, budou 
pod sportovní plochy postupně pokládány podkladní vrstvy ze štěrkodrtí. Podloží musí být zhutněno na min. 
35 MPa a musí splňovat požadavky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. Následně bude 
provedena statická zátěžová zkouška. 

7. ASFALTOVÉ VRSTVY 
 

Na připravené štěrkové a řádně zhutněné a vyrovnané podkladní vrstvy bude položena první specielní 
asfaltová vodopropustná vrstva (AKDH), tloušťky 50mm. Následně bude položena druhá specielní asfaltová 
vodopropustná vrstva (AKDJ), tloušťky 40mm. Tyto vrstvy musí mít dodrženou rovinatost 4mm pod 4m latí. 
Asfaltový drenážní koberec má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a přístupné 
vzduchu a vodě. Této struktury směsi se dosáhne dávkováním výrazně převyšující nejhrubší frakce 
kameniva v množství až 90% s menším obsahem fileru a kameniva.  

Vrstva odvádějící vodu: mezerovitost směsi je 14% až 30%. Jelikož vrstvy vyžadují vysoce odolné pojivo 
s odolností proti stárnutí, používají se vysoce modifikované asfalty elastomery. 

8. SPORTOVNÍ POVRCH TPV (VULKANIZOVANÝ TERMOPLAST) 
Jedná se o elastický jednovrstvý vodo-propustný sportovní povrch z pryžových granulí z 

polyolefinického elastomeru bez obsahu PP se zvýšenou UV stabilitou, tl. 10 mm, barevný. 

Povrch je vysoce elastický, určený pro víceúčelové venkovní sportoviště, tenisové kurty i školní 
atletické dráhy. Velmi vhodný pro míčové hry. Je tvořen vrstvou plnobarevného TPV gumového granulátu.  

Celková tloušťka povrchu je 10 mm. Povrch sestává z barevného granulátu TPV, frakce 1-4 mm a 
polyuretanového pojiva. Kvalita provedení ovlivňuje sportovně technické vlastnosti použitého povrchu, 
mimo jiné odskokové vlastnosti míčů, bodovou elasticitu, ochranu pohybového aparátu sportovců a 
zajištění prevence zranění.  

Složení: 

Elastická vrstva, která se pokládá na místě finišerem SMG v síle 10 mm. Je tvořena polyuretanovým 
pojivem se zvýšenou pevností a TPV celobarevným granulátem (pryž odolávající všem povětrnostním 
vlivům) s vysokou UV odolností.  

Požadavky na TPV granulát:  

Vulkanizovaný termoplast (popř. termoplastický vulkanizát). Plně zesítěné barevné pryžové granule 
založené na polyolefinickém elastomeru bez obsahu polypropylénu (v rozsahu více než 24 barev) s 
geometrickými granulemi frakce 1 – 4 mm a 0,5 – 1,5 mm. 

Hustota min. 1,55 kg/dm3, tvrdost A 65, obsah polymerů > 20 %, pevnost v tahu > 3.0 MPa, 
prodloužení při přetržení > 400 %, vodo-propustný dle EN 1487 
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Požadavky na podklad:  

Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. Nejlépe asfaltový koberec drenážní. Alternativně asfalt ABJ 
nepropustný nebo beton (zejména pokud se jedná o menší plochy). Pokud je podklad nepropustný, 
doporučuje se spádování 0,5 – 1 % od jedné strany hřiště ke druhé. Odvodnění povrchové vody do žlábku 
nebo do kanálku s mřížkou.  

Požadavky na aplikaci:  

Mícháním granulátu frakce 1 – 4 mm a polyuretanového pojiva se připraví k nanášení. Tato směs se 
nasype před finišer, který provede instalaci povrchu. Následuje lajnování hracích ploch polyuretanovou 
barvou. 

9. ZÁCHYTNÉ OPLOCENÍ 
 

U hřiště bude provedeno sloupkové záchytné oplocení, za použití ocelových profilů ø 76/4mm, 
v místech fotbalové branky budou použity sloupky ø 102/4, délek 6m, v žárově zinkované úpravě se 
zavíčkováním horní části profilu. Na určených pozicích dle příslušných výkresů budou provedeny rozpěry 
z ocelových profilů ø 54/3mm, v žárově zinkované úpravě. Na západní straně hřiště budou osazeny, tři 
vstupní branky rozměru 1000/2250mm. Rám branky bude proveden rovněž z ocelových profilů ø 54/3mm 
v žárově zinkované úpravě, vlastní branky budou vyrobeny z ocelových tenkostěnných profilů v žárově 
zinkované úpravě. Jako výplň oplocení bude provedeno dřevěné hrazení z KVH fošen 40/160mm s mezerou 
mezi fošny 40mm do výšky 1000mm od povrchu hřiště viz výkresy Detail – řez okrajem hřiště. Nad fošny 
bude pokračovat záchytná polypropylenová bezuzlová síť ø 3mm s okem maximálně 45/45mm. Síť bude k 
ocelové konstrukci přichycena pomocí tří řad ocelových napínacích lanek a vázací polypropilenovou šňůrou 
v odstínu sítě. Celková výška oplocení je navržena cca 5000mm. 
Sloupky budou kotveny v části do základového pasu betonem C20/25, v části do vymezovacích pouzder 
z KG DN200 pomocí zálivky z cementové malty viz část 4.5 Založení stavby, základy. 

10. VYBAVENÍ HŘIŠTĚ 
- 4 kusy basketbalových košů, včetně nosného systému s vyložením, s obroučkami a síťkou. 

- 2 kusy sloupků na volejbal se sportovní sítí. 

- 2 kusy sloupků na tenis / nohejbal se sportovní sítí, včetně tenisových podpěr (singltyče) a 
středového síťového popruhu. 

11. LAJNOVÁNÍ 
 

Posledním technologickým postupem bude celoplošné lajnování nového sportovního povrchu, 
které bude provedeno podle technických pravidel jednotlivých druhů sportů. Lajnování jednotlivých herních 
ploch bude provedeno v odlišných odstínech PUR barvou dle příslušného výkresu: Půdorys hřiště - lajny. 



D. Dokumentace objektů – stavebně konstrukční řešení, technická zpráva 
  

 Víceúčelové sportovní hřiště v Zibohlavech  str. 6 / 6    

12. OSTATNÍ 

12.1. Doplňující konstrukce 

Uprostřed hrací plochy musí být do konstrukce provedeno (zabetonováno) kotvící oko v pouzdře 
s odnímatelným víčkem s hracím povrchem, pro možnost uchycení tenisové středové pásky sítě. Případně 
bude uchycení středové pásky řešeno závažím na středovou pásku 4,8kg. 

 
 

12.2. Provozní opatření a údržba  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým byla určena 
projektem.  

 

 

 

V Kolíně 14. 8. 2018 vypracoval: Bc. Jozef Pittel 


