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DOZDĚNÍ HMOTY ROHU V JEHO PLNÉ HLOUBCE.
DOZDĚNÍ BUDE PROVEDENO KAMENEM
SHODNÝM S ORIGINÁLEM NA VÁPENNOU MALTU.
(MOŽNÁ PŘÍMĚS PŘIROZENĚ HYDRAULICKÉHO VÁPNA MAX DO 10%)
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STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I
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DS

POZNÁMKA :

DS

- - V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ ZDÍCÍCH PRVKŮ V JINÝCH ČÁSTECH
  HRADBY DOPORUČUJEME (POUZE MÍSTNĚ!) VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR
  A JEJICH DOPLNĚNÍ VÁPENNOU MALTOU

- - NUTNO ODSTRANIT  NÁLETOVÉ ROSTLINY VČETNĚ KOŘENŮ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTINY PO DOKONČENÍ PRACÍ

±0,000

+3,250

- - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU KONZULTOVÁNY S PRACOVNÍKEM PAMÁTKOVÉ PÉČE, INVESTOREM, TECHNOLOGEM

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ TORZA HRADEBNÍ ZDI

NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA :
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - DOPLNĚNÍ SPÁR VÁPENNOU MALTOU
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