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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV KOLÍN, 
ZPEVNĚNÁ PLOCHA Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78 IČO/DIČ: 00235440/

Druh stavby: Oprava Projektant: Ing. M. Outlý, O-PRO SAERVIS Kolín IČO/DIČ: 11422131/

Lokalita: Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec 
výstavby:  Položek: 41

JKSO: 801 Zpracoval:  Datum: 13.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
11 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00
56 0,00 0,00 0,00
59 0,00 0,00 0,00
87 0,00 0,00 0,00
91 0,00 0,00 0,00
H22 0,00 0,00 0,00
M210 0,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV KOLÍN, ZPEVNĚNÁ PLOCHA Doba výstavby Objednatel: Město Kolín, Karlovo 

náměstí 78

Druh stavby: Oprava Začátek výstav Projektant: Ing. M. Outlý, O-PRO 
SAERVIS Kolín

Lokalita: Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín Konec výstavb Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dn13.06.2022 Zpracováno dne: 13.06.2022

Přesun hmot
Elektromontáže
Přesuny sutí

Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Podkladní vrstvy komunikací a ploch
Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných
Potrubí z trub plastických
Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách



Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem

11    0,00 0,00 0,00
1 113106121R00 m2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 113202111R00 m 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3 113107630R00 m2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12    0,00 0,00 0,00
4 122202201R00 m3 122,52 0,00 0,00 0,00 0,00

56    0,00 0,00 0,00
5 564962111R00 m2 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 564861111RT3 m2 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
59    0,00 0,00 0,00

7 596215061T00 m2 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 59245HB1 m2 586,56 0,00 0,00 0,00 0,00

87    0,00 0,00 0,00
9 871313121RU3 m 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
10 89441001H1 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
91    0,00 0,00 0,00

11 916661111R00 m 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Varianta:

12 918101111R00 m3 10,77 0,00 0,00 0,00 0,00
13 5921751H1 kus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 59217523 kus 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 583848H1 m2 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00
16 583803H1 m 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00
17 597101113RT1 m 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
18 5922720101 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 5922720301 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 5922720401 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 5922720501 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 5922720601 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 5922720701 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 5922720801 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 5922720901 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 5922720201 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 5922721001 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 5922721011 kus 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 5922720021 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 5922272VD1 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 592272400 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 597092154RU1 kus 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV KOLÍN, ZPEVNĚNÁ PLOCHA Doba výstavby:  Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78

Druh stavby: Oprava Začátek výstavby: Projektant: Ing. M. Outlý, O-PRO SAERVIS Kolín

Lokalita: Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 801 Zpracováno dne: 13.06.2022 Zpracoval:  

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
Vytrhání obrub obrubníků silničních
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3
Podkladní vrstvy komunikací a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva  MZK tl. 20 cm
Podklad ze štěrkodrti SD po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-45 mm
Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných
Kladení zámkové dlažby tl.100 mm do drtě tl. 40 mm
Dlažba betonová tl. 100 mm - colormix
Potrubí z trub plastických
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000
Šachta betonová atypická, poklop litina D 400
položce je zakalkulováno: zřízení šachet kanalizačních z betonu, připojení na kanalizaci, dodávka a osazení poklopu včetně rámu
Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách
Osazení park. obrubníků 80/250 do lože z C 12/15
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby
Lože pod obrubníky a úžlabní dílce z C 12/15
Obrubník bet. R0,5 vnější barevný,výška 250 mm šířka 80 mm  4 ks/kruh  vnější poloměr 500 m
Obrubník bet.barevný 50x8x25 cm
Úžlabní prvky, žula  tryskaná
Obrubník žulový, segmentový  8/25cm
Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400
včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady ce oceňují ve specifikaci.
Žlab Multiline V100 S 1 - 100/13,5 h 15/15,5
Žlab Multiline V100 S 3 - 100/13,5 h 16/16,5
Žlab Multiline V100 S 4 - 100/13,5 h 16,5/17
Žlab Multiline V100 S 5 - 100/13,5 h 17/17,5
Žlab Multiline V100 S 6 - 100/13,5 h 17,5/18
Žlab Multiline V100 S 7 - 100/13,5 h 18/18,5
Žlab Multiline V100 S 8 - 100/13,5 h 18,5/19
Žlab Multiline V100 S 9 - 100/13,5 h 19/19,5
Žlab Multiline V100 S 2 - 100/13,5 h 15,5/16
Žlab Multiline V100 S 10 - 100/13,5 h 19,5/20
Žlab Multiline V100 S 10.0 - 100/13,5 h 20/20
Žlab Multiline V100 S 0.1 - 50/13,5 h 15/15 - odtok DN 100
ACO Drain-sítko na listí do žlabu
Stěna čelní žlabu Multiline V100 S Kombi
Krycí rošt ACO V 100 S,D 400,dl.500 mm



Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry

Varianta:
33 9197900H1VD Celek 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
34 9197900H2VD Celek 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 9197900H3VD Celek 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 9197900H4VD Celek 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H22    0,00 0,00 0,00
37 998223011R00 t 757,76 0,00 0,00 0,00 0,00

M210    0,00 0,00 0,00
38 2100000R2VD Celek 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varianta:
S    0,00 0,00 0,00

39 979083117R00 t 423,20 0,00 0,00 0,00 0,00
40 979083191R00 t 2 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 9799999H1 t 423,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Poznámka:

můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina
Úprava asfaltových komunikací, včetně přídlažby pro zatížení nad 3,5 t.
Dle projektové dokumentace
Úprava napojení stávající a nové zámkové dlažby
Úprava nájezdu rampy a schodiště
Úpravy zatravněných ploch navazujících na ploch zpevněné
Přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Poplatek za uložení a recyklaci suťi a vybouraných hmot
Celkem:

Elektromontáže
Osvětlení nástupní plochy hřbitova
Elektromontáže, zemní práce, demontáže, hodinové zúčt. sazby
Přesuny sutí
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m



zakázka:  VO Kolín - osvětlení nástupní plochy hřbitova
Výkaz výměr VO
04/22

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Elektromontáže
CYKY  J 4x10 mm2 + zatažení do chráničky m 86,00 0,00 0,00 0,00

CYKY J 3x2,5  mm2 volně m 52,00 0,00 0,00 0,00

CYKY J 3x1,5  mm2 volně m 9,00 0,00 0,00 0,00

stožár ICON 4/76  RAL 4  m - konický, včetně svítidla - komplet ks 2,00 0,00 0,00 0,00

osv. sloupek LED, RAL 1m, IK 8, IP - venkovní provedení ks 3,00 0,00 0,00 0,00

kabel. spojka smr.  4x6-35mm2 + spojovače ks 1,00 0,00 0,00 0,00

zemní vodič FeZn dn 10 m 82,00 0,00 0,00 0,00

SP svorka připojovací, 1 šroub ks 5,00 0,00 0,00 0,00

SS svorka spojovací + antikor. nátěr ks 5,00 0,00 0,00 0,00

stožárová svorkovnice SV A  9.10.4/Cu, kryt IP20, poj. patrona 6A ks 1,00 0,00 0,00 0,00

stožárová svorkovnice SV A  6.16.4/Cu, kryt IP20, 2 x poj. patrona 6A ks 1,00 0,00 0,00 0,00

elektromont. podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI

Vytýčení inž. sítí v zastavěném prostoru km 0,80 0,00 0,00

geodetické zaměření skutečného provedení-členitá trasa km 0,80 0,00 0,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR

 zemina třídy 3-4,ručně ks 5,00 0,00 0,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. 500x500x1000mm  Beton  B 15

 D 250x1000 mm ks 5,00 0,00 0,00 0,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 800mm m 26,00 0,00 0,00

 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 700mm m 54,00 0,00 0,00

Podklad z bet. Směsi KSC tl. 100 mm (překop komunikace) m2 2,00 0,00 0,00 0,00

Rozebrání dlažeb, 10x20 m2 3,00 0,00 0,00 0,00

Dlažba zámková, včetně konstrukčních vstev, drť 4-8 m2 3,00 0,00 0,00 0,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 80,00 0,00 0,00 0,00

fólie výstražná šířka 33cm m 80,00 0,00 0,00 0,00

mechanická ochr. trubka DN 110 m 10,00 0,00 0,00 0,00

mechanická chránička dvouplášťová DN 75 m 80,00 0,00 0,00 0,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka700mm + hutnění m 5,00 0,00 0,00

 zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm + hutnění m 80,00 0,00 0,00

přesun zeminy do 1km m3 3,00 0,00 0,00

příplatek za přesun zeminy m3 3,00 0,00 0,00

odvoz zeminy na skládku, skládkovné m3 3,00 0,00 0,00

provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 60,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 0,00 0,00 0,00
Hodinové zúčtovací sazby
vysokozdvižná plošina hod 4,00 0,00 0,00

 odpojení stavajiciho VO, koordinace se správcem VO hod 1,00 0,00 0,00

 napojení nového VO na stavajici zařízení, koordinace se správcem VO hod 2,00 0,00 0,00

 zkusebni provoz hod 2,00 0,00 0,00

 zabezpeceni pracoviste, DIO hod 8,00 0,00 0,00

dokumentace skutečného provedení hod 4,00 0,00 0,00

 revizni technik + revize hod 4,00 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 0,00 0,00
Demontáže
elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů ks 1,00 0,00 0,00

bourání beton. Základu (stož.) + poplatek za skládku m3 0,25 0,00 0,00

Demontáže - celkem 0,00 0,00 0,00

celkem bez DPH: 0,00 0,00 0,00
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