



VÝKAZ VÝMĚR

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
REVIZE: R.0 – 05/2022

OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ZPRACOVAL: Ing. Jan Forejt

DATUM: 4.7.2022
ZAK. Č.: 02-2022
ARCH. SOUBOR: F-1_.doc

Příloha č.:

F.1

Paré č.:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	USTREDNI HRBITOV KOLIN, ZPEVNĚNÁ PLOCHA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČO/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SAERVIS Kolín	IČO/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:	801	Zpracoval:		Datum:	13.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV KOLÍN, ZPEVNĚNÁ PLOCHA	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78		
Druh stavby:	Oprava	Začátek výsta	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SAERVIS Kolín		
Lokalita:	Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín	Konec výstav	Zhotovitel:			
Zpracoval:		Zpracováno di 13.06.2022	Zpracováno dne:	13.06.2022		
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce		0,00	0,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky		0,00	0,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a ploch		0,00	0,00	0,00
	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných		0,00	0,00	0,00
	87	Potrubí z trub plastických		0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách		0,00	0,00	0,00
	H22	Přesun hmot		0,00	0,00	0,00
	M210	Elektromontáže		0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí		0,00	0,00	0,00
				Celkem:		0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV KOLÍN, ZPEVNĚNÁ PLOCHA			Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78		
Druh stavby:	Oprava			Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SAERVIS Kolín		
Lokalita:	Kolín, PARC.Č.647/6 k.u. Kolín			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:	801			Zpracováno dne:	13.06.2022	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00	
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a ploch				0,00	0,00	0,00	
5	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 20 cm	m2	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	564861111RT3	Podklad ze šterkodrti SD po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Varianta: šterkodrt' frakce 0-45 mm								
	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných				0,00	0,00	0,00	
7	596215061T00	Kladení zámkové dlažby tl.100 mm do drtě tl. 40 mm	m2	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	59245HB1	Dlažba betonová tl. 100 mm - colormix	m2	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	87	Potrubí z trub plastických				0,00	0,00	0,00	
9	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Varianta: včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000								
10	89441001H1	Šachta betonová atypická, poklop litina D 400	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Varianta: položce je zakalkulováno: zřízení šachet kanalizačních z betonu, připojení na kanalizaci, dodávka a osazení poklopu včetně rámu								
	91	Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách				0,00	0,00	0,00	
11	916661111R00	Osazení park. obrubníků 80/250 do lože z C 12/15	m	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Varianta: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby								
12	918101111R00	Lože pod obrubníky a úžlabní dílce z C 12/15	m3	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	5921751H1	Obrubník bet. R0,5 vnější barevný,výška 250 mm šířka 80 mm 4 ks/kruh vnější poloměr 500 m	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	59217523	Obrubník bet.barevný 50x8x25 cm	kus	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	583848H1	Úžlabní prvky, žula tryskaná	m2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	583803H1	Obrubník žulový, segmentový 8/25cm	m	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Varianta: včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
18	5922720101	Žlab Multiline V100 S 1 - 100/13,5 h 15/15,5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	5922720301	Žlab Multiline V100 S 3 - 100/13,5 h 16/16,5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	5922720401	Žlab Multiline V100 S 4 - 100/13,5 h 16,5/17	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	5922720501	Žlab Multiline V100 S 5 - 100/13,5 h 17/17,5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	5922720601	Žlab Multiline V100 S 6 - 100/13,5 h 17,5/18	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	5922720701	Žlab Multiline V100 S 7 - 100/13,5 h 18/18,5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	5922720801	Žlab Multiline V100 S 8 - 100/13,5 h 18,5/19	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	5922720901	Žlab Multiline V100 S 9 - 100/13,5 h 19/19,5	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	5922720201	Žlab Multiline V100 S 2 - 100/13,5 h 15,5/16	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	5922721001	Žlab Multiline V100 S 10 - 100/13,5 h 19,5/20	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	5922721011	Žlab Multiline V100 S 10.0 - 100/13,5 h 20/20	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	5922720021	Žlab Multiline V100 S 0.1 - 50/13,5 h 15/15 - odtok DN 100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	5922272VD1	ACO Drain-sítka na listy do žlabu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	592272400	Stěna čelní žlabu Multiline V100 S Kombi	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	597092154RU1	Krycí rošt ACO V 100 S,D 400,dl.500 mm	kus	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		<i>Varianta: můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina</i>						
33	9197900H1VD	Úprava asfaltových komunikací, včetně přídlažby pro zatížení nad 3,5 t.	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Varianta: Dle projektové dokumentace</i>						
34	9197900H2VD	Úprava napojení stávající a nové zámkové dlažby	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	9197900H3VD	Úprava nájezdu rampy a schodiště	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	9197900H4VD	Úpravy zatravněných ploch navazujících na ploch zpevněné	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H22	Přesun hmot				0,00	0,00	0,00
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	757,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	M210	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
38	2100000R2VD	Osvětlení nástupní plochy hřbitova	Celek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Varianta: Elektromontáže, zemní práce, demontáže, hodinové zúčt. sazby</i>						
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00
39	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	9799999H1	Poplatek za uložení a recyklaci sutí a vybouraných hmot	t	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem: 0,00

Poznámka:

zakázka: VO Kolín - osvětlení nástupní plochy hřbitova
Výkaz výměr VO
04/22

Pozice	Název	MJ	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
	CYKY J 4x10 mm2 + zatažení do chráničky	m	86,00		0,00		0,00	0,00
	CYKY J 3x2,5 mm2 volně	m	52,00		0,00		0,00	0,00
	CYKY J 3x1,5 mm2 volně	m	9,00		0,00		0,00	0,00
	stožár ICON 4/76 RAL 4 m - konický, včetně svítidla - komplet	ks	2,00		0,00		0,00	0,00
	osv. sloupek LED, RAL 1m, IK 8, IP - venkovní provedení	ks	3,00		0,00		0,00	0,00
	kabel. spojka smr. 4x6-35mm2 + spojovače	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
	zemní vodič FeZn dn 10	m	82,00		0,00		0,00	0,00
	SP svorka připojovací, 1 šroub	ks	5,00		0,00		0,00	0,00
	SS svorka spojovací + antikor. nátěr	ks	5,00		0,00		0,00	0,00
	stožárová svorkovnice SV A 9.10.4/Cu, kryt IP20, poj. patrona 6A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
	stožárová svorkovnice SV A 6.16.4/Cu, kryt IP20, 2 x poj. patrona 6A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00
	elektromont. podružný materiál	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				0,00		0,00	0,00
	Zemní práce							
	VYTÝČENÍ TRATI							
	Vytýčení inž. sítí v zastavěném prostoru	km	0,80				0,00	0,00
	geodetické zaměření skutečného provedení-členitá trasa	km	0,80				0,00	0,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR							
	zemina třídy 3-4,ručně	ks	5,00				0,00	0,00
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. 500x500x1000mm Beton B 15							
	D 250x1000 mm	ks	5,00		0,00		0,00	0,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
	Zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	26,00				0,00	0,00
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	54,00				0,00	0,00
	Podklad z bet. Směsi KSC tl. 100 mm (překop komunikace)	m2	2,00		0,00		0,00	0,00
	Rozebrání dlažeb, 10x20	m2	3,00		0,00		0,00	0,00
	Dlažba zámková, včetně konstrukčních vstev, drt' 4-8	m2	3,00		0,00		0,00	0,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	80,00		0,00		0,00	0,00
	fólie výstražná šířka 33cm	m	80,00		0,00		0,00	0,00
	mechanická ochr. trubka DN 110	m	10,00		0,00		0,00	0,00
	mechanická chránička dvouplošťová DN 75	m	80,00		0,00		0,00	0,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
	zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka700mm + hutnění	m	5,00				0,00	0,00
	zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm + hutnění	m	80,00				0,00	0,00
	přesun zeminy do 1km	m3	3,00				0,00	0,00
	příplatek za přesun zeminy	m3	3,00				0,00	0,00
	odvoz zeminy na skládku, skládkovné	m3	3,00				0,00	0,00
	provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	60,00				0,00	0,00
	Zemní práce - celkem				0,00		0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby							
	vysokozdvížná plošina	hod	4,00				0,00	0,00
	odpojení stavajícího VO, koordinace se správcem VO	hod	1,00				0,00	0,00
	napojení nového VO na stavající zařízení, koordinace se správcem VO	hod	2,00				0,00	0,00
	zkusební provoz	hod	2,00				0,00	0,00
	zabezpečení pracoviště, DIO	hod	8,00				0,00	0,00
	dokumentace skutečného provedení	hod	4,00				0,00	0,00
	revizní technik + revize	hod	4,00				0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		0,00	0,00
	Demontáže							
	elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů	ks	1,00				0,00	0,00
	bourání beton. Základu (stož.) + poplatek za skládku	m3	0,25				0,00	0,00
	Demontáže - celkem				0,00		0,00	0,00
	celkem bez DPH:				0,00		0,00	0,00