

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |   |                    |                                    |          |            |
|-------------------|---|--------------------|------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>OPRAVA HYGIENICKEHO ZAZEMI<br/>MĚSTSKÉ POLICIE</b> | Objednatel:        | Město Kolín, Karlovo náměstí 75    | IČO/DIČ: | 11422131/  |
| Druh stavby:      | Oprava  | Projektant:        | Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS, Kolín | IČO/DIČ: | 11422131/  |
| Lokalita:         | Kolín IV, 372 k.ú. Kolín                              | Zhotovitel:        |                                    | IČO/DIČ: |            |
| Začátek výstavby: | 01.06.2022  | Konec<br>výstavby: |                                    | Položek: | 44         |
| JKSO:             |   | Zpracoval:         |                                    | Datum:   | 01.06.2022 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |      | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 0,00 | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 0    |
|                           | Montáž                      | 0,00 | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0    |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 0,00 | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Uzemní vlivy             |                                  | 0    |
|                           | Montáž                      | 0,00 |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0    |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00 |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0    |
|                           | Montáž                      | 0,00 |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0    |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00 |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 0,00 |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 0,00 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |      | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |
|                           |                             |      |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  |      |
|                           |                             |      |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |

|                   |             |                |             |                                      |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b> |                |             |                                      |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b> | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b> | <b>Celkem bez DPH</b> <b>0,00</b>    |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>0,00</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> <b>0,00</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Projektant                               | Objednatel                               | Zhotovitel                               |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Datum, razítko a podpis                  | Datum, razítko a podpis                  | Datum, razítko a podpis                  |

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

|               |   |                              |                 |                                    |
|---------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Název stavby: | <b>OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE</b> | Doba výstavby:               | Objednatel:     | Město Kolín, Karlovo náměstí 75    |
| Druh stavby:  | Oprava  | Začátek výstavby: 01.06.2022 | Projektant:     | Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS, Kolín |
| Lokalita:     | Kolín IV, 372 k.ú. Kolín                          | Konec výstavby:              | Zhotovitel:     |                                    |
| Zpracoval:    |   | Zpracováno dne: 01.06.2022   | Zpracováno dne: | 01.06.2022                         |

| Objekt | Kód     | Zkrácený popis   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem |
|--------|---------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | 34      | Stěny a příčky   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 61      | Úprava povrchů vnitřní                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 64      | Výplně otvorů  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 711     | Izolace proti vodě   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 721-725 | ZTI  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 725     | Sprchové stěny   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 733     | ÚT   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 766     | Konstrukce truhlářské                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 767     | Konstrukce doplňkové zámečnické                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 771     | Podlahy z dlaždic  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 776     | Podlahy povlakové  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 781     | Obklady (keramické)  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 783     | Nátěry   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 784     | Malby  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 95      | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 96      | Bourání konstrukcí   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 97      | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | M210    | Elektroinstalace   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | M240    | Vzduchotechnika  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | 979     | Přesuny sutí   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | H01     | Přesun hmot  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        |         |  | <b>Celkem:</b>         |                       | <b>0,00</b>           |

## Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE |   | Doba výstavby:    |            | Objednatel:     | Město Kolín, Karlovo náměstí 75    |             |             |
|---------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Druh stavby:  | Oprava                                     |   | Začátek výstavby: | 01.06.2022 | Projektant:     | Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS, Kolín |             |             |
| Lokalita:     | Kolín IV, 372 k.ú. Kolín                   |   | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel:     |                                    |             |             |
| JKSO:         |  |   | Zpracováno dne:   | 01.06.2022 | Zpracoval:      |                                    |             |             |
| C             | Kód  | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | MJ                | Množství   | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)                       |             |             |
|               |  |   |                   |            |                 | Dodávka                            | Montáž      | Celkem      |
|               | <b>34</b>                                  | <b>Stěny a příčky</b>   |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1             | 342270041RAA                               | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm<br>Varianta: desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm  | m2                | 6,13       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>61</b>                                  | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>   |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2             | 612421331RT2                               | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.<br>Varianta: s použitím suché maltové směsi  | m2                | 242,20     | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 3             | 612481211RT2                               | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky<br>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu□<br>Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.  | m2                | 242,20     | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 4             | 612474410R00                               | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk<br>Varianta: Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku do tl. 5 mm. Ruční provedení   | m2                | 242,20     | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 5             | 611421421R00                               | Oprava váp.omítek stropů do75% - hladkých   | m2                | 97,90      | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 6             | 611474450R00                               | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk<br>Varianta: Položka obsahuje penetrační nátěr podkladu a tenkovrstvou sádrovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení.  | m2                | 97,90      | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>64</b>                                  | <b>Výplně otvorů</b>  |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7             | 64220001R1                                 | Rozšíření. otvoru dveře 1kř.vybourání, překlad, úprava ostění<br>Varianta: Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,613 t/kus konstrukce            | kus               | 3,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>711</b>                                 | <b>Izolace proti vodě</b>   |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 8             | 711210020RA0                               | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - podlaha   | m2                | 22,60      | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>721-725</b>                             | <b>ZTI</b>  |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9             | 721,722.725VD                              | Vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty<br>Varianta: kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, montáže, demontáže, pomocné práce   | Celek             | 1,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>725</b>                                 | <b>Sprchové stěny</b>   |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10            | 725249123T00                               | Montáž sprchových dveří   | kus               | 3,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 11            | 554844R1                                   | Dveře sprchové třídičné   | kus               | 3,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>733</b>                                 | <b>ÚT</b>   |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 12            | 733-735R1VD                                | Demontáž a opětovná montáž otopných těles   | Celek             | 1,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>766</b>                                 | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 13            | 766660034RA0                               | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky do 80 cm<br>Varianta: Položka obsahuje: montáž, vyrovnaní a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování. | kus               | 8,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 14            | 611000PK1VD                                | Dveře vnitřní 700-800/1970 cm, včetně zárubně, kování a doplňků dle PD  | kus               | 8,00       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>767</b>                                 | <b>Konstrukce doplňkové zámečnické</b>  |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 15            | 767586221R00                               | Podhled minerální skrytá hrana  | m2                | 3,30       | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>771</b>                                 | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |                   |            |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 16            | 771100010RAB                               | Vyrovnaní podlah samoniv.hmotou<br>Varianta: nivelační hmota tl. do 6 mm, penetrace   | m2                | 22,60      | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |
| 17            | 771575109T00                               | Montáž podlah z keramické dlažby, 300x300 mm, do tmele<br>Varianta: V položce je zakalkulována dodávka a montáž lepicí a spárovací hmoty. Položka neobsahuje dodávku dlažby.  | m2                | 22,60      | 0,00            | 0,00                               | 0,00        | 0,00        |

| Č              | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | MJ    | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |             |             |
|----------------|--------------|---|-------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
|                |              |   |       |          |                 | Dodávka      | Montáž      | Celkem      |
| 18             | 597600OK1VD  | Keramická dlažba - orientační cena  | m2    | 24,41    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>776</b>   | <b>Podlahy povlakové</b>  |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 19             | 776520110RAI | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka  | m2    | 75,30    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | pouze položení, podlahovina ve specifikaci  |       |          |                 |              |             |             |
| 20             | 2841230R1    | Podlahovina PVC dle PD dokumentace  | m2    | 81,32    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 21             | 283424R1     | Lišta soklová PVC   | m     | 74,62    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>  |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 22             | 781415123RA0 | Obklad keramický do 20 x 20 cm s izolací  | m2    | 70,45    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | Obkladačky na lepicí tmel, podklad izolován, spára podlaha - stěna těsněna páskou a pružnou hmotou. Pro vlhké prostředí (koupelny a WC) |       |          |                 |              |             |             |
| 23             | 597600PK1VD  | Keramický obklad - orientační cena  | m2    | 73,27    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24             | 783000R1VD   | Opravy vnitřních nátěrů oken  | Celek | 1,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>784</b>   | <b>Malby</b>  |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 25             | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb  | m2    | 340,10   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | oškrábáním  |       |          |                 |              |             |             |
| 26             | 784450061RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x  | m2    | 340,10   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 27             | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  | m2    | 97,90    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 28             | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus  | kus   | 12,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 29             | 549110M01VD  | Větrací mřížka hliníková větrací 400x200 mm a 300x150 mm  | kus   | 12,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 30             | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených tl 100 mm   | m2    | 5,81     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 31             | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2  | m2    | 5,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 32             | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm,  | m2    | 22,60    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | ručně, dlaždice keramické   |       |          |                 |              |             |             |
| 33             | 965048150R00 | Dočištění povrchu podlah po vybourání dlažeb a PVC  | m2    | 97,90    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 34             | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn   | m2    | 70,45    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | V položce není kalkulována manipulace se suti,  |       |          |                 |              |             |             |
| 35             | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 75%   | m2    | 97,90    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 36             | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 25 %  | m2    | 242,21   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>M210</b>  | <b>Elektroinstalace</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 37             | 2100000R1VD  | Elektroinstalace  | Celek | 1,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | Hrubá elektroinstalace. kompletace, rozvaděč, materiál, demontáže, zakreslení skutečného stavu, revizní zpráva                          |       |          |                 |              |             |             |
|                | <b>M240</b>  | <b>Vzduchotechnika</b>  |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 38             | 24000000R1VD | Montáž vzduchotechniky  | Celek | 1,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | Demontáže stávající VZT, dodávka a montáže nové VZT, pomocné práce  |       |          |                 |              |             |             |
|                | <b>979</b>   | <b>Přesuny suti</b>   |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 39             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t     | 16,09    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 40             | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením  | t     | 16,09    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 41             | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t     | 16,09    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | kontejnerem 4 t   |       |          |                 |              |             |             |
| 42             | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t     | 176,98   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | Varianta:    | kontejnerem 4 t. 11x příplatek, skládka Hájka   |       |          |                 |              |             |             |
| 43             | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu, cihel a keramiky  | t     | 16,09    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>H01</b>   | <b>Přesun hmot</b>  |       |          |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 44             | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m  | t     | 16,68    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem:</b> |              |   |       |          |                 |              |             | <b>0,00</b> |

Poznámka: