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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 



Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace, DPS 
 

D.1 – Technická zpráva 
 

 
strana 4 

kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  



Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace, DPS 
 

D.1 – Technická zpráva 
 

 
strana 10 

Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 



Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace, DPS 
 

D.1 – Technická zpráva 
 

 
strana 8 

 

2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 



Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace, DPS 
 

D.1 – Technická zpráva 
 

 
strana 5 

vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   
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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 
V současnosti se v Kolíně v ulici Třídvorská nachází stávající kanalizační potrubí, 

která jsou již za hranicí své životnosti. V rámci kontrolního zaměření hloubek šachet 
byly prokázány i protispády na předmětné stoce. Správce komunikace plánuje 
provést v ulici Třídvorská opravu povrchů. Proto je žádoucí, aby kanalizační potrubí 
bylo vyměněno a nový povrch komunikace nemusel být porušován opravami 
budoucích poruch. Je zřejmé, že toto riziko není možné eliminovat úplně, je však 
třeba jej minimalizovat. 

V rámci stavby bude provedena výměna kanalizačního potrubí, přípojky budou 
vyměněny po kanalizační šachty, které jsou na nich umístěny. Původní potrubí bude 
při stavbě odstraněno, protože trasa je navržena po stávající trase a ve stávající 
niveletě (nebo níže v místech s protispády). Výjimkou z výše uvedeného je část stoky 
A mezi šachtami KŠ1 a KŠ2, kde došlo k posunu šachty z důvodu kolize 
s navrhovanou okružní křižovatkou. Šachta KŠ1 byla posunuta do střední části 
okružní křižovatky. Potrubí ve stávající trase bude v tomto úseku zabetonováno 
betonem C8/10. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích. Jedná se o komunikaci 
Třídvorská, navazující ulice (pouze pro potřebu vysazení kanalizačního řadu mimo 
plánovanou opravu povrchů), navazující chodník a zelené pásy.  

 
Výměna kanalizace zahrnuje následující: 

 Kanalizační stoku A (DN 1000 – 51,2 m, DN 800 – 226,1 m, DN 600 
– 237,2 m, DN 300 – 99,8 m)  

 Kanalizační stoky A1 (DN 1000 – 44,0 m), A2 (DN 800 – 12,1 m), 
A3 (DN 600 – 16,1 m), A4 (DN 500 – 7,4 m), A5 (DN 300 – 12,4 
m), A6 (DN 400 – 12,0 m) a stoku A7 (DN 300 – 11,8 m). 

 Přepojení 55 ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních 
přípojek a 24 přípojek od uličních vpustí. 

1.2. Směrové řešení stavby 
Trasa kanalizace je určena lomovými body kanalizačního potrubí, které jsou na 

povrchu terénu identifikovány kanalizačními šachtami.  
Umístění jednotlivých kanalizačních šachet je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební 

situace, měř. 1:500.   
Výměna kanalizace se skládá z řadů A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  
Stoka A začíná ve stávající komoře KŠ0. Jedná se o stávající komoru v části 

ulice Třídvorská směrem k železničnímu přejezdu. Stávající přívod do komory bude 
vybourán a nové potrubí zabetonováno do stěny. Těsnění bude provedeno těsnícím 
páskem (2x) a zálivkou. Stoka A je pak vedena směrem do křižovatky ulic Třídvorská 
a K Vinici. Zda se trasa stoky A lomí do ulice Třídvorská směrem na Tři Dvory. Trasa 
stoky A pokračuje v této komunikaci až do šachty KŠ11. Tato šachta je umístěna na 
křižovatce s ulicí Cidlinská. Zde trasa kanalizace přechází do chodníku a je vedena do 
vjezdu mlékárny Eligo, a.s. Zde je trasa stoky A ukončena. V části trasy vedené 
v chodníku ve staničení km 0,5850 – km 0,6030 byla zjištěna odchylka trasy 
plynovodu od předaného zaměření. Vedení trasy bylo opakovaně projednáno 
se správcem plynovodu (GASNET) a navrhovaná trasa kanalizace byla 
schválena. V místě je nutné vykopat kopanou sondu před zahájením prací 
pro ověření polohy plynovodu. 

Stoky A1 – A7 představují krátká propojení na kanalizační stoky 
v navazujících ulicích tak, aby byla kanalizace vyvedena mimo úpravu povrchů. Řad 
A1 tvoří propojení v ulici K Vinici, řad A2 je propojení odlehčovací stoky též do ulice 
K Vinici, stoka A3 do ulici V Olšinkách, řady A4 a A5 představují propojení na stávající 
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kanalizace v ulici Říční, řad A6 je propojení v ulici Boženy Němcové, řad A7 pochytává 
napojení tlakové kanalizace od obce Tři Dvory. 

Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Stoka A Y X 
KŠ0  -1056464.17 -687366.46 
KŠ1  -1056440.25 -687321.23 
KŠ2  -1056453.25 -687282.31 
KŠ3  -1056461.52 -687241.35 
KŠ4  -1056469.80 -687200.39 
KŠ5  -1056480.07 -687150.70 
KŠ6  -1056490.34 -687101.01 
KŠ7  -1056501.52 -687045.23 
KŠ8  -1056511.99 -686993.04 
KŠ9  -1056518.96 -686960.23 

KŠ10  -1056525.93 -686927.42 
KŠ11  -1056535.14 -686875.81 
KŠ12  -1056530.75 -686869.62 
KŠ13  -1056539.90 -686819.50 
KŠ14  -1056544.21 -686794.14 
KŠ15  -1056548.29 -686771.33 

   
Stoka A1   

KŠ15a  -1056419.50 -687282.40 

   
Stoka A2   

KŠ16 -1056441.08 -687282.35 

   
Stoka A3   

KŠ17  -1056485.92 -687199.82 

   
Stoka A4   

KŠ18  -1056483.56 -687098.90 

   
Stoka A5   

KŠ19  -1056502.64 -687102.90 

   
Stoka A6   

KŠ20  -1056505.04 -686983.29 

   
Stoka A7   

KŠ21  -1056555.80 -686796.42 
 

Tabulka č.1 – Vytyčovací souřadnice kanalizačních šachet 
 
I přes určení polohy v souřadném systému S-JTSK je nezbytně nutné před 
zahájením výkopových prací ověřit polohu stávajícího kanalizačního řadu 
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vytýčením a kopanými sondami. Kopané sondy je nutné provést ve všech 
napojovacích bodech před zahájením stavebních prací, aby bylo možné 
případné nově zjištěné skutečnosti zahrnout do technického řešení. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení přípojek. Přepojení bude 
zahrnovat osazení nového odbočení z řadu, vyvedení přípojky mimo úpravu povrchu 
a napojení do stávající domovní revizní šachty. Celkem se předpokládá přepojení 55 
ks kanalizačních přípojek, z toho 31 domovních přípojek a 24 uličních vpustí. 

 
Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit stejným 
způsobem, jako jsou přepojeny přípojky v projektu uvedené.  
 
  

1.3. Výškové řešení stavby 
Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 
Podélné sklony řadů vycházejí ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů. Návrhový sklon převážné části stoky A činí 1,26 ‰. Tento 
minimální sklon je dán stávající niveletou šachet a vznikl vytvořením prosté spojnice 
mezi počáteční a koncovou šachtou předmětného úseku. Protože pokládka potrubí 
v tak malém spádu může činit potíže, je navrženo uložení na podkladní betonovou 
desku a betonové pražce, pro kameninu navíc v kombinaci s betonovým sedlem. 

 

1.4. Objekty 
 

a) Šachty. Na stokách je navrženo celkem 21 revizních šachet, z toho 1 spojná 
komora, 1ks šachty o průměru 1500 mm, 5 ks šachet o průměru 1200 mm, 13 ks 
šachet o průměru 1000 mm a jedna šachta čtvercová 1500 x 1500 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze 
skruží  1000 (resp. 1200 mm, nebo 1500 mm). Šachta KŠ2 bude mít šachtové dno o 
průměru 1500 mm. Zbývající šachty na potrubí DN800 budou mít šachtová dna o 
průměru DN 1200. Jedná se o šachty KŠ3 – KŠ6 a KŠ16. Ostatní kanalizační šachty 
mají průměr 1000 mm s výjimkou šachty KŠ8, která z důvodu ostrého napojovacího 
úhlu bude provedena jako čtvercová 1500 x 1500 mm. Šachty jsou navrženy jako 
kompletně prefabrikované. Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem 
minimální standard FORSHEDA F 116 nebo vyšší mezi jednotlivými skružemi, což 
zajišťuje nezbytnou vodotěsnost.  

Spojná komora (KŠ1) je navržena v místě křižovatky ulic Třídvorská a K vinici. 
Komora je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se dvěma vstupními 
poklopy. Poloměr zakřivení osy potrubí je stanoven na minimální možné hodnotě 
5xDN. 

Šachta KŠ8 bude řešena jako čtvercová prefabrikovaná šachta o rozměrech 
1500 x 1500 mm. Protože výrobce šachet standardně nenabízí napojení pod úhlem 
47°, bude napojení bočního přítoku DN 400 řešeno vynecháním otvoru. Do otvoru 
bude vloženo potrubí se dvěma těsnícími pásky a otvor bude zalit zálivkou. Následně 
bude vybetonována kyneta. 

Napojení potrubí v KŠ0 a KŠ15a je navrženo do stávajících komor. Napojení 
bude provedeno vybouráním otvoru. Do otvoru bude vloženo potrubí s těsnícím 
páskem (2 ks). Následně bude provedeno zalití otvoru zálivkou. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 
aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou 
např. litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5. Kanalizační šachty. 
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b) Kanalizační přípojky. Navrhovaný úsek kanalizace zahrnuje přepojení celkem 

31 ks domovních přípojek a 24 ks uličních vpustí. Přepojení přípojek bude provedeno 
tak, že u domovních přípojek bude provedena výměna přípojky v úseku mezi stokou a 
domovní revizní šachtou, v případě uličních vpustí bude provedena výměna mezi 
stokou a uliční vpustí. Domovní přípojky jsou navrženy z PP žebrované DN 150, 
přípojky uličních vpustí z PP žebrované DN 200. Napojení přípojky na hlavní stoku 
bude provedeno buď navrtáním, nebo na odbočky. Napojení bude provedeno kolmo 
v horní třetině potrubí pod vertikálním úhlem 45°, pokud to umožní stávající výškové 
uspořádání konkrétní přípojky. Výrobce potrubí standardně připouští maximálně 2 ks 
navrtávek na 1 kanalizační troubu. Vzdálenost mezi otvory a mezi otvorem a hladkým 
koncem potrubí nebo hrdlem nesmí být menší než 250 mm. Minimální sklon domovní 
přípojky činí 2,0 %, pro přípojku uliční vpusti je přípustný minimální sklon 1,5 %. 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické a hydrogeologické poměry 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace 
– příloha B.5. – Inženýrsko – geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum (HGP) tvoří 
přílohu B.6. – Hydrogeologický průzkum. 

Na základě IGP byly stanoveny následující třídy těžitelnosti zemin: 
 

Zemina - vrstva - souvrství - hornina 
býv. ČSN 73 

3050 
ČSN 73 6133 Katalog 800-2 

Kvartér - recent    
vegetační vrstva F3 O 3 I I 
konstrukční vrstvy komunikací  4 I-II II 
recentní navážky Y - balvany do 10 cm 3 I I 
Kvartér - holocén    
jíl F - velmi pevný až tvrdý 3-4 I I 
jíl, hlína F - pevný 3 I I 
jíl F - tuhý až pevný 2-3 I I 
jíl F - tuhý 2 I I 
písek S3, S4, S5 - středně ulehlý, tuhý 2 I I 
písek S3 - kyprý 1 I I 
Kvartér - pleistocén    
písek (se štěrky) S (+G) - středně ulehlý 2 I I 
Kvartér - holocén až pleistocén    
slínovec R6/F8 - pevné 3-4 I I 
slínovec R6 4 I I 
pískovec R4-R3 5 II-III III-IV 
Proterozoikum    
rula R3 6 III IV 

  
Tabulka č. 2 – Geologická skladba území 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti je následující: 
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Těžitelnost 
Dle ČSN 73 3050 

 

1. třída  5 %  
2. třída  35 %  
3. třída  35 %  
4. třída  10 %  
5. třída  10 %  
6. třída  5 %  

 
Tabulka č. 3 – procentuální zastoupení tříd těžitelnosti 

 

2.2. Materiál potrubí  
 
Materiál potrubí 
Kanalizace je primárně navržena z vysokopevnostní kanalizační kameniny. 

V případě využití potrubí ze standardní kameniny (nelze u DN 800, výrobce nenabízí), 
je nutné revidovat statický výpočet a způsob uložení potrubí. 

Profil DN 1000, kde kamenina aktuálně není na českém trhu k dispozici, bude 
použito potrubí z železového betonu. 

Profily a délky jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
 
 

Název 
stoky Profil Materiál Počátek [km] Konec [km] 

Délka 
[m] Délka celkem [m] 

A 

1000 ŽB 0,0000 0,0512 51,2 

614,3 
800 kamenina 0,0512 0,2773 226,1 
600 kamenina 0,2773 0,5145 237,2 
300 kamenina 0,5145 0,6143 99,8 

A1 1000 ŽB 0,0000 0,0440 44,0 44 
A2 800 kamenina 0,0000 0,0121 12,1 12,1 
A3 600 kamenina 0,0000 0,0161 16,1 16,1 
A4 500 kamenina 0,0000 0,0074 7,4 7,4 
A5 300 kamenina 0,0000 0,0124 12,4 12,4 
A6 400 kamenina 0,0000 0,0120 12,0 12 
A7 300 kamenina 0,0000 0,0118 11,8 11,8 

       
Celková délka     730,1 

 
Tabulka č.4 – Profily a délky jednotlivých řadů 

 
Na kanalizační řad bude přepojeno celkem 31 domovních kanalizačních přípojek 

(P1-P30) a dále 24 uličních vpustí (UV1-UV24). 
Kanalizační přípojky P1 – P30 budou přepojovány ve stávajících domovních 

revizních šachtách. Materiál kanalizačních přípojek je žebrovaný PP DN 150 mm. 
Přípojky uličních vpustí (UV1 – UV24) budou přepojeny v místě uliční vpusti. 
Přepojení bude provedeno z žebrovaného PP DN 200 mm. 
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2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 
Potrubí bude uloženo samostatně v rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažícími boxy. V místech křížení s IS budou pažící boxy kombinovány s příložným 
pažením. Veškeré IS křížící výkop musí být bezprostředně po jejich obnažení 
zabezpečeny v souladu s požadavky správců těchto IS (minimálně vyvěšení). Šířka 
rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, navrhovaný způsob pažení je popsán 
v příloze B.2 Technická zpráva organizace výstavby. Pažení bude spouštěno 
současně s hloubením rýhy. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní beton C8/10 o tloušťce 100 mm. 
Před pokládkou potrubí bude provedeno prohrábnutí podkladního betonu v místě 
hrdel tak, aby každá trouba ležela celým dříkem na podkladním betonu.  

Protože hydrogeologický průzkum prokázal, že potrubí bude ve významné části 
trasy vedeno pod hladinou podzemní vody, bude v místech výskytu podzemní vody 
vzorové uložení doplněno o separační geotextilii, drenážní vrstvu ze štěrkodrti frakce 
32-63 a dvě drenážní potrubí DN 160 umístěná po obou stranách výkopu.  

Obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol hrdel potrubí. 
Obsyp bude hutněn najednou. Pro provádění hutnění obsypu jsou předepsány 
nevibrační technologie.  

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 
nenamrzavým materiálem (štěrkodrť frakce 0-63), v nezpevněných úsecích (tráva) 
vytěženou zeminou. Je požadováno zhutnění zásypu na 60 MPa. Pro provádění 
hutnění zásypu jsou předepsány nevibrační technologie. Hutnění bude 
doloženo zkouškou, a to v místech, které určí technický dozor investora, projektant 
nebo jiná oprávněná osoba (např. správce komunikace). 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 
Zpevněné plochy chodníků budou obnoveny dle původního stavu, travnaté plochy 
budou osety travním semenem. Zpevněné plochy komunikací v místech, která budou 
předmětem rekonstrukce povrchu, se provizorně upraví vrstvou ŠD a provizorní 
vrstvou ABH. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.4. – Vzorové uložení. 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 
porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 
zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 100 mm a osety travním semenem. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. D.4. – Vzorové uložení. Způsob čerpání 
podzemních vod je podrobně popsán v příloze D.9. – Detail přečerpání drenážních 
vod. 

  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Zrekonstruované kanalizační potrubí bude součástí systému města Kolína.  
Napojení na jinou technickou infrastrukturu než na kanalizaci, jíž je součástí, 

stavba nevyžaduje. Napojovací body na kanalizaci je nutné před zahájením prací ověřit 
sondami dle kapitoly 1.2. 

Výškové kóty napojovacích bodů jsou podrobně popsány v přílohách C.1. - Situace 
širších vztahů a D.3. - Podélné profily. V příloze C.3. jsou uvedeny napojovací body, kde 
byla napojovací výška stanovena pouze interpolací (jedná se o nově navržené kanalizační 
šachty). V těchto místech je nutné výškové uspořádání stávající stoky prověřit kopanými 
sondami, které musí být provedeny před zahájením pokládky kanalizace. 
V případě zjištění odchylek je třeba tuto skutečnost řešit ve spolupráci s projektantem a 
TDI. 
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4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování, 
přečerpávání splaškových vod 

Stavba bude ve významné části trasy zasahovat pod hladinu podzemní vody 
(HPV). Kóta průměrné dlouhodobé hladiny v úseku KŠ0-KŠ2 byla stanovena na 194,70 m 
n.m., ve zbývající části trasy stoky A (KŠ3-KŠ15) pak na 194,50 m n.m. Hladina 
podzemní vody bude aktivně snižována čerpáním po dobu výstavby. Snižování hladiny 
bude probíhat pouze na délku pracovního záběru. V místech výskytu podzemí vody je 
stanovena délka pracovního záběru na 20,0 m. Drenážní potrubí budou svedena do 
čerpací jímky hl. 700 mm, ze které budou drenážní vody přečerpávány do sedimentační 
jímky o minimálním objemu 2,0 m3. Odtud budou tyto vody odtékat do nejblíže nižší 
kanalizační šachty gravitačním potrubím PVC KG 160. Drenážní potrubí bude na konci 
každého pracovního záběru zaslepeno tak, aby do budoucna nedocházelo k odvodňování 
území a snižování hladiny podzemní vody navrženou drenáží. V místě čerpací jímky 
drenážních vod bude podkladní beton přerušen. Požadované parametry čerpadla pro 
čerpání drenážních vod jsou Q = 8,0 l/s, H=30,0 m. Z prostorových důvodů je 
doporučeno použití čerpadla WACKER PT2A, nebo obdobného. Uvedené čerpadlo je 
umístěno na povrchu terénu a do čerpací jímky tak může být spuštěno pouze sací potrubí 
se sacím košem. Povrchové vody, které natečou při srážkách do otevřené části rýhy 
(maximálně o délce pracovního záběru), budou přečerpány společně s podzemními 
vodami. 

Pro zabránění podélného toku podzemní vody zasypanou rýhou je navrženo 
vytvoření betonových hrázek. Jejich vzdálenost bude činit max. 100 m a budou vytaženy 
50 cm nad úroveň dlouhodobé průměrné hladiny podzemní vody. Umístění hrázek je 
limitováno umístěním inženýrských sítí a přípojek. Přesná poloha hrázek je uvedena 
v příloze D.3.1. Podélný profil – stoka A. Na ostatních stokách vzhledem k jejich malé 
délce nebudou tyto hrázky budovány. Tímto opatřením zůstane zachován stávající směr 
proudění podzemní vody, který je ve vztahu k navrhované stavební rýze příčným 
směrem. Detail provedení hrázky je uveden v příloze D.10. - Detail hrázky pro zabránění 
podélného toku podzemní vody rýhou. 

Splaškové odpadní vody budou během stavby převáděny přečerpáváním. Návrh 
čerpání splaškových odpadních vod je podrobně proveden v příloze G. Hydrotechnické 
výpočty, posouzení stability. Je uvažováno přečerpání splaškových odpadních vod od 
1103 EO (počet připojených obyvatel nad předmětným úsekem kanalizace), ve výpočtu 
je uvažováno s 30% podílem balastních vod a s rezervou 100% na průměrný průtok. 
Splaškové odpadní vody budou přečerpávány čerpadlem s min. parametry Q = 6,0 l/s, H 
= 31 m. Maximální vzdutí (=max. povolená hladina při čerpání) je stanovena průměrem 
profilu, ve kterém je umístěno čerpadlo, sníženém o 1/4. Např. v DN 800 je povoleno 
vzdutí 600 mm. Úsek pod čerpadlem bude zahrázkován do výše maximální hladiny. 
Stejně tak bude uzavřen i úsek, do kterého bude zaústěn výtlak splaškových vod 
(předpokládá se hadice typu C), aby bylo zabráněn zpětnému vzdutí do pracovního 
úseku. 

Pokud v době prací přijde srážka, která vyvolá průtok nad kapacitu čerpadla, bude 
pracovní záběr provizorně propojen potrubí PVC KG 400, následně bude stavební rýha 
opuštěna, vyklizena a v případě překročení kapacity potrubí DN 400 (cca 100 l/s) 
zaplavena. Před opuštěním rýhy bude uložené potrubí zajištěno proti vztlaku přisypáním, 
bude-li to možné s ohledem na bezpečnost pracovníků. 

5.  Hydrotechnické výpočty 
Zpracovatel projektové dokumentace zpracovával pro objednatele aktualizaci 

Generelu odvodnění města Kolína, kde byl proveden podrobný hydraulický výpočet 
kanalizační sítě města pro řadu zatěžovacích srážek. Matematický model byl 
kalibrován a verifikován. 

Závěry tohoto podkladu byly do projektové dokumentace převzaty a případné 
úpravy byly zpětně posouzeny zkalibrovaným matematickým modelem.  
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Další hydrotechnické výpočty pro potřebu dimenzování kanalizace prováděny 
nebyly. 

Pro podrobný návrh navazujících zařízení byly provedeny následující výpočty: 
 Výpočet délky pracovního záběru s ohledem na přítok podzemní vody 
 Návrh čerpání drenážních vod pro rekonstrukci kanalizace 
 Návrh čerpání splaškových vod při rekonstrukci kanalizace 

Tyto výpočty jsou součástí projektové dokumentace a tvoří přílohu G. - 
Hydrotechnické výpočty. 

 
 

6.  Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná zpráva a 

POV. Provedení stavby bude kromě jiného kontrolováno následujícím způsobem: 
 Kamerová inspekce potrubí v celé délce stavby 
 Zkouška vodotěsnosti stok a šachet – je požadováno provedení vzduchem 

 

7.  Provoz zařízení 
Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejného vodovodu předáno k provozování způsobilému provozovateli 
vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 
V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost, apod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. Vliv na 
podzemní a povrchové vody je podrobně popsán v kapitole 4. této zprávy. 

 Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbě je podrobně popsán 
v příloze B.2. Technická zpráva k organizaci výstavby. 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště přístup. 
Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 
591/2006. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří 
jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.   

  


