
B. Souhrnná technická zpráva 

B.1.  Popis území stavby 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba bude provedena v asf. komunikaci v ul. Tůmova. Lokalita se nachází v jižní části 
města Kolín v místní části Štítarské předměstí (Vejfuk).   
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Podkladem pro projekt je geodetické zaměření, dále pak zákresy inž. sítí v lokalitě a 
zaměření hloubek šachet provedené projektantem za účasti provozovatele.  Technické 
řešení je zpracováno dle požadavků stavebníka a provozovatele a  je v souladu s 
technickými normami a platnou legislativou ČR.  
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě. V rámci stavby bude 
dodržována prostorová norma na umístění inženýrských sítí. Stavbou budou dotčeny jejich 
ochranná pásma, která jsou stanovena zákony.  
Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.  
silnice II. a III. tř, místní komunikace   15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu 
Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.  
podzemní telekomunikační vedení   1,5m  
Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.  
nadzemní vedení  nad 1kV do 35 kV včetně 7m od krajního vodoče 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče 
podzemní vedení do 110 kV včetně    1 m po obou stranách kraj.kabelu 
podzemní vedení nad 110 kV    3 m po obou stranách kraj.kabelu 
venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách  20 m od  
       vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení 
stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí      7 m 
kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí      2 m 
vestavěné elektrické stanice     1 m od obestavění 
Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb. 
NTL a STL plynovod v zastavěném území obce  1 m na obě strany od půdorysu 
ostatní plynovody      4 m na obě strany od půdorysu 
Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb. 
vodovodní řad do průměru 500 mm včetně   1,5 m 
vodovodní řad nad průměr 500 mm   2,5 m 
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  2,5 m 
d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Místo stavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území . 



e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
Stavba nemá vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.  
f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin. Narušený terén bude po 
provedení stavby uveden do původního stavu .  
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Pro stavbu nedojde k trvalému záboru ZPF.  V okolí stavby se nenachází lesní pozemek.   
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  

Rekonstruovaná  kanalizace bude vyměněna ve stávající trase. Domovní přípojky budou 
přepojeny. Přístup na stavbu bude z okolních místních komunikací.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané , související investice 
Stavba bude zahájena po získání příslušného stavebného povolení a dle možností 
stavebníka.  Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Jedná se o rekonstrukci stoky z mat.  plnostěnný žebrovaný  PP DN400  SN12 v dl. 
207,5m.  Uliční vpusti a domovní přípojky, které jsou napojeny do kanalizace  budou 
přepojeny na rekonstruovanou stoku. Jedná se o napojení uličních vpusti (13ks) z mat. 
plnostěnný žebr. PP DN150 v celk. dl. 61,5m a kanalizačních přípojek (21ks)  z mat. 
plnostěnný žebrovaný PP  DN200 v celk. dl. 137,0m. Na kanalizační přípojce bude osazena 
revizní  šachta DN600 s plným litinovým poklopem.  
B2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
Celkové urbanistické řešení je obvyklé u tohoto typu staveb. Na terénu budou viditelné 
pouze poklopy šachet.  Kanalizace je bude umístěna v zemi, potrubí je navrženo plastové, 
šachty prefabrikované betonové.  
B2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Dispoziční řešení stavby je dáno napojovacími body na stávající kanalizaci a dále 
dodržením podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Projektovaná stavba není  navržena jako výrobní  stavba  s technologií výroby.   
B2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopností, potrubí bude uloženo v zemi. Na 
terénu budou viditelné pouze poklopy šachet, jejichž hrana bude na stejné výškové úrovni 
jako okolní  komunikace.  Poklopy šachet jsou navrženy plné litinové  kat D400 .    
B2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost během užívání je zaručena návrhem stavby v souladu s platnými zákony, 
technickými normami a technickými podmínkami platnými pro navrhování těchto 
inženýrských sítí.  
Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. 
Gravitační potrubí kanalizace bude propláchnuto. a bude provedena kamerová prohlídka 



stok.  Na gravitačním potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek a kamerová prohlídka.  
Nad potrubím (30 cm nad horním lícem) bude uložena výstražná fólie (bílá). 
Potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno dle požadavků provozovatele. Geodetické 
zaměření bude prováděno vždy před obsypem a záhozem potrubí.  
Pro užívání stavby platí  kanalizační řád.  
 
B2.6 Základní technický popis staveb  

Kanalizační stoka H   

Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Stávající potrubí bude z výkopu 
odstraněno.  Rekonstruovaná kanalizace je navržena z materiálu plnostěnný žebrovaný PP 
DN400 SN12 dl. 207,5m. Stavba začne ve staničení ŠT1 km0,000 napojením do stávající 
šachty . Šachta bude vyměněna. Trasa bude dále vedena v přímém směru do staničení ŠT6 
km0,20750, kde bude rekonstrukce ukončena ve stávající šachtě, která bude vyměněna.   
V trase budou zrušeny a odstraněny revizní šachty, při prohlídce byly nalezeny 3ks.  V 
rekonstruované trase budou osazeny   nové revizní šachty (6ks). Šachty jsou navrženy 
prefabrikované DN1000, kompaktní dno typu Perfekt, prefabrikované skruže tl.120mm s 
oplast. stupadly, kónus s kapsovým stupadlem, plovoucí plný poklop z tvárné litiny  
DN600 s kloubem a aretací víka, s tlumící vložkou kat. D400 , bez odvětrání.    
Na rekonstruovanou stoku budou přepojeny uliční vpusti (13ks) . Přepojení bude 
provedeno na odbočku 400/150,  mat plnostěnný žebrovaný PP DN150 SN12 celk. 
dl.61,5m.  Součástí stavby je také výměna uličních vpustí.   
Dále budou na rekonstruovanou stoku přepojeny   kanalizační přípojky (21ks). Kanalizační 
přípojky jsou v této lokalitě řešeny jako sdružené , tj. do jedné přípojky jsou připojeny dvě 
nemovitosti (jedná se o řadové dvojdomy) . Z tohodo důvody jsou dle požadavku 
provozovatele kanalizační přípojky navrženy z mat plnostěnný žebrovaný PP  DN200 
SN12 v celk. dl. 137,0m, přepojení bude provedeno na odbočku 400/200. Na kanalizační 
přípojce bude osazena revizní šachta DN600 s plným litinovým poklopem kat D400.  V 
případě, že na přípojce je již domovní šachta osazena, bude prověřen její technický stav a 
případně provedena oprava. Nová domovní šachta v tomto případě nebude osazena 
Doporučenou opravu domovní šachty provede vlastník přípojky.      
 
Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 1000mm do hloubky dle podélného 
profilu.  Spád  potrubí stoky je dle podélného profilu,  resp.1% pro kanalizační přípojky. 
Pro projekt byly hloubky šachet zaměřeny projektantem za přítomnosti zástupce 
provozovatele  Kóta dna byla stanovena odečtem od výškového zaměření poklopu.  
Vzhledem k tomu , že se jedná o propojení stávajících úseků kanalizace s minimálními 
spády, projektant upozorňuje na nutnost ověření výšek napojovacích bodů při 
realizaci a pečlivé pokládky potrubí, tak aby na rekonstruované stoce nevznikl 
protispád !!!    
Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100mm . Zkompletované potrubí se zkontroluje 
z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp a zásyp potrubí bude proveden 
do výše 300mm nad vrchol potrubí. Podsyp, obsyp a zásyp  bude  proveden dle ČSN 73 



6620.  Pískový podsyp a obsyp budou o frakci 0-22mm, resp. dle technologie pokládky 
výrobce.  
Před uvedením do provozu bude potrubí propláchnuto a bude provedena zkouška 
vodotěsnosti dle ČSN 75 6909  Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 
Protokol o zkoušce bude předán ke kolaudaci stavby, současně bude přizván zástupce 
provozovatele  ke zkoušce. Na kanalizaci bude provedena kamerová prohlídka. Protokol a 
video budou předány provozovateli ke kontrole.   
Potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno. Geodetické zaměření bude prováděno 
vždy před obsypem a záhozem potrubí .  
Při přerušení prací je nutnost vždy zajistit konce potrubí vhodným způsobem proti vnikání 
nečistot – zajistí zhotovitel po celou dobu výstavby (originál zátku případně variantně 
lze použít speciální uzavírací těsnící balón). 

Vytyčovací souřadnice: 

ŠT1 -1057836.393 -689785.903 
ŠT2 -1057803.145 -689748.559 
ŠT3 -1057771.309 -689712.636 
ŠT4 -1057743.450 -689681.200 
ŠT5 -1057720.371 -689654.887 
ŠT6 -1057698.910 -689630.420 
  

Obnova komunikace 

Bude provedena obnova komunikace. V šíři výkopu vrstvy vozovky dle požadavku správce 
komunikace , ložná asf. vrstva šíře výkopu +š. 30cm na každou stranu, obrusná asf. vrstva 
tl. 5cm v celé šíři vozovky a výměna obrubníků. Hutnění výkopu bude provedeno po 
vrstvách max 200mm. Niveleta vozovky zůstane zachována.  
  

Plán kontrolních prohlídek stavby 

1. Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním 
pracím:   

2. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem,  
vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby. 

3. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky 
potrubí. 

4. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení 
šachet, po provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek.  

5. Kontrolní prohlídka stavby  je navržena po dokončení zásypu výkopu  a konečné 
úpravě povrchu.  

6. Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním 
inženýrských sítí  provozovateli.  

 
B2.7 Technické a technologická zařízení 



Technická a technologická zařízení nejsou součástí rekonstrukce.  
B2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Rekonstrukce  je řešena jako vodní dílo a nevyžaduje zpracování samostatného požárně 
bezpečnostního řešení stavby.  
B2.9 Zásady pro hospodaření s energiemi 
Stavba nevyžaduje připojení na energetické sítě. 
B2.10 Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba sama nemá zásadní vliv na své okolí. Při provádění se projeví nepříznivě  na 
zatěžování komunikací  a prašnost v  okolí stavby.  Na stavbě budou použity materiály a 
výrobky autorizovanou osobou podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na 
výrobky a v souladu s platným  nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky.  

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V místě stavby nepředpokládáme povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicitu, výskyt 
radonu ani zvýšenou hlučnost. 

B3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Rekonstrukce bude řešena jako výměna potrubí ve stáv. trase . Při stavbě se 
nepředpokládají přeložky technické infrastruktury.  
b)  připojovací rozměry výkonové kapacity délky 
Jedná se o rekonstrukci stoky z mat.  plnostěnný žebrovaný  PP DN400  SN12 v dl. 
207,5m.  Uliční vpusti, domovní přípojky a dešťové svody, které jsou napojeny do 
kanalizace  budou přepojeny na rekonstruovanou stoku.  Jedná se o napojení uličních vpusti 
(13ks) z mat. plnostěnný žebr. PP DN150 v celk. dl. 61,5m a kanalizačních přípojek (21ks)  
z mat. plnostěnný žebrovaný PP  DN200 v celk. dl. 137,0m. Na kanalizační přípojce bude 
osazena revizní  šachta DN600 s plným litinovým poklopem.   
 
B4 Dopravní řešení  
a)  Popis dopravního řešení  
Stavba   je situována v do místní asf. komunikace.  Přechodné dopravní značení při 
samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích . Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a 
odsouhlaseno příslušným Silničním úřadem.   
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup na stavbu bude z okolních místních komunikací. Do místa stavby bude umožněn 
příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny 
přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům 
umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem . Všechny výkopy budou 
zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.  
c) Doprava v klidu 
Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu.  



 
B5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního  stavu.  
 
B6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít bezprostřední vliv na životní prostředí.  
b)  Vliv na přírodu a krajinu  (ochrana, dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 V místě stavby nejsou památné stromy ani jiné chráněné rostliny a živočichové.   
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Projektovaná stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.  
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 
Navrhovaná stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Ochranné pásmo vodovodu a  kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích a  činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil potrubí do 
DN500.  

B.7  Ochrana obyvatelstva  

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl. MV č.380/2002 Sb. k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm.  a-d) . Požadavky 
civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.   

B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot , jejich zjištění 
Rozhodujícími materiály pro výstavbu je plastové potrubí a   prefabrikované šachty a 
vpusti. Dodavatel si tento materiál objedná u výrobce, ev. prodejce.  
b)  Odvodnění staveniště  
Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a 
vyčerpán z výkopu do kanalizace.  
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude z okolních místních komunikací. Při stavbě bude stavba využívat 
vodu po dohodě s provozovatelem z  veřejného vodovodu případně z pojízdné cisterny. Pro 
el. energii bude využit mobilní dieselagregát. Odvodnění stavby bude do kanalizace.  

d)  Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

Zásadní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 



Stavba   je navržena v zastavěném území.  Stavebními pracemi prováděnými dle platných 
předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště.  Asanace a demolice nebudou při stavbě 
prováděny. V trase kanalizace nebude  pokácena udržovaná zeleň.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště  bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou.  

g)  Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Kategorie   Zařazení odpadu    Název odpadu dle katalogu odpadů  
17 01 01      O                        Monolitický beton a železobetonové panely  
17 03 02      O                       Vybouraný živičný kryt  
17 04 05      O                        Železný šrot   
17 05 04     O                        Výkopová zemina  
 
Způsob nakládání s odpady: 
Železobetonový odpad (kód odpadu 17 01 01 – Beton, kategorie odpadu O) 
Železobetonové odpady (skruže a vybouraný beton) budou odvezeny do 
recyklačního, kde budou zpracovány v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. 
 
Vybouraný živičný kryt (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01, kategorie odpadu O) 
Vybouraný živičný kryt recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů, popřípadě 
lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a následné využití. 
 
Kovový odpad (17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O) 
Kovový odpad, který zahrnuje demontované poklopy a potrubí, je využitelný jako druhotná 
surovina (lze jej odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikaní, 
které se zabývají výkupem a následnou recyklací kovového odpadu). 
 
Výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03, kategorie odpadu O) 
Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména při výkopech rýhy pro  
pokládku inženýrských sítí. Stavba vyvolá přebytek výkopového materiálu. V souladu s 
platnou legislativou doporučujeme přebytečnou zeminu ze stavby přednostně  využít k 
terénním  úpravám v zájmovém území. Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 
k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou 
rekultivace skládek) a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, 
lomy, pískovny) jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel stavby odpovídá 
za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu 
státní správy. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponii zemin  



Při stavbě vznikne přebytečný výkopek, který bude uložen na skládku. Doklad o uložení 
zeminy bude předložen při kolaudaci stavby.   

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí a to stavebními 
mechanismy, hlukem z provozu a také do dočasným omezením práv k přístupu na pozemky 
podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací 
práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů.  

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště: 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 
stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 
k ohrožování  bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišt'ování ovzduší 
a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, 
apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na 
přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním 
úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se 
musí provádět podle  vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. 
Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků 
nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná 
(uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových 
vpustí a kanálů. 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje 
NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prácí musí mít náležitosti NV č.591/2006Sb. 
Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna 
alespoň jedna z následujících podmínek:  
-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby 
- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, 
práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s 
toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce 
potápěčské, práce s výbušninami). Kde vzniká povinnost o oznámeni o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce.   
Projektovaná stavba  nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP.  



Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících 
podmínek: 
- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.) 
Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:  
Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, 
prach, úraz elektrickým proudem, působen( chemických a biologických činitelů, pád z 
výšky nebo do hloubky, vznik požáru, apod.. Další rizika vyplývají z použitých technologii 
a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. 
Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K 
významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále 
sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k 
nařízen( vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdrav( při práci na staveništích. Při realizaci této stavby se předpokládá s výskytem 
těchto prací, a to vzhledem k výměně a likvidaci stávajícího azbestocementového potrubí.  
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům  na výstavbu podle 
zvláštního předpisu , vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.  
Zhotovitel zajistí , aby při provozu a používání strojů a technických zařízení , nářadí a 
dopravních prostředků , tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení , nářadí a dopravních prostředků 
byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb.  
Zhotovitel zajistí , aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.  
Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.  
Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.  
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které 
určuje platná vyhláška ČÚBP .  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou 

Vzhledem k charakteru stavby (potrubí a armatury uložené v zemi) se předpokládá 
bezbariérové užívání stavby.  

l)  Zásady pro dopravně inženýrská opatření  

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných 
zákonem č. 361/2000 Sb.. Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby 
bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a odsouhlaseno 
příslušným Silničním úřadem.  



m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny 

n) Postup výstavby , rozhodující dílčí termíny  

Vzhledem k rozsahu díla není navržena etapizace  

 

 


