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Technická zpráva 

1 Průvodní zpráva 

1.1 Zdůvodnění stavby 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci a sloučení odběrných míst ve městě Kolín. Pro 
sloučení rekonstrukci jsou vybrána napájecí odběrná místa označená RVO10 v Opletkách – 
Královská cesta 53 k tomuto RVO budou přepojeny silové rozvody pro SM z RVO 2 a RVO 6. 
RVO35 U Mýta – Barum k tomuto RVO budou přepojeny silové rozvody pro SM z RVO 34, RVO 
36 a RVO 37. RVO44 Třídvorská – Ratibořská tomuto RVO budou přepojeny silové rozvody pro 
SM z RVO 43 a RVO 47. Přepojená odběrná místa budou použita jako propojovací jistící skříně 
bez vlastního měření spotřeby el. energie. K RVO 10, RVO 35 a RVO 44 bude instalována 
technologie centrální stabilizace a regulace napětí v příslušné rozvodné síti VO.  
Pro instalaci budou použity prvky schválené ve standardech VO města Kolín. 
 
Investor:   Městský úřad Kolín 
Místo stavby:  Kú. Kolín 

2 Souhrnná zpráva 

2.1 Rozsah stavby 

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci 3 ks stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení a 
přeložení RVO 10, včetně doplnění o stabilizaci a regulaci napětí. Úpravu 7 ks stávajícíh 
rozvaděčů VO přezbrojením na propojovací rozbočenou jistící skříň. Propojení rozvodné sítě 
VO mezi slučovanými odběrnými místy. 
  
Kompletní rekonstrukce rozvaděčů RVO 35, 44, včetně nového základu a doplnění  
RVO o jednotku regulace a stabilizace napětí v síti VO     2 ks 
 
Přemístění a kompletní rekonstrukce rozvaděče RVO 10, včetně nového základu  
a doplnění RVO o jednotku regulace a stabilizace napětí v síti VO    1 ks 
  
Úprava stávajících RVO 2, 6, 34, 36, 37, 43, 45 přezbrojením skříně na PRVO  7 ks 
 
Nový přívodní napájecí rozvod k RVO 10 v délce               22 bm   
 
Nové napájecí rozvody z RVO 10 k SM2493, 2488, 2501, 2499 v délce                      102 bm  
 

2.2 Ostatní údaje 

Související investice:  Odstranění stávajících rozvaděčů, obnova povrchů 
Charakteristika území: městská a předměstská zástavba 
Zvláštní požadavky: nejsou 
Odpady: přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku.  
Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí.  
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3 Technická zpráva 

3.1 Provozní podmínky 

Napěťová soustava:   3PEN,50 Hz 400 V/TN-C 
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
živých částí    izolací, krytem  
neživých částí samočinným odpojením od zdroje použitím 

nadproudových jistících prvků 
 
Energetická bilance dle stávajícího zapojení svítidel:  
RVO 2, LEGEROVA 74    Pi = 12,244 kW, 3fáz. 3*63 A 
RVO 6, HAVLÍČKOVA JEDNOTA – OK  Pi = 13,180 kW, 3fáz. 3*63 A 
RVO 10, KRÁLOVSKÁ CESTA 53  Pi =   4,163 kW, 3fáz. 3*40 A 
RVO 34, 5 KVĚTNA    Pi =   5,703 kW, 1fáz. 3*40 A 
RVO 35, U MÝTA – BARUM   Pi = 20,638 kW, 3fáz. 3*63 A 
RVO 36, PRAŽSKÁ 162    Pi =   5,208 kW, 1fáz. 3*40 A  
RVO 37, SOKOLSKÁ     Pi =   7,171 kW, 1fáz. 3*40 A  
RVO 43, TŘÍDVORSKÁ 385    Pi =   5,413 kW, 1fáz. 3*63 A  
RVO 44, TŘÍDVORSKÁ 538 - OLŠINKY  Pi = 12,870 kW, 1fáz. 3*40 A  
RVO 45 K VINICI – SILO    Pi =   4,836 kW, 1fáz. 3*40 A  
Celkem     Pi = 91,940 kW 

3.2 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Vnější vlivy:  
Rozvaděč RVO 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované el. 
rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR3, AS3, BA1, 
BC2, DB1. 
 
Kabely NN budou uloženy v zemi. 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované el. 
rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, 
BC2, DB1. 
 
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů 
stanoveny prostory jako nebezpečné. 

3.3 Popis  

Při optimalizaci a regulaci veřejného osvětlení dojde k výměně stávajících nevyhovujících 
rozvaděčů RVO a doplnění o regulátor napětí. 
Budou použity regulátory REVERBERI (SEC STPi) dle standardů města Kolín. 
Regulátor je vybaven záznamem všech hlavních elektrických veličin (napětí, regulované 
napětí, proudy, výkony, energie, účiník apod.), může být vybaven všemi dalšími moduly, jako 
např. komunikací GSM, astronomickými hodinami, řízením jednotlivých svítidel 
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prostřednictvím silových vedení. Regulátor SEC STPi je řízen jednotkou DIM. Připojení k 
modulu DIM bude provedeno GSM modemem. 
Regulační rozsah světelného toku je cca 40–100 %, čemuž odpovídá regulační rozsah 
elektrického příkonu cca 50–100 %. Tohoto regulačního rozsahu je dosahováno změnou 
efektivní hodnoty napětí v rozsahu 180–230 V. 
Snížení spotřeby elektrické energie je dosahováno na úrovni 30–40 %. 
Snížení nákladů na údržbu – výměnu světelných zdrojů cca o 50 % prodloužením jejich délky 
života cca o 100 %. 
Stabilizace napětí +/-1% 
Regulátor funguje současně i jako stabilizátor, tzn., že v době výskytu přepětí dodává do 
osvětlovací soustavy maximálně jmenovité napětí. To je velmi důležité z hlediska další úspory 
spotřeby elektrické energie vzhledem k tomu, že i při malém přepětí např. 10 V, vzrůstá 
elektrický příkon soustavy o 12 %, které stabilizací ušetříme.  
Stabilizace napětí funguje i v opačném případě, tzn. v případě síťového podpětí je možno 
stabilizovat výstupní napětí na vyšší úrovni, než je napětí síťové.  
Dalším pozitivním efektem stabilizace napětí je prodloužení života světelných zdrojů, tzn. 
snížení nákladů na jejich výměnu. 
Hodnoty pojistek v rozvaděčích RVO budou upřesněny při realizaci dle měření jednotlivých 
větví po přepojení soustavy VO. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou regulátory instalovány na betonovém podstavci 
výšky 0,8m. Vývody z regulátoru budou vedeny v chráničkách uvnitř podstavce do země.  
Rozměry, vybavení odběrného místa jsou stanoveny výkresovou dokumentací dle jednotlivých 
skříní regulátorů, včetně schématu zapojení. Úpravy zbylých RVO a přezbrojení bude řešeno 
při realizaci.  
 

RVO10 KRÁLOVSKÁ CESTA 53 V OPLETKÁCH – SLOUČENÉ RVO  
 
Stávající RVO10 je instalován objektu čp.291, vedle přípojkové skříně ČEZ Distribuce. Stávající 
rozvaděč bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem typu RVO POLYSAFE PS530. 
Rozvaděč bude instalován na nové místo u zdi podchodu. RVO10 bude doplněn o třífázový 
regulátor osazený vedle RVO10. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude RVO a regulátor 
instalován na zděném pilíři výšky 0,8m. Vývody z regulátoru budou vedeny v chráničkách do 
země.  Všechny kabely v rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět měření 
klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí apod. 
 
Do RVO 10 bude přiveden nový zemní přívod z RYS ČEZ Distribuce 4B*16. Dále budou 
provedeny nové vývody napájecích rozvodů k SM2493, 2488, 2501, 2499 o průřezu 4B*16. 
Stávající rozvod do ul. V Opletkách bude odhalen, naspojkován, prodloužen a zapojen do 
nového rozvaděče v pilíři. Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce 
musí být naplánovány tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO. 
Mezi regulátorem a RVO10 budou vedeny propojovací kabely dle výkresové části PD číslo 
výkresu EL 01. 
 
Demontovaný rozvaděč RVO10 bude ekologicky zlikvidován, popřípadě předán správci VO.  
  
Elektroměrová část RVO: Třífázový jednosazbový elektroměr s jištěním 3x80 A/B 
 Požadavek na navýšení hlavního jističe z 3*40 A na 3*80 A 
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Ovládací a jistící část RVO: Spínání pomocí zařízení INFRALUX 03 
    Třífázový stykač 3x50 A 
    Přepínač provozu 1/0/Aut 
 4x sada – třífázový odpojovač válcových pojistek OVP14, vč. 

Pojistek 35 A 
 2x sada – třífázový odpojovač válcových pojistek OVP14, vč. 

Pojistek 35 A  
Regulátor: regulátor REVERBERI STPi 36 kVA, trojfázový 3x50 A 
 
Poloha a provedení rozvaděče, regulátoru musí být před montáží odsouhlaseny vlastníkem, 
popřípadě správcem sítě VO! 
 

RVO2 LEGEROVA 74 - napájení a ovládání VO z RVO 10 
Stávající rozvaděč bude upraven a rozdělen pro jištění soustavy VO a napájení světelné 
křižovatky Legerova, Jaselská, Žižkova. 

Požadované úpravy RVO 2 
Napájení a jištění řadiče semaforů  
Stávající hlavní jistič bude snížen z původní hodnoty 3*63A na 3*25A z hlavního jističe bude 
připojen vývod větve č.1 - JEDNOFÁZOVÉHO ROZVODU ŘADIČE SEMAFORU KŘIŽOVATKY 
JASELSKÁ / LEGEROVA / ŽIŽKOVA. Ostatní stávající vývody větve č.2 až č.7 budou fyzicky 
odpojeny a odděleny od napájení soustavy VO. 
 
Odjištění a napájení soustavy VO větve č.2 až 7 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 2 (stávající skříň RVO2) bude provedeno 
z RVO 10 po stávajícím kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu bude 
přemístěno do horní části neplombované části skříně, popřípadě upraveno po výměně svítidel, 
přepojení soustavy VO a zjištění proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět měření 
klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí apod. 
 
RVO6 HAVLÍČKOVA JEDNOTA – OK – napájení a ovládání VO z RVO 10 
Odjištění a napájení soustavy VO větve č.1 až 7 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 6 (stávající skříň RVO6) bude provedeno 
z RVO 10 po stávajícím kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu bude 
zachováno, popřípadě upraveno po výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění 
proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět měření 
klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí apod. 
Hlavní jistič 3*63A včetně elektroměru číslo 4269291 bude zrušen. 
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RVO 35 U MÝTA – BARUM – SLOUČENÉ RVO  

Nové odběrné místo s novým rozvaděčem typu RVO POLYSAFE PS530. Rozvaděč bude 
instalován vedle stávajícího místa RVO35 u chodníku na nový sokl podezdívky zděného pilíře 
výšky 0,8m.  Nový rozvaděč RVO35 bude doplněn o třífázový regulátor STPi. Vývody 
z regulátoru budou vedeny v chráničkách do země.  Všechny kabely v rozvaděči budou 
uspořádány tak, aby bylo možno provádět měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s 
vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí apod. 
Stávající rozvody budou odhaleny, naspojkovány a zapojeny do nového rozvaděče v pilíři. 
Nastavení kabelů při výměně rozvaděče bude provedeno v nadzemní části – v soklu rozvaděče.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO. 
Mezi regulátorem a RVO35 budou vedeny propojovací kabely dle výkresové části PD číslo 
výkresu EL 02. 
Stávající rozvaděč RVO35 bude ponechán pro jištění a napájení řadičů semaforů křižovatek.  
  
Elektroměrová část RVO: Třífázový jednosazbový elektroměr s jištěním 3x80 A/B 
 Požadavek na hlavní jistič 3*80 A 
Ovládací a jistící část RVO: Spínání pomocí zařízení INFRALUX 03 
    Třífázový stykač 3x50 A 
    Přepínač provozu 1/0/Aut 
 7x sada – třífázový odpojovač válcových pojistek OVP14, vč. 

Pojistek 35 A 
 
Regulátor: regulátor REVERBERI STPi 36 kVA, trojfázový 3x50 A 
 
Poloha a provedení rozvaděče, regulátoru musí být před montáží odsouhlaseny vlastníkem, 
popřípadě správcem sítě VO! 

 
Požadované úpravy stávajícího RVO 35 
Napájení a jištění řadiče semaforů  
Stávající hlavní jistič bude snížen z původní hodnoty 3*63A na 3*25A z hlavního jističe bude 
připojen vývod větve č.1 - JEDNOFÁZOVÉHO ROZVODU ŘADIČE SEMAFORU KŘIŽOVATKY 
Pražská / U Mýta / Benešova / Jaselská a větve č.2 - JEDNOFÁZOVÉHO ROZVODU ŘADIČE 
SEMAFORU KŘIŽOVATKY Pražská / 5. května / Tatranská. Ostatní stávající vývody větví pro 
rozvod VO budou fyzicky odpojeny a zrušeny. 

 
RVO36 PRAŽSKÁ 162 – napájení a ovládání VO z RVO 35 
Odjištění a napájení soustavy VO JE ŘEŠENO V JINÉM PROJEKTU – REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ 
UL. 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 36 (stávající skříň RVO36) bude provedeno 
z RVO 35 po novém samostatném kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu 
bude zachováno, popřípadě upraveno po výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění 
proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
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Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
 
Všechny kabely v pomocném rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět 
měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí 
apod. 
Hlavní jistič 3*40A včetně elektroměru číslo 72846990 bude zrušen. 

 
RVO37 SOKOLSKÁ – napájení a ovládání VO z RVO 35 
Odjištění a napájení soustavy VO JE ŘEŠENO V JINÉM PROJEKTU – REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ 
UL. 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 37 (stávající skříň RVO37) bude provedeno 
z RVO 35 po novém samostatném kabelovém rozvodu VO do PRVO 36 a dále po rezervním 
kabelu 4B*16. Stávající rozvody a jištění vývodu bude zachováno, popřípadě upraveno po 
výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v pomocném rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět 
měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí 
apod. 
Hlavní jistič 3*40A včetně elektroměru číslo 64123680 bude zrušen. 

 
RVO34 5. května – napájení a ovládání VO z RVO 35 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 34 (stávající skříň RVO34) bude provedeno 
z RVO 35 a PRVO 36 po stávajícím kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu 
bude zachováno, popřípadě upraveno po výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění 
proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v pomocném rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět 
měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí 
apod. 
Hlavní jistič 3*40A včetně elektroměru číslo 718291115 bude zrušen. 

 
RVO 44 TŘÍDVORSKÁ 538 OLŠINKY – SLOUČENÉ RVO  
Odběrné místo s novým rozvaděčem typu RVO POLYSAFE PS530. Rozvaděč bude instalován 
vedle stávajícího místa RVO44 v zeleném pásu u chodníku na nový sokl podezdívky zděného 
pilíře výšky 0,8m.  Nový rozvaděč RVO44 bude doplněn o třífázový regulátor STPi. Vývody 
z regulátoru budou vedeny v chráničkách do země.  Všechny kabely v rozvaděči budou 
uspořádány tak, aby bylo možno provádět měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s 
vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí apod. 
Stávající rozvody budou odhaleny, naspojkovány a zapojeny do nového rozvaděče v pilíři. 
Nastavení kabelů při výměně rozvaděče bude provedeno v nadzemní části – v soklu rozvaděče.  
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Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO. 
Mezi regulátorem a RVO44 budou vedeny propojovací kabely dle výkresové části PD číslo 
výkresu EL 03. 
Stávající rozvaděč RVO44 bude po přepojení kompletně zrušen.  
  
Elektroměrová část RVO: Třífázový jednosazbový elektroměr s jištěním 3x80 A/B 
 Požadavek na hlavní jistič 3*80 A 
Ovládací a jistící část RVO: Spínání pomocí zařízení INFRALUX 03 
    Třífázový stykač 3x50 A 
    Přepínač provozu 1/0/Aut 
 7x sada – třífázový odpojovač válcových pojistek OVP14, vč. 

Pojistek 35 A 
 
Regulátor: regulátor REVERBERI STPi 26 kVA, trojfázový 3x40 A 
 
Poloha a provedení rozvaděče, regulátoru musí být před montáží odsouhlaseny vlastníkem, 
popřípadě správcem sítě VO! 
 
RVO43 Třídvorská 385 – napájení a ovládání VO z RVO 44 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 43 (stávající skříň RVO43) bude provedeno 
z RVO 44 po stávajícím kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu bude 
zachováno, popřípadě upraveno po výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění 
proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v pomocném rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět 
měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí 
apod. 
Hlavní jistič 3*63A včetně elektroměru číslo 1022858497 bude zrušen. 
 
RVO45 K Vinici – napájení a ovládání VO z RVO 44 
Napájení a ovládání soustavy VO příslušné k PRVO 45 (stávající skříň RVO45) bude provedeno 
z RVO 44 po stávajícím kabelovém rozvodu VO. Stávající rozvody a jištění vývodu bude 
zachováno, popřípadě upraveno po výměně svítidel, přepojení soustavy VO a zjištění 
proudové zátěže jednotlivých vývodů.  
 
Během prací nesmí být přerušen provoz veřejného osvětlení. Práce musí být naplánovány 
tak, aby byly dokončeny před sepnutím VO.     
Všechny kabely v pomocném rozvaděči budou uspořádány tak, aby bylo možno provádět 
měření klešťovým ampérmetrem bez manipulace s vodiči – smyčka pod vývodní svorkovnicí 
apod. 
Hlavní jistič 3*40A včetně elektroměru číslo 72632838 bude zrušen. 
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3.4 Výkopové práce 

Výkopové práce se budou týkat základů pro nové rozvaděče RVO a regulátory a výkopů pro 
přepojení kabelů do nových rozvaděčů.  
Výkop kabelové trasy. Hloubka kabelové drážky bude ve volném terénu 60 cm. Před 
zahájením zemních prací bude zažádáno o vyjádření o podzemních sítí a případě bude 
zajištěno fyzické vytýčení sítí.  
Při hloubení kabelové trasy musí pracovníci Zhotovitele hlásit každé poškození sítí ostatních 
provozovatelů, i když poškození nezpůsobili.   

Uložení a krytí kabelů. Kabely budou uloženy v chráničkách v pískovém loži. Pískové lože musí 
být minimálně 20 cm vysoké. Při ukládání kabelového vedení bude dodrženo prostorové 
uspořádání sítí dle ČSN 736005. Ohyby kabelů musí být v souladu s pokyny výrobce.  

Zához kabelové trasy. 

Zához kabelové trasy bude prováděn po vrstvách, které budou postupně hutněny, aby 
nedocházelo k pozdějšímu propadání zeminy. V průběhu hutnění bude nutno chránit ostatní 
sítě před poškozením. 

Obnova povrchů 

Ve volném terénu a chodníku bude povrch zarovnán do původního stavu. 

V místě zpevněného povrchu bude po ukončení prací provedena oprava povrchu do 
původního stavu. 

Základy pro RVO. 

Pro osazení rozvaděčů RVO a regulátorů budou instalovány betonové základy hloubky 80 cm. 
Rozvaděče budou kotveny do betonového základu. Regulátory budou vzhledem ke 
klimatickým podmínkám umístěny na zděné konstrukci výšky 0,8m.  

3.5 Propojení soustavy VO 

Optimalizace soustavy VO sloučením vybraných RVO bude zajištěno přepojením soustavy VO 
po stávajících rozvodech VO ve stožárech VO a nových rozvodech VO, které jsou řešeny v jiné 
projektové dokumentaci. 

4 Staveniště a provádění výstavby 

Zajištění provozu při montáži. 
Při provádění prací je třeba dodržovat normy, bezpečnostní předpisy a technologické postupy 
dle požadavku ČSN a vyhlášek. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu 
pracovníků ani cizích osob a osob v ulici bydlících.  
Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby: 
- dodržet podmínky Stavebního zákona 
- provést vytyčení všech podzemních vedení příslušnými správci sítí, případně vyzvat 

správce sítí, pokud to ve svém povolení vyžadují k přejímce staveniště 
- spolupráce s ČEZ 
- spolupráce se správcem VO 
- před zahájením prací oznámí provádějící firma vstup na pozemky majitelům dotčených 

pozemků a nemovitostí 
- zajistit výkopové povolení v rámci opravy rozvodné sítě VO 
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Zařízení staveniště 
Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny, neboť nutnost 
vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracování a 
dokončení PD znám, a bude vybrán podle zákona č.137/2006Sb. (a jeho pozdějšími novelami) 
o zadávání veřejných zakázek před vlastní výstavbou. Využití pozemků vybraných 
dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude 
dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků. 
Případné zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno i sociální 
zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod el. energie pro potřeby zařízení staveniště 
bude řešen provizorní přípojkou, kterou si zajistí dodavatel stavby, případně pomocí agregátu.  
Skládka výkopového materiálu bude řešena vybraným dodavatelem stavby dle místních 
podmínek. 
 
Bezpečnost práce při provádění stavby 
Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do 
vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 
360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech 
spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem 
č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. 
Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 
smluvního vztahu. 
 
Mezi základní povinnosti Zhotovitele:  

 Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 
prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření 
k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry 
rizik.  

 Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny. 
Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, 
popřípadě přípravy stavby.  

 Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní 
prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být 
vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny. 

 Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné 
kontroly, případně výměny obsahu. 

 Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 
309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných 
osob, které se podílí na zhotovení stavby. 
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Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních 
požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí 
být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich 
poškození. 
Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět 
až po 7 hodině ranní a ukončit nejpozději do 18 hodin, pokud smluvní podmínky neurčují jinak. 
Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a 
hydranty.  
V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3 m. 

5 Závěr 

Před dokončením stavby zajistí zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 
Pokud se při provádění stavby zjistí: kritická místa křížení, sporný stav pozemků před 
zahájením prací atd. musí být tento stav zdokumentován fotograficky a fotografie budou 
součástí předávací dokumentace. 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Zároveň musí být 
provedeno zkreslení veškerých změn a doplněno okótování skutečného provedení montážní 
organizací do jednoho výtisku dokumentace, který bude prokazatelně předán provozovateli a 
majiteli pozemků.  
 


