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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

V současné době se na pozemku nachází oplocené dětské hřiště. Nový herní prvek – kuličkovou 

dráhu umisťujeme na p.č. 2515/155 do svahu.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Získali geodetické zaměření, 

jehož stupni přesnosti tento projekt odpovídá. Dalšími podklady jsou platné normy a vyhlášky, závěry 

jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců stavebních materiálů a 

výrobků. Projektant však upozorňuje, že poskytnuté geodetické zaměření polohopisu, výškopisu a sítí 

nemusí být zcela v souladu se stávajícím stavem. Před zahájením stavebních prací musí být 

realizační firmou provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a zjednána bezpečnostní opatření 

tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Dopravní napojení je zajištěno z místní obslužné komunikace – stavebními úpravami se nemění. 

Způsob využití stávajícího území se návrhem nemění. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V řešeném území se dle dostupných podkladů nenachází sítě ani jejich ochranná pásma. 

 

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

JEJICH SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V 

OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE 

KONTROLE NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ. 

 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v dosahu vyhlášeného záplavového území ani poddolovaného území. 

Výškově je stavba vztažena: +0,00 = 226,00 B.p.v. 

Výškové osazení stavby zůstává stávající. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. 

Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.  

Stávající inženýrské sítě a komunikace budou před zahájením výkopových prací kompletně 

vytyčeny a po dobu stavby ochráněny dle příslušných předpisů. 

Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby, v případně potřeby,  projednán 

dočasný zábor veřejného prostranství. 

 

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 

zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 

zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 

za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 

při provádění stavby. 

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 

produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 

Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 

znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 

na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 

V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 

stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 

nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  

K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 

produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 

provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 

znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
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stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 

původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 

 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 

okolní prostředí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti  

  (při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.) 

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 

 

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 

budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 

Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 

prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 

znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 

 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 

272/2011 Sb 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je: 

 

od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 7,00 do 21,00 hodin  50 dB + 15 dB = 65 dB 

od 21,00 do 22,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

 

f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci návrhu budou provedeny terénní úpravy.   

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 

Nedochází k záborům zemědělského, lesního a půdního fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 

Dopravní napojení  

Dopravní napojení zůstává stávající bezezměny.   

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stávající. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby nejsou podmíněny.  

 

Stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  plán  

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle  zákona  o  zajištění  dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 

telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby. Při provádění stavebních a montážních 

prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních 

předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních 

pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména 

je nutné dodržet příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 

provádění prací ve výškách je třeba dodržovat všechny platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. Při výstupu na střechu k vikýřům budou vždy použity úvazy pro všechny pracovníky i 

případné ostatní účastníky výstavby. 
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Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 

nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 

jeho dodržování.  Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, 

podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 

343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb, vyhlášku č. 192/2005 Sb., vyhlášku ČÚBP č.  

73/2010 Sb. a  č. 394/2003 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým 

druhům zařízení a vykonávaných činností.    

 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 

budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 

jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  Stavba bude probíhat 

v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  

 

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 

zátěže. Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, 

rovněž nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 

Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  

Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 

nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  

 

 

B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

Předmětem projektu je nový herní prvek na stávajícím dětském hřišti – kuličková dráha. Tato dráha 

bude postavena ve stávajícím svahu, na kterém budou provedeny pouze malé terénní úpravy. 

Dráha bude zhotovena ze stříkaného betonu, modelována bude z betonu s rozptýlenou výztuží a 

pokryta litým pryžovým povrchem. 

 

Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění. 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Řešené území v současné době funguje jako dětské hřiště s mnoha herními prvky. Nachází se v ulici 

Rimavské Soboty nedaleko plaveckého bazénu. Nový herní prvek bude umístěn na stávajícím 

svahu.   

 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhujeme nový herní prvek – kuličkovou dráhu. Tento herní prvek v Kolíně chybí. Jedná se o 

betonem zpevněný svah, ve kterém je umístěno 5 drah pro cvrnkací kuličky. Dráhy jsou ve svahu, 

kuličku pustíte z nevyššího bodu dráhy a pozorujete kam až dojede a kudy.  

 

Jsou navrženy rozdílné dráhy – 1. Dráha je interaktivní, je tvořena pískem, ze kterého si každý může 

vymodelovat vlastní dráhu. 2. Dráha je navržena jako mraveniště se spoustou komůrek a chodbiček. 

Občas může kulička propadnout pod zem a pak nezbývá než čekat, kde opět vyleze. 3. Dráha 

umožní závod dvou kuliček. Jedná se o dvě souběžné a stejně dlouhé dráhy, končící cílovou 

rovinkou se zvonkem, který upozorní, kdo byl v cíli první. 4. Dráha napodobuje bobovou dráhu, je 

doplněna o výhybky, které umožňují větší variabilitu tras. 5. Dráha je rozdělena do 3. První je slalom a 

další dvě jsou dráhy se zvonky – zvonkohra. Všechny 3 dráhy jsou propojeny a zůstává na náhodě 

kam, Vaše kulička dojede.  

   

http://files.skoleni-1wec.webnode.cz/200000010-8ada98c59c/L_V_73_2010.pdf
http://files.skoleni-1wec.webnode.cz/200000010-8ada98c59c/L_V_73_2010.pdf
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Všechny plochy chodníků a cest budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a 

vyhláškami.   

  

Dodavatel herního prvku musí zajistit  všechny odpovídající certifikáty deklarující bezpečnost 

herního prvku a dokladů nezbytných ke kolaudaci. 

 

TECHNICKÉ NORMY PRO HŘIŠTĚ 

Bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejných hřišť stanovuje technická norma ČSN EN 

1176 část 1 až 11 - Zařízení a povrch dětského hřiště. Její první část stanovuje všeobecné 

bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště, další části pak uvádějí 

konkrétní bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště. Další normou 

upravující podmínky pro dětská hříště je ČSN EN 1177 - Zařízení a povrch dětského hřiště. 

 

POKYNY PRO PROVOZOVATELE 

Povinnosti pro provozovatele dětských hřišť jsou zakotveny v zákonech ČR a v ČSN EN 1176 část 7 - 

Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. Tady jsou uvedeny základní požadavky na 

provozování hřišť, kam patří: 

Není-li zařízení bezpečné, měl by být veřejnosti, včetně dětem, přístup zakázán. 

Zařízení by mělo být instalováno bezpečně v souladu s návodem výrobce a s přihlédnutím k dalším, 

např. národním či místním stavebně bezpečnostním předpisům. 

Na hřišti by měly být umístěny informace o telefonním čísle k přivolání záchranné služby, čísle pro 

spojení s údržbou, název dětského hřiště s adresou a další odpovídající místní informace je-li to 

účelné. 

Majitel/provozovatel nebo osoba pověřená kontrolou a údržbou zařízení by měli vést kontrolní a 

servisní knihu/listy nebo počítačové záznamy o provedených kontrolách a údržbě. 

 

KONTROLY A ÚDRŽBA 

Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny 

vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami např. zlomené, ulomené části, rozbité 

láhve atd. Kontrolu provádí provozovatelem pověřený poučený pracovník. U hřišť intenzivně 

využívaných nebo vystavených vandalství může být nezbytná denní prohlídka. 

Podrobnější provozní kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí ji provozovatelem 

pověřený pracovník seznámený s problematikou dětských hřišť, nebo výrobce a to v rozmezí 1 až 3 

měsíců, nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. V záznamu o kontrole se hodnotí i účinnost 

běžných kontrol. Kontroly může rovněž uskutečnit odborná firma. 

Roční hlavní kontrola zjišťuje celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů, povrchů, známek 

rozpadu, kontroly plynoucí z provedených oprav, kontroly bezpečnostních dopadových ploch 

apod.). O uskutečněné kontrole je vystaven provozovateli protokol. Roční hlavní kontroly se 

provádějí v rozsahu podle ČSN EN 1176-7 v období nepřekračujícím 12 měsíců. Aby se předešlo 
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úrazům, musí se majitel nebo provozovatel postarat o to, aby byl zaveden a udržován pro každé 

hřiště odpovídající rozvrh kontrol. V úvahu je třeba brát místní podmínky a pokyny výrobce, jež 

mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Jestliže se v průběhu kontrol objeví závady ohrožující 

bezpečnost, je nutno dané prvky bezodkladně odstavit. Není-li to možné, pak se zařízení zabezpečí 

proti použití, (například jeho znehybněním nebo odstraněním). Například i při údržbě některého 

zařízení je zapotřebí z hřiště odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky nebo 

základy, aby byla hrací plocha bezpečná. 

 

OPRAVY A ÚDRŽBA 

Pracovníci pověření provozovatelem či majitelem dětského hřiště musí být kvalifikovaní k danému 

charakteru opravy (dřevo, kov, plast). Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a 

kvalifikace pro specifické úkony (sváření apod.) Měli by také disponovat dostatečnými informacemi 

o svých úkolech, výrobku, kompetencích včetně z toho vyplývající odpovědnosti. Opravy musí být 

provedeny v souladu s požadavky ČSN EN 1176 a pokyny výrobce. 

Provozovatel může pověřit opravou i samotného výrobce, který disponuje náhradními díly. V záruční 

době jsou jakékoliv úpravy či opravy povinností výrobce (odpovědnost v záruční době). Z 

bezpečnostních důvodů probíhá údržba s vyloučením veřejnosti. 

 

ÚRAZ 

V případě úrazu je nutné pořídit zápis, v němž se zaznamená a dvěma podpisy potvrdí kromě data 

a času úrazu také místo a herní zařízení, jméno a věk uživatele, počet uživatelů na místě v době 

úrazu a jejich věk a co měl uživatel oblečeno a obuto. Musí být rovněž přiložen celý popis úrazu 

včetně informace, kdo popis podal. V popisu musí být uvedeno, o jaké zranění se jedná, která část 

těla byla poraněna a jaká opatření byla přijata po úrazu. Musí být rovněž připojeny výpovědi 

svědků včetně jejich jmen, adres a podpisu. Dále je třeba uvést jméno a podpis toho, kdo zápis 

pořídil, a uvést, jakým způsobem se zabrání opakování úrazu, pokud byl způsoben vlivem 

technických nedostatků na hřišti nebo na herním prvku; (ostatní podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o 

evidenci úrazů dětí, žáků a studentů). 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Pro provoz hřiště je nutné mít zpracovaný provozní  řád, který je závazný dnem vydání. S jeho 

obsahem musí být seznámeni zaměstnanci, které statutární zástupce nebo provozovatel písemně 

pověří k vykonávání dozoru nebo provozních kontrol na dětském hřišti. Veškeré záznamy z kontrol a 

proškolení zaměstnanců se archivují. Kontroly by měla provádět nezávislá odborná firma, která se 

zabývá kontrolní činností. 

 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, NEZBYTNÝCH PRO REALIZACI 

Zákon č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník 

Zákon č. 140/1961 – trestní zákoník 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

Zákon č. 59/1988 S., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  

Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních. 

Norma ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště  

ČSN EN 1176-1 – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 1176-2 – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky 

ČSN EN 1176-3 – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky 

ČSN EN 1176-4 – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky 

ČSN EN 1176-5 – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče 

ČSN EN 1176-6 – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky 

ČSN EN 1176-7 – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 

ČSN EN 1176-10 – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela 

ohrazená dětská zařízení 
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ČSN EN 1176-11 – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro 

prostorové sítě 

ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu 

 

OZNAČENÍ VÝROBKŮ  

Herní sestavy jsou řádně označeny podle platných norem ČSN EN 1176.  

 

Montáž zařízení:  

•   stavební prostor je vymezen v místě instalace, pracovní činnost se provádí výhradně ve 

stavebním   

prostoru  

•   montáž provádí výhradně odborně vyškolení pracovníci podle dokumentace firmy a 

dodavatele   

   povrchu   

•   montáž je nutno provádět s vyloučením vstupu uživatelů – dětí, jejich rodičů a dalších 

nezainteresovaných osob. Ten, kdo tuto činnost provádí, je povinen vstupu účinně bránit, minimum 

je písemné upozornění . Veškeré odpady, vzniklé při montáži je nutno uložit nebo zlikvidovat v 

souladu s požadavky podle zákona  o odpadech v platném  znění.  Pověřený  pracovník  po  

kompletní  instalaci  hřiště,  celé  hřiště  zkontroluje.  To  je  stabilitu  herního komplexu, kryty u 

spojovacích materiálů,  stav povrchové úpravy zařízení. Zabezpečí případné nutné opravy a úpravy 

a dokončení úklidu. Při  předání  rovněž  odevzdá zástupci odběratele „Pokyny pro provoz, kontrolu 

a údržbu hřiště a jeho zařízení“. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a)  stavební řešení 

 

Zemní práce 

V dotčených plochách proběhne skrývka ornice - bude sejmuta vrchní humusovitá zemina 

tl.100mm až 200mm, která bude dočasně deponována na ploše staveniště. Po dokončení 

stavebních prací bude pak zpět využita k finálním zahradním úpravám. 

 

Výkopové práce obnáší vyhloubení základového pasu na nezámrznou hloubku min.800mm po 

celém obvodě kuličkového hřiště. 

 

Základová spára nesmí být uložená v navážkách nebo humózních hlínách, pokud nebude 

v projektované hloubce zastižena zemina s požadovanou únosností, je nutné základy prohloubit 

nebo po dohodě s projektantem změnit dimenze základových patek. Základovou spáru je nutné 

důkladně chránit před klimatickými vlivy, zejména zaplavením povrchovými vodami, účinky mrazu 

apod. Pokud dojde k narušení základové spáry popsaným způsobem, je nutné znehodnocenou 

vrstvu odtěžit a nahradit prostým betonem. Dále je nutné posledních 150mm výkopů provést bez 

použití těžké techniky.  

 

V ploše budoucí kuličkové dráhy bude odkopána vrstva zeminy tloušťky 220mm. V místě 

zatravňovací dlažby, která bude po obvodu hřiště, bude odkopána vrstva zeminy tl. 50mm. 

 

V případě nutnosti přizpůsobit stávající terén dojde k odkopávkám podél budoucího herního prvku. 

 

Před zahájením prací musí být vytrasovány a vytyčeny stávající inženýrské sítě. 

V případě nelezení inženýrských sítí na řešeném území, budou výkopy kolem stávajících základů 

prováděny s maximální opatrnosti - ručně, bez použití mechanizace, tak aby nedošlo k jejich 

poškození.   

 

V rámci zemních prací dojde k dílčím svahovým úpravám do finálního předepsaného tvaru. 

 

 

Základové konstrukce  

Základovou konstrukci tvoří pas - s hloubkou založení v nezámrzné hloubce min. 800mm pod 

upravený terén. Užitý beton základových patek bude min. třídy C25/30. 

 

Založení informační tabule bude upřesněno na základě výběru dodavatele a jeho dílenské 

dokumentace, případně statického posouzení. 
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Požadavky na vypracování dílenské dokumentace  

Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, 

zejména inženýrských sítí a základů. Zaměření se předpokládá až během provádění. Výrobní 

projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP-architektem, jehož odsouhlasení 

tato dokumentace podléhá. 

 

Požadavky na bezpečnost  

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a 

nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 

používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 

staveniště před přístupem nepovolaných osob.   

 

Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění 

pozdějších předpisů.  

Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi 

souvisejících zajišťuje v plném rozsahu dodavatel stavebních prací, v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o Bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích.  

V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, zodpovídá za řádné provedení prací na základě dokumentace 

ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, 

povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních 

předpisů osoba, která vede realizaci stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se 

zodpovědným projektantem. 

 

Veškeré  konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN  a platnými 

právními předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a 

navrhování stavebních konstrukcí.  

 

b)  konstrukční a materiálové řešení 

 

Betonové konstrukce 

Deska kuličkové dráhy je tvořena 150mm tlustou vrstvou železového betonu tř. C25/30. Betonová 

deska je vyztužena 2x kari sítí 100/100/6mm. Betonová deska je vymodelována do předepsaného 

tvaru. 

 

Na základní železobetonovou desku bude položena betonová vrstva tř. C25/30 tl. 50mm. Tato vrstva 

bude zahlazena. 

Na tuto vrstvu budou modelovány jednotlivé dráhy, bude použit beton s rozptýlenou výztuží (skelná 

vlákna) tl. 50 -100mm. 

 

Skladby nově navržených konstrukcí: 

 

Obvodový pás se zatravňovací dlažbou 

- zatravňovací dlažba plastová    tl. 50mm 

- ložná vrstva písek frakce 0-4mm   tl. 50mm  ČSN 73 61 31 - 1 

- geotextilie tkaná 

- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 100mm  ČSN 73 61 26 - 1 

 

Konstrukce celkem     tl. 200mm 

únosnost pláně 45MPa 

 

Provedení do plastových obrubníků. 
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Doporučená směs osiva pro ozelenění:  

20% Festuca Rubra Corn Rodeo  

25% Festuca Rubra Trich Dawson  

20% Festuca Arundinacea Mustang  

15% Lolium Perenne Langa  

20% Poa Pratensis Cynthia 

 

Skrytý obrubník: 

Plastový obrubník pro tzv. neviditelné zakončení okrajů mlatového povrchu. Tento neviditelný 

obrubník bude realizován ve výšce 80mm. Plastový obrubník bude dle referenčního standardu 

Guttagarden, kotvený zemi pomocí 3 ks kotvících kolíků na 1 m, při vytváření oblouků z plastového 

obrubníku se kotví 6 ks na 1 m. Po ukotvení se dosype plastový obrubník zeminou do požadované 

výšky. Pro zatočení obrubníku je potřeba plast nastřihnout. Neviditelný obrubník bude použit pro 

zakončení okrajů  zatravňovací dlažby apod. 

 

materiál: HDPE  

rozměry: 80 x 1000 mm,  

tloušťka 4 mm  

barva černá 

 

Montáž 

Samotná instalace obrubníku - nejprve zkypřete zeminu, popřípadě ji zavlažte. Poté spojte do sebe 

jednotlivé obrubníkové prvky a na požadovaném místě je opatrně zatlučte gumovým kladivem. 

Okraje pak zakončete koncovými díly. Pro zatočení obrubníku je potřeba plast nastřihnout.  

 

  
 

Cesty mezi hracími plochami 

- litý pryžový povrch vč. stabilizační vrstvy   tl.8mm 

- betonová mazanina tř. C25/30     tl. 65mm 

- ŽB deska C25/30      tl.150mm 

- štěrkodrť  ŠDB  16/32      tl.150mm 

- zhutněná pláň  

 

Konstrukce chodníku celkem      tl. 370 mm  

únosnost pláně 45MPa 

 

Navržená skladba bude ohraničena pásovou ocelí 50/3mm v pozink provedení. 
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Na základě výslovného přání investora je snížena tloušťka pryžového povrchu ze 35mm na 8mm 

z důvodu snížení nákladů na stavbu. 

 

 

Barevnost cest bude světle šedá – referenční standard firma 4soft povrch SmartSoft - barevné 

provedení ŠEDÁ. 

 

Skladba hracích ploch s dráhami 

- litý pryžový povrch      tl.8mm 

- beton s rozptýlenou výztuží tř. C25/30 (modelace tras)  tl. 50-100mm 

- betonová mazanina tř. C25/30     tl. 50mm 

- ŽB deska C25/30      tl.150mm 

- štěrkodrť  ŠDB  16/32      tl.150mm 

- zhutněná pláň  

 

Konstrukce celkem      tl. 470 mm  

únosnost pláně 45MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevné řešení drah bude v barvách duhy. 

Každá dráha bude opatřena vrstvou barevného litého pryžového povrchu tl. cca 8mm (dle 

výrobce). 

Dráha č. 1 – VYTVOŘ SI SÁM – část plochy mimo pískovou plochu bude opatřena litým povrchem 

barvy – PÍSKOVÁ ŽLUTÁ. 

  
 

Dráha č. 2 – MRAVENIŠTĚ – bude opatřena litým povrchem barvy – ŽLUTÁ. 

 
Dráha bude doplněna o ocelové trubky, které budou vytvářet tunely. Trubka bude ohnutá pod 

úhlem 90° a bude uložena na dně „komůrky“, na druhém konci bude ústit do jiné „komůrky“. 

 

Dráha č. 3 – ZÁVOD – bude opatřena litým povrchem barvy – ZELENÁ. 
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Dráha č. 4 – BOBOVÁ DRÁHA – bude opatřena litým povrchem barvy – MODRÁ. 

 
Tato dráha bude doplněna o ocelové trubky průměru 50mm, které budou vytvářet tunel – budou 

schovány pod betonovou vrstvou, trubky plastové průhledné – budou vytvářet průhledný tunel a 

dále také o výhybky. Výhybky budou tvořeny nerezovým plechem, který bude osazen na ocelovou 

tyč a bude se jím moci pohybovat ze strany na stranu dle zvolené trasy. 

 

 

 

 

 

 

Dráha č. 5 – SLALOM A ZVONKOHRA – bude opatřena litým povrchem barvy – ČERVENÁ. 

 
Tato dráha bude doplněna o kovové zvonky v barvách žlutá(25ks), modrá(25ks), antracitové 

šedá(25ks). Zvonky budou různých velikostí a rozmístěny rovnoměrně.  

 

Skladba  dráhy č.1 – vytvoř si sám (pískoviště) 

- písek fr. 0-4mm       tl. 100mm 

- zatravňovací dlaždice plastové    tl. 50mm 

- geotextilie tkaná 

- štěrkodrť  ŠDB  16/32      tl.150mm 

- zhutněná pláň  

 

Konstrukce celkem       tl. 300mm 

únosnost pláně 45MPa 

 

Informační tabule 

Herní prvek bude doplněn o informační tabuli.  

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

viz. B.2.6.b) 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Uvedeno v oddílu B.2.7.b)  

 

b) výčet technických a technologických zařízení  

Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné 

vytrasování/vytyčení zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich 

ochraně.  

 

 Vsak dešťových vod 

Podél herního prvku je vytvořena drenáž s drenážní trubkou DN 150, vyplněna šterkodrtí fr. 16/32 a 

ohraničena geotextilií. Do tohoto vsakovacího tělesa ústí KG trubky DN 50, které navazují na 

nerezovou odtokovou mřížku na konci každé kuličkové dráhy. 

Všechny plochy jsou ve sklonu. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Bez úprav. 

  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Bez úprav. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nebudou využívány žádné netradiční zdroje energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Bez úprav. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bez úprav. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bez úprav. 

 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Bez úprav. 

 

d) ochrana před hlukem 

Navržená stavba nebude představovat zdroj nadměrné hlučnosti. 

 

e) protipovodňová opatření 

Bez úprav. 

 

f) ostatní účinky 

Bez úprav. 

 

 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Bez úprav. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bez úprav. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Bez úprav. 

 

b)    napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Bez úprav. 

 

c) doprava v klidu 

Bez úprav. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Bez úprav. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

V rámci návrhu jsou navrženy pouze drobné terénní a sadové úpravy.  

Úpravy budou provedeny odbornou zahradnickou firmou jako součást úprav území pro jednotlivé 

výsadby dle požadavků pro jednotlivé rostlinné druhy.  Navážky  zemin nebudou provedeny, pokud 

nebude plocha určená k výsadbám zkontrolována a nebudou potvrzeny HTU. Pro jemné terénní 

úpravy bude použita kvalitní zemina bez kamenných součástí, zbytků konstrukcí, asfaltových částic, 

bez jedů.  

Před započetím výsadbových prací bude plocha dle potřeby plošně odplevelena herbicidem 

např. Roundup., a to v dostatečném předstihu (min.4týdny před novou výsadbou) 

 

b) použité vegetační prvky  

V okolí herního prvku, tam kde došlo k modelaci terénu a odstranění ornice bude svah opět oset 

travní směsí. Dále také zatravňovací dlažba bude doplněna o substrát a bude vyset nový trávník. 

 

 

ZÁSADY: 

 

PŘÍPRAVA  

Před započetím stavebních prací (výstavby komunikací…) bude na ploše určené k výstavbě i na 

ploše souvisejících ploch zeleně stržena a na jiném k tomu příhodném místě správně deponována 

ornice. Předpoklad je, že se jedná o dostatečně kvalitní ornici, která bude po dokončení  

stavebních  prací  využita  pro  úpravy  terénu  a  založení vegetačních prvků.   

 

VÝSADBA TRÁVNÍKU 

Po  dokončení  stavebních  prací  je  nutné  plochy  určené  pro  založení trávníku před 

zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích  materiálů,  zejména  od  stavebních  zbytků,  

obalů  a  těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími 

látkami ohrožujícími rostliny je nutné vyměnit.   

Před rozprostřením stržené ornice resp. náhradní vegetační vrstvy půdy (odplevelený substrát 

tvořený: ornice+kompost+písek v poměru 1:1:1) je nutné podklad po celé ploše rozrušit (pokud jeho 

svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25). Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch 

podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s 

rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být stejnoměrné,  musí  dosahovat  nejméně  

do  hloubky  15  cm  a  musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů.  

Pro všechny plochy trávníku musí být vytvořena min. 15 cm  silná  vrstva  kvalitní  zeminy,  povrchově 

vyspádovaná  tak,  aby docházelo k odtoku veškeré přebytečné povrchové  vody do jiných,  níže 

položených míst. V žádném segmentu povrchu trávníkové plochy nesmí být rýhy nebo prohlubně, 

kde by v budoucnu mohlo docházet k hromadění vody a tudíž k případnému vyhnívání nebo 

vymrzání travního drnu. Povrch budoucích trávníkových ploch u parkového trávníku bude urovnán, 



STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAHU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN   

HERNÍ PRVEK KULIČKOVÁ DRÁHA           SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

17 

prohnojen a minimálně 2x chemicky odplevelen (v časovém rozestupu min. 6 týdnů). Následně 

bude výsevem založen trávník. Po výsevu bude plocha uválcována a dostatečně zavlažena.  

 

Osivo pro parkový trávník bude použita vhodná travní směs např. „hřišťová univerzální směs“ pro 

předpokládané více  namáhané  plochy. 

 

TRAVNATÉ PLOCHY 

 

Technologie založení: výsev 25 g / m2 

Plocha založení trávníku = 93,4  m2 

 

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011/2006 – Práce s půdou a ČSN 83 

9031/2006 – Trávníky a jejich zakládání. 

Rozvojová péče dle ČSN 83 9051/2006 – Rozvojová a udržovací péče. V průběhu roku bude 

provedeno sečení, cca 15 opakování/ rok. 

 

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM 

V řešeném území není navržena automatická závlaha. Všechny vysazené rostliny, včetně vysetého 

trávníku, potřebují zvýšenou péči především v době od výsadby do ujmutí. Investor by měl být 

schopen zajistit pravidelnou zálivku min. po dobu jednoho následujícího vegetačního období. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VÝSADBU A NÁSLEDNOU PÉČI 

Při realizaci úprav a pro následnou rozvojovou péči je nezbytné dodržovat následující normy: 

Technologie vegetačních úprav v krajině  

– práce s půdou ČSN 83 9011 

- rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN 83 9051 

- rostliny a jejich výsadba ČSN 83 9021 

- trávníky a jejich zakládání ČSN 83 9031  

- ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveb. činnostech ČSN 83 9061.  

- stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých či neživých materiálů a stavebních prvků, 

kombinované konstrukce ČSN 83 9041 

- ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 (839061) 

 

 

NÁVRH ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU 

Plochy zeleně je nezbytné po založení pravidelně zavlažovat. 

 

 

 

V PRŮBĚHU CELÉ AKCE BUDOU DODRŽOVÁNY NORMY: 

 

ČSN 18 915 Práce s půdou 

ČSN 18 916 Výsadby rostlin 

ČSN 18 917 Zakládání trávníku 

ČSN 18 918 Technicko – biologická zabezpečovací opatření 

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny  

ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

 

Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 

Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 

také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích včetně z toho 

vyplývající odpovědnosti.   

 

Zhotovitel zajistí (po domluvě s TS) jako součást své dodávky údržbu realizované výsadby po dobu 2 

let. 

 

c) biotechnická opatření  

Viz. B.5.b 
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Údržba 

Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 

Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 

také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích, včetně z 

toho vyplývající odpovědnosti.  Prořez stávající zeleně bude prováděn za účasti certifikovaného 

arboristy. 

 

PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZELENĚ: 

Převzetí zeleně investorem proběhne až po min. první seči travních ploch. Veškeré plochy musí být v 

bezplevelném stavu. Do doby převzetí je nezbytné, aby zhotovitel stavby zajistil rostlinám náležitou 

péči. 

 

Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby 

musí být provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být 

v plném rozsahu dodržena ČSN 83 9061. 

 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na  životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

1/ Negativní účinky stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé 

komunikace. 

V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, 

prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 

Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 

zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 

večer). 

 

2/ Odpady 

 

Pro odpady vzniklé užíváním objektu jsou navrženy odpadní nádoby. Odvoz odpadu bude smluvně 

zajištěn s komunálními službami města. 

 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 

povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže 

využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo,   

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 

svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 

hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 

obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Nemá vliv. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

Nejsou stanoveny žádné podmínky. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=96F060C6A3D87823C125708F00317B16&action=openDocument
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Viz. bod B.1.c 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.  

Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž  

nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 

 

Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  

Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 

nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  

Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 

 

1. Papírové obaly  

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 

odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 

2. Zbytky řeziva  

Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 

průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 

3. Zbytky cihelné suti  

Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 

nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 

4. Igelitové odpady  

Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 

lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit 

smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

5. Kovové odpady 

Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 

6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 

Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 

odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 

odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 

Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 

zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 

 

b) odvodnění staveniště  

Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno vsakem na  terén. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bez úprav. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 

zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 

zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 

za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 

při provádění stavby. 

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 

produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 

Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 

znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 

na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
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V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 

stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 

nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  

K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 

produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 

provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 

znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 

stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 

původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 

okolní prostředí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení 

vodou apod.) 

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 

budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 

Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 

prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 

znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 

 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při realizaci  budou provedeny sadové a terénní úpravy.  

V rámci navržených a stavebních úprav dochází k vykácení několika kusů stávajících dřevin, které 

budou nahrazeny novou výsadbou.  

 

f ) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 

Bez záborů. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bez požadavku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 

budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 

jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  

Stavební činnosti budou prováděny v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu 

nočního klidu.  

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 

zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 

večer). 

Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž 

nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  

 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 

telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby.  

Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce 

vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro 

provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby 
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nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet nařízení vlády ČR 

č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.  

Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 

provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 

591/2006 Sb.  

Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 

nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 

jeho dodržování.  

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 

kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 

Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 

příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.   

Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými 

zkouškami.  Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou 

předloženy veškeré zápisy, protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na 

použité materiály. 

Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 

nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 

jeho dodržování.  

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 

kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 

Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 

příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.   

 

Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude 

v souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním 

standardu ČKAIT. 

Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o 

uložení tohoto odpadu.  

 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této 

projektové dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j) 

 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro realizaci nebude zapotřebí žádného dopravně inženýrského opatření.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky nejsou určeny 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány. 

 

 

Na architektonicko-stavební část bude navazovat realizační dokumentace, resp. dílenské 

dokumentace jednotlivých dodavatelů, které budou součástí jejich díla.  

 

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, 

kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace 

(např. výkresová část a technická zpráva), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 

zhotovitel PD, vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, 

když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému 

výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na 

tuto skutečnost upozornit. 

 

Jakékoliv změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního projektanta 

(GP= zhotovitele této PD). Před započetím prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována 

dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude zohledňovat skutečný stav, zejména po 

destruktivním odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat specifika dané 



STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAHU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ RIMAVSKÉ SOBOTY, KOLÍN   

HERNÍ PRVEK KULIČKOVÁ DRÁHA           SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

22 

lokality.  Výrobní / dílenskou dokumentaci je možné nahradit konzultacemi daného řešení s GP a TDI 

v průběhu výstavby. 

 

Z výkresů není možné odměřovat, kóty jsou orientační – skutečné rozměry dle skutečného provedení 

a příp.výrobní dokumentace stavby.  Stavební drážky a prostupy je nutno řešit v souladu s PD 

jednotlivých profesí.  

 

Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové 

dokumentace. S ohledem na typový charakter stavby i jejích standardizovaných montovaných 

technologických součástí, byly veškeré technické a projekční podklady převzaty ze strany 

objednatele. Na reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení 

nebude a nemůže být ze strany generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován 

na místních šetřeních na stavbě s objednatelem a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné 

postupovat podle všech platných norem, vyhlášek a stavební legislativy. 

 

 

 

V Praze, 03/2019. 

 


