

- Termin realizace: 09/2014 – 10/2015
Cena: 79,3 mil. Kč
Specifika: nové stoky splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek, v celkové délce gravitačních stok 6.673,75m; celková délka výtlačných řadů 1.180,46m; celková délka veřejných částí odboček 1.857,61m; 9 čerpacích stanic; výstavba nové příjezdové komunikace a opravy státních, krajských a místních komunikací s asfaltovým povrchem; 17 ks protlaků pod státní komunikací s vložením chrániček o celkové délce 231,31m;
SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti a při podílu 38,3% realizovala stavbu za společně a nerozdílně odpovědnosti za celý předmět díla s dalšími dodavateli
- 36) Intenzifikace ČOV Velké Bílovice
Objednatel: Město Velké Bílovice
Termin realizace: 08/2017 – 10/2018
Cena: 68,6 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce současně biologické linky z 8.000 EO na 20.000 EO, provozní budova, technologie MBR, čerpací stanice dešťových vod, dmycháma, biologická linka, membránová separace, kalojem, elektro, propojovací potrubí, přívod vody, zpevněné plochy, součástí díla zkušební provoz 12 měsíců
- 37) Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí
Objednatel: Obec Brod nad Dyjí
Termin realizace: 03/2013 – 11/2014
Cena: 53,5 mil. Kč
Specifika: 6.162,27m gravitační kanalizace, 581m domovních přípojek, podzemní čerpací stanice, přeložka vodovodu, mechanicko – biologická ČOV pro 800 EO vč. technologie (ČOV 14,3 mil. Kč; kanalizace 39,2 mil. Kč)
- 38) Skupinový vodovod Vranovsko – vodovod Korolupy a odkanalizování obce Korolupy
Objednatel: obec Korolupy
Termin realizace: 04/2014 – 07/2015
Cena: 49 mil. Kč
Specifika: gravitační kanalizace: kameninové hrdlové trouby - 822m DN 300, 241m DN 250, PP trouby - 1.186m DN 250 SN 8, 101m DN 300 SN, domovní přípojky, vodovod z potrubí HDPE D75 dl. 1.273m, D90 dl. 1.443m, D110 dl. 834m; úprava vody, vodojem o akumulaci 50m³ pitné vody, vrt pro jímání surové vody z hl. 28m, tlakové potrubí HDPE d63 dl. 1.601m; dvě čerpací stanice, mechanicko – biologická ČOV pro 365 EO
- 39) ZTV 99 RD Včelná
Objednatel: PROJEKT S + V s.r.o.
Termin realizace: 05/2014 – 11/2014
Cena: 41,8 mil. Kč
Specifika: výstavba základní technické infrastruktury – komunikací, kanalizace vč. přípojek, vodovodu vč. přípojek, plynu vč. přípojek, protihlukových opatření.
- 40) Podomní kanalizace a ČOV
Objednatel: Obec Podomí
Termin realizace: 09/2014 – 10/2015
Cena: 41 mil. Kč
Specifika: odkanalizování obce splaškovou gravitační kanalizací, nová ČOV pro 600 EO; 3.145m nových stok DN 250; 167ks domovních přípojek o celkové délce 896,9m; čerpací stanice a provozní objekt; oprava komunikací; stavbu realizovalo sdružení, kde měl SWIETELSKY stavební s.r.o. 40% podíl prací
- 41) Výstavba ZTV Sídliště rodinných domů v lokalitě Za školou v Dačicích
Objednatel: Město Dačice
Termin realizace: 11/2014 – 10/2015
Cena: 38,6 mil. Kč
Specifika: ZTV pro 34 stavebních parcel, komunikace a zpevněné plochy, oplocení, zelený pás, dětské hřiště, jednotná kanalizace, venkovní vodovod s AT stanicí, STL plynovod, veřejné osvětlení, přeložka kanalizace, přeložka přívodního vodovodu k vodojemu, přeložka zásobního vodovodu vodojemu, přeložka kanalizace od vodojemu, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, metropolitní rozvody; stavba byla realizována za společně a nerozdílně odpovědnosti za celý předmět díla s dalšími dodavateli, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti s podílem 61,2%
- 42) Splašková kanalizace a ČOV Popelín
Objednatel: Obec Popelín
Termin realizace: 07/2016 – 09/2017
Cena: 36,4 mil. Kč
Specifika: výstavba ČOV pro 600 EO v intravilánu, čerpací stanice o vnitřním Ø 250cm z prefa prvků včetně vystrojení (2ks); gravitační kanalizace (3.616m) PP DN250, tlaková kanalizace z ČS

(1.090m) PE 100RC DN110, tlaková kanalizace PE 100RC DN40 včetně domovních ČS (109m), kanalizační přípojky PVC DN160 (848m), 8ks podvrťů pod vodotečí délky 4,35 – 8,15m (52,4m), potrubí uloženo do ocelových chráničů DN200-400; vodovodní přípojka ČOV – veřejný vodovod, PE HD DN50 s vodoměrnou šachtou (270m) bezvýkopovou metodou; napojení na el. energii; štěrková příjezdová a manipulační plocha (350m²), stavba byla realizována společně s dalším dodavatelem za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, společnost tak získala zkušenost s realizací v rozsahu celého díla, vlastní podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. činil 43%

- 43) **Odkanalizování obce Podhradí nad Dyjí**
 Objednatel: Obec Podhradí nad Dyjí
 Termín realizace: 04/2014 – 03/2015
 Cena: 32 mil. Kč
 Specifika: nová splašková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV pro 584 EO, z toho 2.192,7m kanalizace PP DN 250, 300 a KAM DN 300; 393,3m výtlačného potrubí PE DN 100 a 125, PE SDR 11 63*5,8; 16m shybky SKL PN 10 SN DN 150 v celkové hodnotě 21,4 mil. Kč; ČOV stavební a technologická část v hodnotě 10,4 mil. Kč

- 44) **Stavební úpravy ul. Líněcká I a část ul. Omlenická, Kaplice**
 Objednatel: Město Kaplice
 Termín realizace: 04/2018 – 08/2018
 Cena: 26,8 mil. Kč
 Specifika: oprava průtahu v intravilánu v památkově chráněné zóně, kanalizace z PVC DN150-600 (1.023m), prefa šachta DN1000 (24ks), vodovod z PE DN32-160 (712m), šoupátka (40ks), podzemní hydrant (5ks), zpevněné asfaltové plochy 3.166m², kamenné dlažby 1.023m², betonové dlažby 1.866m², obrubníky 2.236m, výsadba stromů výšky kmene 2,5m (44ks), realizace strojní pokládky a hutnění asfaltových směsí provedeno vlastními kapacitami

- 45) **Kanalizace a ČOV Pištín**
 Objednatel: Obec Pištín
 Termín realizace: 11/2015 – 07/2016
 Cena: 25,4 mil. Kč
 Specifika: splašková kanalizace (4.043m), gravitační kanalizace PVC DN 250, 300 (2.757m), výtlač PE 90 (503m), přípojky DN 200 (753m), 3 čerpací jímky, ČOV pro 400 EO stavební a technologická část, příjezdová komunikace

- 46) **Josefov – kanalizace a ČOV**
 Objednatel: Obec Josefov
 Termín realizace: 15.6.2016 – 26.4.2017
 Cena: 22 mil. Kč
 Specifika: 301,56m gravitační kanalizace PP Pragma (DN500 80,62m; DN600 150,18m; DN800 70,76m); výtlač PE100-D90-SDR11 dlouhý 174,14m; odlehčovací komora vč. odlehčovací jímky na odlehčovací stoe; nová mechanicko-biologická ČOV pro 600 EO; stavbu provedla SWIETELSKY stavební s.r.o. za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět díla s dalším dodavatelem (byla správce společnosti s 80% podílem).

- 47) **Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice západ**
 Objednatel: Město Český Krumlov
 Termín realizace: 10/2017 – 01/2019
 Cena: 21,8 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce a vybudování splašková kanalizace DN250 PVC 1.084m, přípojky DN150 PVC 172m, výtlač z ČS DN90 PE, výstavba čerpací stanice včetně technologie, vodovodní řad DN90 PE 957m, přípojky 54ks, DN32 IPE 197m, opěrné prefabrikované zdi výšky 1,8m, 270m, oprava povrchů asfaltové komunikace 5.128m², strojní pokládka byla provedena vlastními kapacitami, veřejné osvětlení CYKY-J 5x10, 1.550m, stožáry TSB 20LED 25W 46ks, horská uliční vpusť s výusti

- 48) **Rekonstrukce ulice Okružní**
 Objednatel: Město Mohelnice
 Termín realizace: 1. 4. 2015 – 30. 12. 2015
 Cena: 20,3 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce ulice, křižovatky a parkoviště v intravilánu v historickém centru města; OK průměru 23m a šířkou jízdního pásu 7,5m, vnitřní prstenec velká žulová dlažba 16*16 vyskládan soustřednými kruhy, vnější prstenec žulová dlažba 10*10 vyskládaná do kroužkové vazby, rozhraní žulový obrubník 25/20, rekonstrukce zpevněných ploch z asfaltu, komunikace délky 844m (5 798m²), chodníků 2.694m², parkoviště 1.153 m², ve třech řadách 42 stání, úprava chodníků 377 m² vč. opravy kanalizace

- 49) **Splašková kanalizace a ČOV Divčice - Nádraží**
 Objednatel: Obec Divčice
 Termín realizace: 01/2017 – 11/2017

- Cena: 19 mil. Kč
Specifika: výstavba splaškové a gravitační kanalizace PP DN250 (1.802m) k ČOV 2*260 EO v obci, kanalizační přípojky PVC DN200 (700m)
- 50) Chrástovice – odkanalizování obce a Chrástovice - kanalizační přípojky
Objednatel: Obec Chrástovice
Termín realizace: 07/2016 – 12/2017
Cena: 17,9 mil. Kč
Specifika: gravitační splašková kanalizace PP ULTRA-RIB2 SN8, DN250 (2.313,93m), DN500 (108,52m), výtlačné potrubí PE100 SDR 17 De110x6,6mm RC s ochranným pláštěm 1.791,53m, revizní šachty z betonových prefabrikátů (84ks), samonosná čerpací stanice D2000, výška 4.050mm vč. technologického vstrojení, elektroinstalace, napojení 101ks kanalizačních přípojek KGEM SN8 PVC 160x4,7 (815,57m), plastové revizní šachty
- 51) II/432 Hodonín - okružní křižovatka
Objednatel: SÚS JmK
Termín realizace: 10/2014 – 08/2015
Cena: 17,8 mil. Kč
Specifika: nová okružní křižovatka vnější průměr 40m, ŠD 1.084m³, KZC 325m³, ACO11+ a ACL16S 344t, prstenec a ostrůvky z drobných kostek 103t, pokládka obrub CSB 338m, silničních obrub 326m, rekonstrukce silnic 17.151m², frézování 16.935m², ACO11S tl.50mm 1.937t, dlažební kostky 216m²
- 52) Popice - IS k RD v lokalitě u hřiště
Objednatel: Obec Popice
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018
Cena: 14,7 mil. Kč
Specifika: zajištění infrastruktury pro 24 RD, splašková kanalizace PVC DN300 celkem 486m, dešťová kanalizace PVC DN200 SN16, DN300 SN16, DN400 SN16 celkem 430m, vodovod PE100/10 SDR11 (611m), plynovod včetně přípojek 520m, asfaltová komunikace 3.017m², veřejné osvětlení 477m včetně 20ks stožárů, optický kabel 644m
- 53) Vodovod Vlkov
Objednatel: Obec Vlkov
Termín realizace: 09/2015 – 04/2016
Cena: 14 mil. Kč
Specifika: 5.453m vodovodních řadů, z toho: přívodní řad 2.234m potrubí PE100 RC DN 110, podvrť pod komunikací 27,18m ocelová chránička DN 178, podvrť pod řekou 44,2m plastová chránička PE100 DN 180 finanční objem přívodního řadu 4 mil. Kč; rozvodné řady 2.963m potrubí PE RC DN 110, 256m DN 90, podvrť pod komunikací 7m ocelová chránička DN 178, podvrť pod železniční tratí 15m a 26,7m plastová chránička DN 180, 160 finanční objem rozvodných řadů 7 mil. Kč, vodovodní přípojky 3 mil. Kč
- 54) Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova - stavební úpravy vodovodu a kanalizace
Objednatel: Statutární město České Budějovice
Termín realizace: 07/2017 – 11/2017
Cena: 14,1 mil. Kč
Specifika: úprava vodovodních řadů z tvárné litiny DN400 (403,75m), DN80, PE100 D160/9,5, PE100 D110/6,6 a výměna kanalizačního sběrače z ŽB DN600, obnova původních povrchů
- 55) Rataje - dostavba vodovodu a VDJ
Objednatel: Obec Rataje
Termín realizace: 05/2014 – 12/2014
Cena: 11,2 mil. Kč
Specifika: novostavba vodovodní sítě o délce 3.033m, včetně bezvýkopové technologie řízeného protlaku (všechna křížení s komunikací III. třídy) a sanace vodojemu 60 m³
- 56) Kanalizace a oprava chodníku - ulice Závěšická ve Štamberku
Objednatel: Město Štamberk
Termín realizace: 3. 4. 2018 – 12. 9. 2018
Cena: 9,9 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby délky 600m, šířky 1,75m, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, dvourádek ze žulových kostek, autobusová zastávka, demolice a vybudování nové autobusové zastávky, včetně přístřešku, vodorovné a svislé dopravní značení, červený protismykový bezpečnostní nástřik ROCBINDA, prvky pro bezbariérové řešení a pro orientaci nevidomých osob, rekonstrukce 105m dešťové kanalizace DN250, 309m přípojky DN150, výstavba 26ks revizních šachet DN400, propojení 95m kanalizace potrubím DN250-300 SN8, typové betonové šachty DN100, oprava asfaltové komunikace pokládkou ACO11+ tl. 50mm
- 57) Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objednatel: Statutární město Olomouc

Termín realizace: 07/ 2018 – 12/2018
Cena: 9,5 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce kanalizace z kameniny DN500 (144,3m), betonové šachty DN1000 (4ks), kanalizační odbočky (21ks) DN200 (130,53m), dešťové přípojky

DN150 (9ks), tlakové zkoušky, souběžná rekonstrukce vodovodu LT DN150 (168m), domovní přípojky (20ks), navrtávací pás, šoupátka se zemní teleskopickou zákopovou soustavou, litinový poklop, hydrant H2, domovní přípojky PE32, PE40, PE63 (20ks), vodovodní řad je uložen do společného výkopu s kanalizací s osovou vzdáleností 1m, trávník 542m², asfaltová komunikace, délky 143m, frézování, úprava pláně ze ŠD, silniční obrubník 250m s přidlažbou, pokládka asfaltových povrchů proběhla vlastní kapacitou, ACO11 Ø.50mm 1.110m², oboustranný chodník 338m², předláždění ze zámkové dlažby a žulových kostek, chodníkový obrubník 366m, vodorovné dopravní značení, náhradní výsadba a následná péče, kácení, výsadba keřů 251ks, 2stromy

58) Výtlačný řad VR5 z vrtu HV5 do vodojemu Pojbuky

Objednatel: Obec Pojbuky
Termín realizace: 10/ 2018 – 12/2018
Cena: 3,4 mil. Kč
Specifika: osazení zhotoveného vrtu HV5, hloubka 50m, čerpadlo HCP typu SP2533 s dostatečným výkonem pro čerpání výtlačným řadem délky 1.008m, zhotovení výtlačného řadu

Související městské práce, montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi (kód CPV 45210000)

59) Protihluková bariéra v ul. 5. května - Praha 4, č. akce 999091

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Termín realizace: 03/2017 – 10/2017
Cena: 163,2 mil. Kč
Specifika: novostavba PHS podél čtyřpruhové komunikace - výška 8m, délka 672,5m, založena na ŽB pasech na vrtaných velkopřítlačových pilotách 1.220m³; osazení betonových pohltivých prefabrikovaných prvků s plochou 2.040m², výšky 3m a osazení transparentních PMMA panelů s akusticky odrazným účinkem s plochou 3.385m², výšky 5m; křižení (kanalizace, podchod pro pěši, topný kanál a kanalizační stoka), silniční (658m) a mostní (22m) ocelové svodidlo, litý asfalt 680m², mostní ložiska elastomerová (16ks); stavba byla realizována společně s dalším dodavatelem za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla SWIETELSKY stavební s.r.o. společníkem s podílem 50%

60) D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 08/2016 – 06/2018
Cena: 43,4 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 49% 21,7 mil. Kč
Specifika: železobetonová protihluková stěna 960m, sloupy válcové profily HEB 200, HEB 400, PHS průměr pilot 650mm, 900mm, 1100mm, délky 3 - 8m, protihlukové panely s pohltivou vrstvou z lehčeného betonu kategorie A3 a A4, odrazivé protihlukové průhledné panely s ochrannými prvky proti nárazu ptactva (svislé pískované pruhy), úprava antigrafit, podkladní vrstvy, dláždění, izolace, svodidla, mostní konstrukce - nosná ocelová příhradová konstrukce 14m, na mostě založená do křídel mostu, betonová úniková schodiště, zatravnovací panely; stavba byla realizována společně s dalšími dodavateli, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti s 49% podílem.

61) Regenerace sídliště Máj – úsek 02

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Termín realizace: 29.8.2014 – 31.5.2015
Cena: 43,7 mil. Kč
Specifika: provedení komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, vodovodu, mobiliáře

62) Skládka komunálního odpadu Trnava – Zavorská cesta, V. etapa výstavby – sektory 10, 11, 12

Objednatel: město Trnava (SK)
Termín realizace: 06/2016 – 09/2017
Cena: 19,0 mil. Kč
Specifika: výstavba skládky - odkop zemního tělesa 48.000m³, minerální těsnění 11.643 m³, stabilizační detekční systém měření těsnosti folie 22.000 m², izolační folie PE-HD 2,5mm 23.330 m², ochranná geotextilie CBR 23.640m², uložení ŠD 16/32 (6.653 m³), ochranná vrstva z pneu 4.203ks, drenáž z PE 100 DN25 (767m); kanalizace - výkop 1.070m³, potrubí PE100 DN315 (65m), PVC DN300 (67m), výtlačné potrubí PE-HD D110 (60m); odplynování skládky - jímací studny bioplynu 11ks; oplocení s nylonovou sítí, výšky 3m (dl. 460m); výkopové práce 26.517m³, sejmutí ornice 3.000m³; rozvody NN 131m, osvětlovací sloupy 3ks; asfaltová komunikace 472m², komunikace z kameniva prolitého cementem 708m²

63) Řízená skládka TKO Těmice, II. etapa rekultivace 2. část skládky

Objednatel: EKOR, s.r.o.
Termín realizace: 07/2016 – 11/2016

Cena: 14,2 mil. Kč
 Specifika: rekultivace skládky - zemní práce 12.879m³ na ploše 12.630m²; izolační fólie HPDE 1mm 15.530m², drenážní rohož s oboustrannou geotextilií na ploše 15.530m², odvodnění PVC flex DN 110 dl. 678m, biologická rekultivace - výsadba 1.355ks dřevin, zatravnění plochy 10.070m²

64) Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace a II. a III. etapa revitalizace

Objednatel: Město Tábor
 Termín realizace: 01/2014 – 05/2015
 Cena: 12,9 mil. Kč
 Specifika: regenerace stávajících porostů a doplnění části zeleného pásu kolem historického jádra města v městské památkové rezervaci, údržba zeleně na první 2 roky po výsadbě, ošetření porostů a dřevin zmlazovacím řezem včetně řezu stromů lezeckou technikou (arboristické práce), komunikace s mlatovým povrchem 3.498m², mobiliář, altán 60m³ obestavěného prostoru; 20,25m² cihelné dlažby, výsadba dřevin 23.791ks, protierozní stabilizační kokosová síť; stavba byla realizována ve sdružení, kde byla SWIETELSKY stavební s.r.o. vedoucím s podílem 41%

65) Rekultivace skládky Kostice

Objednatel: Obec Kostice
 Termín realizace: 06/2013 – 10/2014
 Cena: 15,6 mil. Kč
 Specifika: úprava povrchu skládky, technická rekultivace, biologická rekultivace na 17.550m², osázení 482ks dřevin, těsnící jílová vrstva 12.915m³, oplocení 385m

45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší (kód CPV 45212212)

66) D1 modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 03/2016 – 10/2017
 Cena: 945,06 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 40% 309,6 mil. Kč
 Specifika: modernizaci dálnice D1, délka stavby je 7,71 km; rozšíření z kategorie D26,5 na D28: rekonstrukce směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace s povrchem z CB krytu, délky 7,71 km, kategorie D28, vybourání původního CB krytu a pokládka nového v tl. 27cm, asfaltová vozovka, recyklace za studena RS tl. 12cm, cementová stabilizace SC tl. 12cm, demolice a výstavba mostů, nadjezdů, opěrných a zárubních zdí, výstavba mýtné brány, demolice a výstavba kanalizace, kabelové vedení SOS-DIS, optické kabelovody, zádržný systém, oplocení, DIO, provizorní rozšíření jízdních pruhů, dopravní značení, proměnné dopravní značení, přesýpaný most, mostní objekty, založení plošné, hlubinné na ŽB pilotách, zárubní zeď, opěrná zeď, nadjezdy (70+64,75m), kanalizace DN300-600, délky 4.428m a DN250-400, délky 1.728m, přeložka a ochrana napájecího kabelu NN 1kV, přeložka veřejného osvětlení CYKY 4x10mm², dálniční systém SOS, kabelové vedení, optokabely, hlásky, meteorostanice, ASD, kamerový dohled, vegetační úpravy, stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. zajišťovala 40% podíl

67) D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek

Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 05/2015 – 05/2017
 Cena: 560,5 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 30% 168,2 mil. Kč
 Specifika: modernizaci dálnice D1, délka stavby je 4,640 km; rozšíření z kategorie D26,5 na D28: úprava příčných sklonů vozovky, prodloužení, případně rozšíření přídatných pruhů, oprava dálničních mostů a nadjezdů, oprava odvodnění a vybavení dálnice, vegetační úpravy, záclivy pro nouzové zastavení vozidla, 2 dálniční mosty v trase; stavbu realizovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. společně a nerozdílně s dalšími dodavateli, solidární odpovědnost znamenala garanci přenosu práv i povinností v celém rozsahu předmětu plnění, společnost tak získala zkušenost s realizací v rozsahu celého díla, kdy současně SWIETELSKY stavební s.r.o. zajišťovala práce na hlavní trase dálnice D1 a souvisejících silničních objektů, dále objekty mostů – most SO 201, 202.1, 202.2, 221.1 a 221.2, objekty kanalizace, objekty elektro a vegetační úpravy, objednatel dále potvrdil, že pokládka asfaltových vrstev a vrstev stmelovaných cementovým pojivem realizovala vlastními kapacitami.

68) I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa

Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 11/2009 – 10/2014
 Cena: 522,9 mil. Kč
 Specifika: novostavba 1,7km silnice kategorie S24,5/100 s dvouvrstvým vyztuženým cementobetonovým krytem; výkopy 71.050m³, násypy 145.990 m³, sanace LK 30.400m³, vápnem 45.200m³, MUK; 3 mosty, z nich SO205 třípolový s horní mostovkou, pole 25,5+37+24,5m, délka mostu 95,6m; 600,5m plastového kanalizačního potrubí DN 300-600, úpravy a přeložky vodotečí, vodovod litina DN 100 o délce 457,2m a PVC DN 100 o délce 212m, meliorace, objekty elektro, STL a VTL plynovody, PHS o celkové ploše 6.560m² a finančním objemu 42,4 mil. Kč (délky 804, 404

a 280m); vegetační úpravy; stavbu provedlo sdružení, SWIETELSKY stavební s.r.o. měl 23% podíl

69) I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Objednatel: ŘSD ČR

Termín realizace: 04/2015 – 10/2017

Cena: 498,5 mil. Kč

Specifika: novostavba silnice I. třídy kat. S 11,5/70 o celkové délce 5.397m; včetně 9 mostů: hlavní trasa: výkop 278.571m³, násyp 302.947m³, sanace podloží 74.235m² (10.780 tis. Kč), asfaltové směsi 31.254t (68.857 tis. Kč), čtyřpolový betonový most dlouhý 142,4m (pole 26+2*38+26m); přesýpaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu dlouhý 10,758m; třípolový jednotrámový most z předpjatého betonu dlouhý 51,91m (pole 11,5+16,0+13,5m); jednopolový monolitický předpjatý most dlouhý 40,45m; jednopolový monolitický most dlouhý 43,72m; jednopolový monolitický most dlouhý 37,72m; jednopolový železobetonový rám dlouhý 35,456m; přesýpaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu dlouhý 10,72m; přesýpaný most z uzavřeného rámu s použitím dílců z ocelového plechu dlouhý 39,23m; překládka prefabrikovaného vodojemu o objemu 2*25m³; SWIETELSKY stavební s.r.o. byl správce společnosti, za solidární odpovědnosti, která znamenala přenos práv, a povinností v celém rozsahu předmětu plnění získal zkušenost v rozsahu celého budovaného díla, kdy zajišťoval zejména práce na hlavní trase, objekty mostů, kanalizace, výstavbu vodojemu a vegetační úpravy. Vlastní podíl ve společnosti byl 34,15% (170,2 mil. Kč); pokládku asfaltových vrstev realizoval vlastními kapacitami, ložné a podkladní vrstvy byly pokládány dvěma finišery na teplou spáru.

70) II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

Termín realizace: 13.2.2014 – 30.8.2015

Cena: 313,5 mil. Kč

Specifika: novostavba silnice II. třídy o celkové délce 3.377m; včetně dvou okružních křižovatek s vnějším průměrem 40m, šestipolového mostu z předpjatého betonu dlouhého 150,4m (pole 20+4*26+20m), třípolového mostu s ocelobetonovou spřaženou konstrukcí dlouhého 116,7m (pole 31,95 + 42,90 + 31,95m), opěrné zdi, přeložek vodovodu, kanalizace, kabelového vedení NN, STL plynovodu, osvětlení, protihlukových opatření, vegetačních úprav, rekultivace; SWIETELSKY stavební s.r.o. byl účastníkem sdružení s podílem 46% (143,7 mil. Kč)

71) Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje + město Plzeň

Termín realizace: 11/2012 – 09/2014

Cena: 259 mil. Kč

Specifika: rekonstrukce a rozšíření staré trasy sil. II. tř. v intravilánu města včetně výstavby nového mostu přes Berounku a rekonstrukce starého mostu, celková délka stavby 1.042,5m; demolice stávajících objektů ČOV v objemu 10,4 mil. Kč, sanační vrstvy z LK 20.600m³; zemní práce 57.000m³; 1.211m kanalizace DN 300-700 v celkovém objemu 15,5 mil. Kč, 453m vodovodů DN 200-300 v objemu 4,4 mil. Kč, plynovodu, úpravy optických kabelů, veřejného osvětlení, vysazování 169 ks stromů a 13.438ks keřů; SWIETELSKY stavební s.r.o. byl druhým účastníkem sdružení

72) D5, km 0 – 28 modernizace zachytného zařízení

Objednatel: ŘSD ČR

Termín realizace: 03/2016 – 09/2016

Cena: 169,4 mil. Kč

Specifika: kompletní výměna svodidel v SDP na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci; DIO, dopravně inženýrské opatření, na dvě etapy, modernizace svodidel v SDP a krajnic úsek 2000 - 5000 m, za uzavírky obou rychlých pruhů; vegetační úpravy; stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. s vlastním podílem prací 50%

73) Přeložka silnice II/156 a II/157 – 4. etapa (České Budějovice)

Objednatel: Jihočeský kraj + Statutární město Č. Budějovice

Termín realizace: 09/2013 – 06/2015

Cena: 165,7 mil. Kč

Specifika: přeložka 1.620m silnice v intravilánu města, většina úseku směrově rozdělený čtyřpruh s postranními zelenými pásy, jednostranným sdruženým chodníkem a cyklostezkou, včetně výstavby 4 okružních křižovatek, 1 mostní objekt, propustek, opěrná zeď, protihlukové stěny, ploty s protihlukovou úpravou, úprava, přeložka nebo ochrana zařízení technické infrastruktury; 93.908m³ zemních prací, 7.533m kamenných obrubníků, 855 m betonových silničních obrubníků, 5.221m betonových záhonových obrubníků, 75 ks stromů, 6.842ks keřů, 46.008m² hydrosevu

74) D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, část 0306 Rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu

Objednatel: STRABAG a.s.

- Termin realizace: 03/2012 – 12/2016
Cena: 158 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu v délce 3,205km, odstranění stávajících vozovkových konstrukcí 22.727m³, provedení zemních prací 63.360m³, úprava AZ DOROSOLEM 2,5% o výměře 47.356m², strojní pokládka asfaltové směsi VMT na ploše 39.584m² byla provedena vlastní kapacitou, pokládka 405m šterbinových žlabů s průběžnou šterbinou I-O š. 0,5m, 2.738m monolitických žlabů Curb-king š. 0,5 a 1,0m, drenáže 5.058m, štětové stěny 123t, montáž jímky Dywidag, pokládka optokabelů 17.284m, metalických Telecom kabelů 746m, montáž SOS hlásek 8ks, meteostanic 4ks a ASD 2ks
- 75) D1 Rek. CB vozovky D1 km 204,4– 210 vpravo
Objednatel: ŘSD
Termin realizace: 04/2015 – 06/2016
Cena: 151 mil. Kč
Specifika: oprava pravého jízdního pásu D1 o celkové délce 6.370m; odstranění stávajícího cementobetonového krytu, sanace podkladních vrstev, v pruhu pro pomalá vozidla výměna všech konstrukčních vrstev, rekonstrukce odvodnění, nový asfaltový kryt, silniční svodidla, dopravní značení, úprava hlásek systému SOS; stavbu realizovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. jako vedoucí společník s dalším společníkem, stavba byla rozdělena na dva shodné úseky (ZÚ-km 207,29 a km 207,29-KÚ), každý společník provedl všechny práce na svém úseku, každý společník realizoval 50%
- 76) Silnice II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraj
Termin realizace: 1. 3. 2018 – 7. 9. 2018
Cena: 131,2 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 44% 58,4 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce asfaltového krytu v extravilánu a intravilánu, celkem položeno 155.773,77m²; rozsah prací SWIETELSKY stavební s.r.o.: frézování a pokládka asfaltových vrstev v extravilánu 51.924,59m², obnova žulové přídlažby, lokální výměna podkladních vrstev, rekonstrukce a oprava mostních objektů, obnova odvodnění, vyčištění příkopů, pokládka asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami obrusná vrstva v celé šířce komunikace bez podélné spáry, stavba byla realizována společně s dalším dodavatelem, SWIETELSKY stavební s.r.o. realizovala 44% podíl
- 77) I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka
Objednatel: ŘSD ČR
Termin realizace: 03/2015 – 08/2017
Cena: 121,3 mil. Kč celkem, podíl SWIETELSKY stavební s.r.o. 48% 57,4 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce a rozšíření dvoupruhu na čtyřpruh (1.356m), přeložka inženýrských sítí, světelná signalizace, zemní práce, výkopy (19.692m³), násypy (3.726m³), sanace aktivní zóny (6.599m³), rozšíření silnice v intravilánu, směrově nedělená, pokládka asfaltového mod. pryžového granulu 4cm 21.097m²; úprava MK a dvou křižovatek, sanace podloží, pokládka asfaltu (2.164m²); parkoviště (26 parkovacích míst), pokládka betonové dlažby (624m²); úprava autobusového nádraží, pokládka betonové dlažby (441m²), asfaltu (1.314m²); rekonstrukce chodníků, pokládka betonové dlažby (3.576m²); pokládka betonové dlažby (4.641m²); odvodnění parkoviště PP SN8 DN200 (46,2m), odlučovač ropných látek, prefabrikované šachty DN1000; veřejné osvětlení (5.058m), nová svítidla (73 + 21ks ZEBRA); zabezpečovací zařízení - světelná signalizace (2x řízená křižovatka, 4x přechod pro chodce); stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění.
- 78) Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Objednatel: OHL ŽS, a.s.
Termin realizace: 06/2013 – 06/2016
Cena: 93,2 mil. Kč
Specifika: odstranění původních zpevněných ploch (frézováním 6.323m³, výkopové práce 14.139m³), násypy (27.089m³), nové vozovkové vrstvy (ŠD 11.296m³, MZK 3.844m³), asfaltobetonový povrch (103.344m², tj. 48.131t), dopravní značení, zemní krajnice; práce probíhaly za výluky, na 5-ti železničních přejezdech, v ochranném pásmu SŽDC; stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. s vlastním podílem prací 84,87%
- 79) II/408 Dyjákovice, průtah
Objednatel: SÚS Jižomoravského kraje
Termin realizace: 09/2013 – 11/2014
Cena: 81 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce 1.642m komunikace v intravilánu, 137m opěrných zdí z betonových palisád, 3.243,3m dešťové kanalizace DN 300-400 z betonových trub a DN 500-800 ze železobetonových trub, přeložka stávajícího vodovodu, sítí O2, STL plynovodu, sanace sklepů pod komunikací, vegetační úpravy, strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou

- 80) Modernizace sil. II/360 Polička-křiž. na Sebranice, I. etapa
 Objednatel: Pardubický kraj
 Termín realizace: 06/2014 – 12/2014
 Cena: 68 mil. Kč
 Specifika: modernizace 3,676m silnice II. třídy – 1,269m recyklace za studena, 2,407m výměny asfaltových vrstev, dlažba z LK 1.104m², úprava sjezdů, modernizace odvodnění, dopravního značení, propustů, zálivů pro BUS, strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou
- 81) I/19 Leskovice – Starý Pelhřimov
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 05/2015 – 09/2015
 Cena: 67,8 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce 8,367m sil. I. třídy, volná šířka 7,5 – 9,5m; odfrézování stávajícího krytu v tl. 160mm, lokální sanace trhlin; podklad VMT 22 20/30 tl. 70mm; pokládka nových asfaltových vrstev za provozu; DZ; strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti, realizovala 70% podíl ve staničení 2,855-8,367km (5,512m)
- 82) II/430 Tučapy - Vyškov
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 Termín realizace: 10/2017 – 08/2018
 Cena: 61,1 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce silnice 5,475km (obrusná vrstva 45,450m²), sanace zemní pláně 7,080m³, autobusové zastávky, gabiony 215m, podélná parkovací stání pro nákladní auta a odbočovací pruhy, DIO, kyvadlový provoz na světla a omezení jednoho jízdního pruhu sjezdu a propusty, zatrubněné, nezatrubněné, ŽB trouby DN300-1000, svahy z lomového kamene
- 83) II/422 Podivín – Lednice
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 Termín realizace: 05/2016 – 07/2017
 Cena: 60,7 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce komunikace II/422 v délce 4,636 km s asfaltovým povrchem v ploše 35,808,5m², cyklistická doprava vyřešena vyhrazenými jízdními pásy, bezpečnostní barevný povrch 509m², dvouřádek ze žulových kostek 890m, 5x rekonstrukce mostu, osvětlení vjezdových ostrůvků, výsadba listnatých stromů, přechodné dopravní značení; stavba byla realizovaná při společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla správcem společnosti, realizovala 53% podíl (32,8 mil. Kč)
- 84) I/34 Pelhřimov průtah
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 1. 8. 2013 – 29. 10. 2014
 Cena: 50 mil. Kč
 Specifika: oprava 4,002m komunikace kat. MS4 14/50 v intravilánu, která řešila prvky zvýšení BESIP, odfrézování stávajícího krytu v tl. 120-170mm, oprava místních poruch, propustku, zatrubnění příkopu, obnova indukčních smyček SSZ, pokládka nových asfaltových vrstev; strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, stavbu provedlo sdružení, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla vedoucím účastníkem s 83% podílem, realizovala úsek dl. 3,342m
- 85) I/19 Jordán - MÚK s D3 pravá strana vozovky
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 07/2018 – 11/2018
 Cena: 43,1 mil. Kč
 Specifika: strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, obrusná vrstva v celé šíři bez středové spáry 19,729 m², rekonstrukce čtyřpruhové směrově nerozdělené silnice I. třídy, délky 1,987m, frézování 4,026m², zemní práce 17,686m³, zlepšení zemin vápněním 16,597m², ŠD 6,019m³, MZK tl.200mm 19,802m², asfaltové souvrství ACL22 S PmB 80mm 19,729m², ACP22+ 90mm, 19,218m², SMA 8S PmB 30mm 19,729m², celková plocha asfaltového souvrství 58 676m², odvodnění, trativody z drenážních trubek DN200, d.1,720m, příkopové žláby š. 600, d.350m, silniční svodidlo 1,351m, dopravní značení, dopravní inženýrské opatření - DIO
- 86) III/36630 Přemyslovice II. a III. etapa
 Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje + Obec Přemyslovice
 Termín realizace: 06/2014 – 04/2015
 Cena: 41 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce dvoupruhové komunikace kat. MO 2/8,5/7,0/40 v intravilánu, délka úseků 1,003 a 433m; chodníky, autobusové zastávky, demolice dvou mostů a výstavba nových, gabionová zeď, železobetonová montovaná opěrná zeď; stavbu provedlo sdružení, SWIETELSKY stavební s.r.o. byla vedoucím účastníkem s 77,55% podílem

- 87) **Cyklostezka Ždánicko**
 Objednatel: Mikroregion Ždánicko dobrovolný svazek obcí
 Termín realizace: 10/2014 – 06/2016
 Cena: 41 mil. Kč
 Specifika: výstavba 9.016m cyklostezky široké 3m s asfaltovým krytem – recyklace podkladu za studena, zemní práce, konstrukční vrstvy vozovky, DZ, dřevěný mostek
- 88) **Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR II. etapa**
 Objednatel: Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO
 Termín realizace: 04 – 06/2015
 Cena: 37,9 mil. Kč
 Specifika: 6.759m cyklostezky s asfaltovým povrchem (12 kompletních úseků dlouhých od 84m do 1.640m), šířka 3m, plocha 20.013m², roznášecí komorový prvek (geobuňky) - výplň ŠD 0/32 tl. 200mm, separační geotextilie, vápenná stabilizace zeminy tl. 300mm (6.759m), přeložka sdělovacích kabelů (590m), bezbariérový přechod pro chodce vč. nasvětlení, veřejného osvětlení, odvodnění, svislého DZ
- 89) **I/39 Horní Planá – hranice okresu Prachatice**
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 10/2014 – 06/2015
 Cena: 34,5 mil. Kč
 Specifika: oprava silnice I. třídy a připojení místních a účelových komunikací v délce 5.161m: celoplošné frézování, výprava lokálních poruch, sanace trhlin, celoplošná pokládka ložné a ohrubné vrstvy, zpevnění svahů geotextilií, příkopové odvodňovací žláby do BL, hydrosev, DZ. Stavba byla prováděna v II. ochranném pásmu vodárenského odběru pro ÚV Loučovice, strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou
- 90) **Silnice 2014 - II. etapa - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná - vnější okruh**
 Objednatel: Moravskoslezský kraj
 Termín realizace: 04/2015 – 06/2015
 Cena: 34,5 mil. Kč
 Specifika: frézování, odstranění konstrukcí, pokládka šterkodrtě, výztužné geomříže, plocha asfaltových směsí (44.151m²), recyklace za studena (45.101m²), přeložení indukčních smyček, lokální sanace ze šterkodrtě (1.000m²)
- 91) **Silnice II/473 Frýdek-Místek, průtah**
 Objednatel: Moravskoslezský kraj
 Termín realizace: 12. 3. 2018 – 21. 9. 2018
 Cena: 32,8 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce asfaltové, čtyřpruhové, směrově nerozdělené silnice v intravilánu, délky 3.119,5m, frézování 43.135m², sanace podkladních vrstev a trhlin, geokompozit, modifikovaná závlivka, recyklace za horka REMIX PLUS 6.770m², pokládka asfaltových vrstev BBTM, ACO11+, ACL16S, ACP 16S, rekonstrukce autobusových závliv z cementobetonového krytu 460m², silniční obrubníky betonové 540m, kamenné 953m, jedno a dvouřádek ze žulových kostek 3.442m, jednostranná svodidla 680m, obnova indukčních smyček 25ks v křižovatkách se světelným signalizačním zařízením, rekonstrukce jednopólového mostu délky 33,9m, šířky 1,9m, bourání, zhotovení mostovky, izolace z asfaltových pásů, ochrana z MA11 tl.40mm, železobetonové římsy, zábradelní svodidlo 68m, opěrné zdi 15m, chodník 80m², navazující na cyklostezku
- 92) **III/49918 Hrubá Vrbka průtah**
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 Termín realizace: 07/2017 – 08/2018
 Cena: 31,9 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace 19.650,4m² v intravilánu a extravilánu 3.172,89m, autobusových zastávek, úprava křižovatek, frézování zpevněných ploch 407m², recyklace za studena 15.414m², dlážděné kryty chodníků a zpevněných ploch z drobných kostek 263m², zámkové dlažby 1.036m², veřejné osvětlení 111m, kanalizace přeložka SN8 DN150 (247,5m), DN200 (71m), potrubí PP DN, SN10 (3m), přeložka plynovodu STL PE100 SDR17, 160x9,5 (12m), přeložka místního rozhlasu 90,3m, demolice stávající zdi, výstavba betonové zdi s cihelnými pilíři a drátěným pletivem na pilotách DN250 (3,5m), dva mosty (délky 7,9+10,42m) založené pomocí ocelových štetovnic a rekonstrukce stávajícího 12,1m
- 93) **I/46 L, P Olomouc – Brněnská ulice**
 Objednatel: ŘSD
 Termín realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018
 Cena: 30,8 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce 2.411m čtyřpruhu, směrově rozdělené silnice I. třídy v extra i intravilánu (tři úseky) odstranění krajnice a nezpevněné SDP (1.495m obrub), demontáž svodidel, frézování asfaltových vozovkových vrstev, výměna silničních, chodníkových obrubníků a přídlažby, výšková úprava uličních vpustí, kanalizačních šachet (65ks), autobusové zastávky, betonáž ŽB

desek, kladení žulových kostek, pokládka asfaltových vrstev ACL+ tl. 60mm, SMA 11+ tl. 45mm (24.054m²) včetně posypu, zálivek, pokládka asfaltových vrstev bez středové podélné spáry, indukční smyčky pro SSZ, detekční smyčky, vodorovné dopravní značení, plast - nehluký / zvučící, stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla správcem společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s vlastním podílem prací 50%

94) Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřipov - VI. etapa

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Termín realizace: 06 – 11/2018

Cena: 27,8 mil. Kč

Specifika: stavební úpravy polních cest, rekonstrukce vodních nádrží, oprava hrází, revitalizace břehů, pokládka asfaltových povrchů proběhla vlastní kapacitou ACP16 (18.107m²), ACO11 (17.671m²), stabilizace podloží 2%Ca tl. 400mm (37.657m²), délky 4.798m, podélný trativod DN80 - 200 (4.798m), založení trávníku 49.433m², výsadba stromů, včetně hloubení jamek 11.700ks, odstranění pařezů, odvodnění, vsakovací jímky, trubní propustek TZH 300, 400, 1000, 1200, krajnice, hospodářské sjezdy, rekonstrukce vodních nádrží, výpust' a nápusť s požerákem ze ŽB, PVC DN300, opěrné zdi z lomového kamene, úprava břehů a hrází š.3m, délka 87m, výška 1,9 - 2,48m, celková plocha 0,59ha, revitalizace toku, balvanitě a zemní překážky, mělký průleh k odvodnění velkých vod, vybudování tůň, výsadba dřevin a zeleně, lokální biokoridory 83.807m², interakční prvky 15.984m², protierozní opatření, zemní příčné přehrážky 135m

95) Křiž - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Termín realizace: 04/2018 – 09/2018

Cena: 27,8 mil. Kč

Specifika: rekonstrukce průtahu obcí délky 1.413,94m, pokládka BBTM v celé šířce komunikace, plocha 9.270m², pokládka ohrubné vrstvy v celé šíři bez středové spáry, odvodňovací zařízení, uliční vpusti 53ks, plastové potrubí DN150-200, délky 220m, betonový obrubník 2.431m, pokládka KSC 8.370m², pokládka asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami a strojním vybavením

96) II/432 Kyjov – Milotice – Ratiškovice

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Termín realizace: 03/2017 – 09/2017

Cena: 27,7 mil. Kč

Specifika: rekonstrukce stávající sil. II.tř. v intravilánu i extravilánu; asfaltové vrstvy (46.451m²), recyklace za studena (16.270m²), betonová dlažba (184m²), dlažba z kostek (104m²), úprava stávajícího nástupiště včetně osazení autobusového přístřešku, zesílení silnice objízdných tras (13.807m²), strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou

97) I/3 Průtah Tábor

Objednatel: ŘSD

Termín realizace: 10 – 11/2015

Cena: 26,997 mil. Kč

Specifika: celková délka úprav krytu v intravilánu 2.136,53m včetně okružních pásů, z toho 1.616m bez okružních pásů, šířka cca 15,5-20,5m – frézování, sanace, vyrovnání, ohrubná vrstva, práce byly prováděny po etapách za provozu i v nočních směnách, strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou

98) Silnice 2014 - V. etapa - Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov-Lískovec vč. sil. III/4794

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 07/2015 – 08/2015

Cena: 25,5 mil. Kč

Specifika: frézování, odstranění konstrukcí, pokládka šterkodrtě, výztužné geomříže, asfaltových směsí, recyklace za studena (6.043m²), zastávkové zálivy

99) Rekonstrukce ulice Linecká, I. etapa

Objednatel: Technické služby Kaplice spol. s r.o.

Termín realizace: 04/2017 – 08/2017

Cena: 24,8 mil. Kč

Specifika: oprava průtahu města (asfalt 2.300m²; odstavné plochy a plochy pro pěši z kamenné dlažby (3.080m²); silniční kamenné obruby a krajníky (1.928m), kanalizace z plastových trub DN150-200 (294m), DN300-600 (561m); šachta prefabrikovaná DN100 (27ks), vodovodní polyetylenové trubky DN32 (220m), DN90-160 (479m), vodovodní šoupátko DN25-100 (44ks), podzemní hydrant (5ks), výstavba teplovodu VS500 z předizolovaného potrubí DN40-150 (2.061m)

100) 16195 - I/46 a I/56 Opava, ul. Praskova - Hlučinská

Objednatel: ŘSD ČR

Termín realizace: 2. 8. 2017 – 31. 10. 2017

Cena: 24,5 mil. Kč

- Specifika:** obnova asfaltového krytu v intravilánu města, ohraničená zvýšenými obrubníky v celé délce 2.288m, silnice obousměrná směrově nerozdělená s jedním jízdním pruhem v každém směru, úsekově s cyklopruhem, zastávkové zálivy - asfaltový, betonový a dlažďený povrch, pokládka ACL 16S tl. 60mm (34.532,50m²), SMA 11S tl. 40mm mod. (35.050,25 m²), lokální výprava (6.906,50 m²)
- 101) Český Krumlov – rozšíření silnice II/160**
Objednatel: Jihočeský kraj a Město Český Krumlov
Termín realizace: 09/2016 – 05/2017
Cena: 23,7 mil. Kč
Specifika: oprava stávající sil. II. tř., výstavba chodníku ze zámkové dlažby šířky 2,25m, chodníkové a silniční obruby a palisády; dvě monolitické opěrné zdi (272m³), založené na pilotách DN600 (287m); dvě gabionové opěrné zdi (107m³); splašková kanalizace DN300 (519m) a vodovod DN80 (535m), včetně přípojek a šachet (31ks) a UV (11ks); veřejné osvětlení (460m) a stožáry VO(19ks); svodidla N1, N2 (312m) a mostní zábradelní svodidla (23m)
- 102) Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz**
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Termín realizace: 07/2018 – 01/2019
Cena: 22,9 mil. Kč
Specifika: oprava silnice v přírodní chráněné krajinné oblasti CHKO, délky 964m, pokládka CRmB - pryžový granulát, strojní pokládka asfaltových směsí včetně obsluhy provedena vlastními kapacitami, odstranění původního a výstavba nového rámového mostu ze železobetonu, vodorovné dopravní značení, svodidla, směrové sloupky, reprofilace příkopů, oprava vtokových a výtokových čel propustí, plastové potrubí DN150-200 (244m), pokládka drobných kostek 884m², chodníkové kamenné obruby 208,25m, stavba provedena za úplné uzavírky po objizdných trasách
- 103) II/377 Niva - hr. kraje - II.etapa**
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Termín realizace: 07/2017 – 12/2017
Cena: 22,9 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce silnice S 6,5/60 v extravilánu o délce 1.375m, směrové a výškové úpravy, sanace podloží hl. 410mm hydraulickým pojivem - cementem 3% (11.480m²), sanační geotextilie 500gr/m², sanace drceným kamenivem 0/125 průměrné tl. 750mm, pokládka ACP16 tl. 70mm a ACO11 tl.40mm, pokládka asfaltových vrstev proběhla vlastní kapacitou, drenáže PVC DN250, ochrana potrubí z geotextilie 200gr/m² a obsypu ze ŠD 16/32, plastové šachty trativodu DN400 (49ks) a odvodňovací šachty betonové DN600 (3ks), vodorovné dopravní značení (VDZ) 3.285m, ocelová svodidla (638m), náhradní výsadba (49ks stromů)
- 104) Modernizace silnice II/298 Sezemice**
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Termín realizace: 09/2018 – 05/2019
Cena: 18,8 mil. Kč
Specifika: modernizace průtahu, dvoupruhová obousměrná komunikace, délka 857m, u ložné a obrusné vrstvy použita směs CRmB zvýšená odolnost proti prokopírování trhlín dle TP148, celková plocha vrstev 12.678,06m², pokládka asfaltových vrstev v celé šíři bez středové spáry, vlastními kapacitami a strojním vybavením, úpravy autobusových zastávek a úrovnových přechodů, zámková dlažba 1.544,97m², žulová dlažba 21,48t, rekonstrukce uličních vpustí 36ks, potrubí DN150, délky 161m, veřejné osvětlení, přechody nasvícené LED svítidly 11ks, ocelové sloupky výšky 6-9m, kamenné obrubníky 255m, betonový obrubník 2.265ks, silniční krajník betonový 2.611,2ks
- 105) 18066 - I/57 Lukavec - Fulnek**
Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 11. 6. 2018 – 18. 7. 2018
Cena: 22,6 mil. Kč
Specifika: oprava 2,35 km dvoupruhové komunikace v extravilánu, frézování, pokládka modifikovaných asfaltových směsí SMA 11S tl.40mm (24.611m²), recyklace za horka technologií Remix ACP16 R tl.50mm (22.885m²)
- 106) Sportovní – PHS mobilní, Praha 4, č. akce 999416**
Objednatel: TSK hl.m. Prahy
Termín realizace: 09/2014 – 04/2015
Cena: 21,8 mil. Kč
Specifika: 220m mobilní PHS výšky do 2,5m včetně úpravy komunikace a VO
- 107) IPRM Hodonín – revitalizace veřejných prostranství**
Objednatel: Město Hodonín
Termín realizace: 09/2015 – 12/2015
Cena: 21,7 mil. Kč

- Specifika:** rekonstrukce místních komunikací, parkovišť, chodníků, veřejných prostranství a veřejného osvětlení (asfaltobetonová komunikace 4.836m²; obrubníky betonové 4.119m, přídlažba 1.648m; dlažba zámková 3.641m²; žulová 1.263m²; kabelové trasy VO 1.118m a 25ks stožárů VO; herní prvky 1.256.424,- Kč; pryžový sportovní povrch 414m²; sadové úpravy 655m²)
- 108) II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská - Sportovní
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Termín realizace: 07/2016 – 09/2016
Cena: 21,7 mil. Kč
Specifika: oprava 1.950m čtyřpruhové směrově rozdělené MK, která je součástí VMO - 26.500m², prováděná ve třech úsecích, na některých úsecích byla položena asfaltová směs s protihlukovými účinky, pokládka veškerých asfaltových vrstev proběhla vlastními kapacitami za částečného omezení provozu
- 109) D46 k.ú. Želeč - zajištění stability silničního tělesa
Objednatel: ŘSD
Termín realizace: 09/2017 – 08/2018
Cena: 21,5 mil. Kč
Specifika: zajištění stability zemního tělesa, čtyřpruhové, směrově rozdělené dálnice, kompletní rekonstrukce vozovky, zajištění svahu záporovou stěnou 60 + 34m (94m), oprava, čištění stávajícího propustku, provedení nové drenáže, geotechnický monitoring
- 110) 5. května – MPHS do centra, Praha 4, č. akce 999418
Objednatel: TSK hl.m. Prahy
Termín realizace: 07/2015 – 09/2015
Cena: 20,5 mil. Kč
Specifika: 370m mobilní PHS výšky 5m
- 111) Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice, II. a III. etapa Bohuslavice - Mouchnice
Objednatel: Město Kyjov
Termín realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena: 19,6 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce stávající lesní asfaltové cesty pro provoz cyklistů 8.760m², stabilizace zemin vápnem tl. 300mm 4.320m², stabilizace zemin cementem tl. 200mm 5.127m²; MZK 8.700m², asfaltová komunikace 5.799m², zpevnění krajnic štěrkodrti, založení trávníku, oprava propustu, mobiliář, vodorovné značení, rekonstrukce mostního objektu, římsy, reprofilace, hydroizolačních povlak, nátěr povrchů, zábradlí
- 112) Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice
Objednatel: Město Slavkov u Brna
Termín realizace: 04/2018 – 09/2018
Cena: 19,2 mil. Kč
Specifika: novostavba obousměrné cyklostezky pro pěši a cyklisty v délce 2.598m, šířky 3m s asfaltovým krytem, možno využití osobami s omezenou pohyblivostí; veřejně přístupná účelová komunikace pro pěši; úprava břehu podél potoka, osvětlení a nasvícení portálu mostu s napájením ze solárních panelů; sanace klenby zděného mostu; betonová dlažba, podkladní vrstvy, silniční oboustranný obrubník, podélné trativody, propusty
- 113) Rozšíření parkovací plochy - Hyundai
Objednatel: Hyundai Engineering Czech s.r.o.
Termín realizace: 29.5. 2017 – 18.8. 2017
Cena: 18,5 mil. Kč
Specifika: rozšíření parkoviště 3.300m², nové chodníky 525m², zlepšení únosnosti zemní plně cementem 3.300m²; pokládka štěrkodrti 210mm, asfaltová vrstva ACP+16 80mm, ACO11 50mm; sadové úpravy, založení trávníku 2.134m², výsadba stromů 81ks, přesazení stávajících stromů 44ks; kanalizace DN150, DN250 (75m), akumulární nádrž 9m³, přeložka vodovodu a zavlažovacího potrubí; nové veřejné osvětlení parkoviště
- 114) Regenerace panelového sídliště U Vodojemu, Kyjov – II. etapa
Objednatel: Město Kyjov
Termín realizace: 08/2016 – 10/2016
Cena: 17,8 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků, parkovací stání, VO (kabelové vedení 1.600m) vč. elektrorozvaděče, mobiliář a obnova židovského památníku (asfaltový povrch 326m²; betonová dlažba 6.703m²)
- 115) Polní cesta Ke mlýnu v k.ú. Valtice – část 2
Objednatel: Státní pozemkový úřad
Termín realizace: 10/2017 – 08/2018
Cena: 17 mil. Kč
Specifika: výstavba polní cesty s asfaltovým povrchem v extravilánu 9.800m², s kompletní výměnou železobetonového mostu, úprava zemin vápnem 6.352m², vrstva z geotextilie 14.884m²,

panelová komunikace ze silničních panelů, vegetační úpravy, založení trávníku a výsadba dřevin

116) Nebušická SÚ vozovky, Praha 6, č. akce 13355

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Termín realizace: 04/2017 – 06/2017
Cena: 16,9 mil. Kč
Specifika: údržba asfaltové vozovky, délka 1.556m, šířka 6-10m, výměna betonových silničních obrubníků 702m, rektifikace povrchových znaků podzemního vedení (poklopy šachet, šoupat, vpusti, hydrantů), vodorovné dopravní značení, frézování 100mm, pokládka ACO 11+ modifik. tl. 50mm, ACL16+ tl.50mm 12.725m²

117) Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty ve Velkém Újezdu

Objednatel: Městys Velký Újezd
Termín realizace: 09/2016 – 10/2017
Cena: 16,7 mil. Kč
Specifika: stavba nové cyklostezky, rekonstrukce a dostavba chodníku, parkoviště, autobusové zastávky, dvoupruhová obousměrná cyklostezka v extravilánu a v intravilánu, chodník dvoupruhový obousměrný v intravilánu, parkovací zálivy, odvodnění autobusového nádraží, přeložka sítě O2, výstavba VO s LED technologií, asfaltová komunikace, svislé dopravní značení, mobiliář, autobusový přístřešek, DIO-pomocí regulace dopravy bez uzavírky, obrubníky chodníkové, silniční, betonová dlažba zámková, žulová kostka drobná 10/10, sanační geotextilie

118) Mutěnice ul. Pelcova, ul. Šlechtitelská - oprava místních komunikací

Objednatel: Obec Mutěnice
Termín realizace: 03/2018 – 08/2018
Cena: 14,2 mil. Kč
Specifika: oprava místních komunikací, podélná parkovací stání, zpevněné plochy, řízení retenční nádrže, dlažba z drobných žulových kostek 3.445m², asfaltová komunikace, zámková a vegetační dlažba, kanalizační přípojka PVC, DN150, 10*uliční vpust, dešťová kanalizace retenční PVC DN 150, 200, 250 (369m)

119) Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Termín realizace: 06/2018 – 01/2019
Cena: 13,9 mil. Kč
Specifika: polní cesta 1.825m s asfaltovým povrchem ACO11+ (7.495m²) se strojní pokládkou provedenou vlastní kapacitou, polní cesta 1.506m z penetračního makadamu (5.278m²), brod, kácení dřevin, výsadba dřevin s obvodem kmene 14-16cm (74 kus), ocelová svodnice Viaqua Forest 120 (59m), čelo propustky z lomového kamene (13ks), čištění příkopů 1.466m, zřízení propustků z trub DN300-600 (57m)

120) Okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií

Objednatel: Město Pelhřimov
Termín realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena: 13,8 mil. Kč
Specifika: okružní křižovatka s vnějším Ø 36m, zelený středový ostrůvek 20m, kamenné štípané obrubníky, veřejné osvětlení, obnova vodovodu a kanalizace, stavba byla realizována za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, SWIETELSKÝ stavební s.r.o. byla správcem společnosti s vlastním 60% podílem (komunikace, VO, sadové úpravy)

121) Silnice 2014 - VI. etapa - Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní - Lhota - Zátíší

Objednatel: Moravskoslezský kraj
Termín realizace: 04/2015 – 05/2015
Cena: 13,1 mil. Kč
Specifika: frézování, odstranění konstrukcí, pokládka šterkodrtě, výzlužné geomříže, asfaltových směsí, recyklace za studena 17.029m², zpevnění krajnic asfalt. recyklátem, řezání dilatačních spár š.10mm, hl.90-100mm 2.242m, komůrka a utěsnění zálivkou š.10mm, hl.20mm, čištění příkopů 3.677m, přemístění a uložení sypaniny na skládku 1.103,1m³, převedení vody potrubím přes DN900, tryskání křemičitým pískem a čtyřvrstvý zinkový nátěr, tryskání degradovaného betonu vodním tlakem, nátěr mostních konstrukcí

122) I/36 Časy – Horní Ředice, OŽK

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 30.9.2016 – 30.6.2017
Cena: 12,8 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce stávající sil. I.tř. v délce 2.851m, frézování tl. 100m (18.916m²), recyklace krajnic za studena tl. 220mm (6.012m²), pokládka asfaltových vrstev tl. 40mm a 60mm (18.916m²), postřik, vodorovné dopravní značení barvou a plastem (1.861,88m²)

123) Realizace PSZ v k.ú. Malčice - Osek

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Termín realizace: 04/2017 – 06/2017
Cena: 12,3 mil. Kč
Specifika: realizace tří asfaltových polních cest v délce 2.342m, zemní práce (4.734m³), podklad ze štěrkodrti tl.150mm (18.784m²), asfaltový povrch tl.70mm (3.528m²), asfaltový recyklát 0-32 tl.100mm (6.360m²), ocelová svodnice Viaqua Forest 120 (248m), kácení dřevin a výsadba dřevin s balem d 300mm (83ks), stromů do 2,5m (24ks).
- 124) Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec, SO 102 Skála
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Termín realizace: 07/2018 – 10/2018
Cena: 11,5 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce asfaltové komunikace délky 853m, strojní pokládka asfaltových směsí v celé šířce bez středové spáry; pokládka - strojní vybavení a obsluha vlastními kapacitami, betonové obruby 1.266m, dřevoocelová svodidla 76m, potrubí ze železobetonu DN400 30m, stavba prováděna v ochranných pásmech nadzemního silového vedení do 35kV, plynovodu STL, lesa, sdělovacích kabelů, vodovodu
- 125) Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín, úsek silnice I/55 - Výklopník, Sudoměřice
Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál
Termín realizace: 08/2018 – 12/2018
Cena: 9,3 mil. Kč
Specifika: vybudování asfaltové cyklostezky podél a po hrázi Baťova kanálu, zemní práce 4.215 t, zpevnění hráze geobuňkami 2.942m², svahování 5.162m², kácení stromů 42ks, zemina pro homogenní hráz 2.161m³, geotextilie 3.277m², odstranění křovin, založení trávníku 5.162m²
- 126) Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k.ú. Kuničky
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Termín realizace: 07/2016 – 07/2017
Cena: 9,2 mil. Kč
Specifika: zřízení polních cest - povrch asfaltový š. 3,5m (d. 1.788m, 6.850m²), zatravněný š. 3m (d. 587m, 1.794m²) a penetrační makadam š. 5m (d. 150m, 765m²); sanace zemní pláně (hloubka 0,305 – 1,105m), odvodnění pláně trativodem DN100 do zasakovacích jam, suchý brod z lomového kamene do betonu, dva propusty DN400 (6+6m) a DN800 (6,6m); proveden záchranný archeologický průzkum
- 127) I/34 Františky, OŽK
Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 20.4.2017 – 31.8.2017
Cena: 8,9 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce stávající sil. I.ř. v délce 1.520m, frézování tl. 50m (831,6m³), recyklace ložné vrstvy za horka tl. 70mm (16.304m²), pokládka modifikované asfaltové vrstvy tl. 50mm (16.541m²), strojní pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastní kapacitou, postřik, vodorovné dopravní značení barvou a plastem (1.134m²)
- 128) Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k.ú. Nový Bohumín
Objednatel: Město Bohumín
Termín realizace: 5. 5. 2017 – 27. 10. 2017
Cena: 8,9 mil. Kč
Specifika: výstavba parkovacích stání, chodníků, zpevněných ploch, asfaltová komunikace 1 200m², dvouřádek ze žulových kostek, konstrukční vrstvy, parkoviště, zpevněné plochy, zámková dlažba 1 610m², vegetační tvárnice 594m², obrubník 1 200m, veřejné osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení 15ks, mobiliář, dětské hřiště, pružný lité vodopropustný EPDM povrch tl. 10mm, sadové úpravy, dešťová kanalizace DN150, 200, revizní šachty, zvedací bezbariérové plošiny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu, přístřešek pro odpadní kontejnery
- 129) Oprava komunikací firmy Sellier Bellot ve Vlašimi 2015
Objednatel: Sellier & Bellot a.s.
Termín realizace: 06/2015 – 10/2015
Cena: 8,9 mil. Kč
Specifika: oprava komunikací ve sřeženém areálu na výrobu munice; odstranění stávajících konstrukcí (1.045m³), úprava podkladů štěrkodrtí (1.907m³); pokládka asfaltových vrstev (5.490m², tj. 907t), osazení obrubníků (1.788m), pokládka dlažby (4.346m²), opěrná gabionové zeď 42x1x1,5m (63m³), odvodňovací žlaby D400 s krycím roštem (46m), výšková úprava UV (25ks) a montáž dešťové kanalizace, ocelové zábradlí (59m), práce probíhaly za zvláštních bezpečnostních opatření o víkendech a celozávodní dovolené
- 130) Oprava povrchu vozovky mostu SNP
Objednatel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Termín realizace: 07/2017 – 08/2017
Cena: 319 tis. € ≈ 8,6 mil. Kč

- Specifika: pokládka litého asfaltu (LA) MA11 IV, ochrana izolace a obrušná vrstva, na směrově rozděleném čtyřpruhu mostu (2 * 7.818m²)
- 131) Souvislé opravy silnic, mostů a opěrných zdí, IV. etapa; část I, II/639 Pelc - Častrov
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
 Termín realizace: 29. 7. 2015 – 15. 9. 2015
 Cena: 7,6 mil. Kč
 Specifika: 3,929km úseku volné šířky 6-6,5m - dvouvrstvý mikrokoberec tl. 14mm (plocha 24.500m²)
- 132) Oprava silnice III/3424 Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Termín realizace: 10/2017 – 12/2017
 Cena: 6,8 mil. Kč
 Specifika: oprava asfaltové silnice v intravilánu délky 657,95m, CRmB se zvýšenou odolností proti kopírování trhlin z podkladu + BBTM 5A velmi tenký asfaltobeton s pryžovou příměsí, pokládka v celé šířce bez středové spáry; strojní pokládka asfaltových směsí, včetně zajištění strojního vybavení a obsluhy vlastními kapacitami, odvodnění komunikace, výměna uličních vpustí 300/500mm 27ks, plastové potrubí DN200 (44,50m)
- 133) Pilotní projekt - oprava krytu silnice II/170 Němčice - Nihošovice s ověřením tří technologií s využitím výztužných velmi tenkých mříží
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Termín realizace: 13.9.2017 – 3.10.2017
 Cena: 5,8 mil. Kč
 Specifika: tenkovrstvá oprava 3 úseků asfaltového krytu délky 1.077m s využitím tenkého sklovláknitého kompozitu pro vyztužení vozovkových vrstev; ložná vrstva 30mm ACO11 S, obrušná vrstva 30mm ACO8, BBTM, EMKO/8-DV, BBTM8, tenkovrstvý sklovláknitý kompozit, postřik
- 134) Oprava silnice II/343 Kamenický - hranice kraje
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Termín realizace: 07/2018 – 09/2018
 Cena: 5,9 mil. Kč
 Specifika: oprava silnice v přírodní chráněné oblasti CHKO (většina pozemků v okolí silnice je součástí I. zóny CHKO), délky 879m, 5.264m², recyklace za horka REMIX, strojní pokládka asfaltových směsí včetně obsluhy provedena vlastními kapacitami v celé šíři bez středové spáry, obnova povrchového odvodnění, reprofilace příkopů, oprava podélných propustí, dopravní značení, travivody z betonových trub DN150 21m, dlažba z lomového kamene 37,65m³
- 135) Rekonstrukci chodníků ul. Nebušická
 Objednatel: Městská část Praha - Nebušická
 Termín realizace: 05/ 2017 – 08/ 2017
 Cena: 5,7 mil. Kč
 Specifika: zemní práce, odstranění kameniva (1.533m²), odstranění asfaltobetonového podkladu (1.798m²); svislé konstrukce - opěrná zeď z palisád; komunikace - podklad ze ŠD (3.942m²), KSC (775m²), zámková dlažba (2.548m²); trubní vedení, osazení silničních a zahradních obrub (981m), bourání trubního propustu DN300
- 136) D1 Průhonice, PHS km 6,160 - 7,200 vpravo SO 201 - Mobilní PHS
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 03/2017 – 10/2017
 Cena: 5,7 mil. Kč
 Specifika: 97,8m mobilní PHS výšky 6m nad úrovní vozovky, umístěna na zpevněné krajnici, tlumič nárazu do rychlosti 100km/hod, kotevní bloky HEB 220, s protikorozií ochranou PKO, opatřené žárovým zinkovým ponorem tl. 80 µm, výplňové panely zvukové pohltivosti A3 (DLA 8-11dB); dopravní opatření
- 137) I/44 Filipová
 Objednatel: ŘSD ČR
 Termín realizace: 08/2016 – 09/2017
 Cena: 5,4 mil. Kč
 Specifika: rekonstrukce dvoupřuhové silnice v extravilánu (13.464m²), pokládka vrstvy Remix za horka a ACO 11SM tl.50mm (560m²), krajnice (1.200m²); vodorovné dopravní značení (vedící proužek - 3.946m, středová čára - 1.973m); částečná uzavírka silnice
- 138) Sil. I/11 Mokré Lazce – hranice Opava, Ostrava
 Objednatel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 Termín realizace: 09/2014 – 07/2015
 Cena: 5,3 mil. Kč
 Specifika: pokládka ochranné vrstvy izolace mostních konstrukcí z litého asfaltu MA11 IV, tl. 30mm (35mm), na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci I/11

139) Revitalizace sídliště Kovářská - I. etapa - oprava chodníků

Objednatel: Město Strážnice
Termín realizace: 10/2015 – 04/2016
Cena: 5,3 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce chodníků, pokládka 3.204,7m² zámkové dlažby, rek. dešťové kanalizace

140) Vlašim SB, oprava MK 2016

Objednatel: Sellier&Bellot a.s.
Termín realizace: 06/2016 – 10/2016
Cena: 5 mil. Kč
Specifika: oprava komunikací ve střeženém areálu na výrobu munice; odstranění stávajících konstrukcí (457m³), úprava podkladů šterkodrti (937m³); pokládka asfaltových vrstev (9.227m², tj. 1.617t), osazení obrubníků (671m), pokládka dlažby (447m²), práce probíhaly za zvláštních bezpečnostních opatření o víkendech a celozávodní dovolené

141) I/47 Hranice - Rozvodi

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 09/2017 – 05/2018
Cena: 1,6 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce čtyřpruhové směrově rozdělené silnice (dl. 564m, plocha 7.614m²) v extravilánu: frézování, sanace trhlin, pokládka dvouvrstvého mikrokoberce, za částečné uzavírky ve dvou etapách, vodorovné dopravní značení reflexní barvou

Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, a ostatních sportovních zařízení (kód CPV 45230000)

142) Výstavba multifunkčního zařízení v obci Hrdějovice

Objednatel: Obec Hrdějovice
Termín realizace: 09/2013 – 09/2014
Cena: 31,7 mil. Kč
Specifika: novostavba tělocvičny se zázemím, fitness, sauna, v tělocvičně polyuretanový povrch na dřevěném dvojitém roštu se záklopem 742m², v prostorách pro fitness 67m² povrchu Sportec Color, 711m² povl. vinyl. krytina Altro

143) Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod

Objednatel: Město Havlíčkův Brod
Termín realizace: 11/2017 – 07/2018
Cena: 30,5 mil. Kč
Specifika: rekonstrukce atletického areálu s běžeckou dráhou 400m, vodopropustný PUR povrch PORPLASTIC SB 4.014m², sektory pro skok do dálky, o tyči, hod oštěpem, vodonepropustný PUR povrch PORPLASTIC SW 966m², disk, vrh koulí, vodní příkop, Certifikace IAAF Class 2, rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště 8.985m², včetně automatické závlahy s drenážním systémem, skladové kontejnery, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, přeložky IS, plyn, telekomunikační vedení, stavba byla realizována s dalším dodavatelem za společné a nerozdílné odpovědnosti za celý předmět plnění, kde byla SWIETELSKÝ stavební s.r.o. správcem společnosti s vlastním podílem 16,5 mil. Kč bez DPH

144) Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné

Objednatel: Statutární město Karviná
Termín realizace: 08/2014 – 04/2015
Cena: 19 mil. Kč
Specifika: modernizace sportovních areálů 5-ti základních škol: běžecké dráhy s PUR povrchem PORPLASTIC SB (1.545m², 972m², 840m², 847m², 1.109m²), sektory skoků do dálky, vrhu koulí, víceúčelové hrací plochy s umělým trávníkem II. generace se vsypem křemičitým pískem (2.816m², 1.540m², 1.590m²), multifunkční hřiště s PUR povrchem PORPLASTIC EPDM (788m², 1.140m²), multifunkční hřiště s PUR povrchem PORPLASTIC Re-topping 693m², oplocení, dlážděné a doplňkové plochy

145) Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové

Objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Termín realizace: 07/2015 – 05/2016
Cena: 18,5 mil. Kč
Specifika: atletický ovál dle IAAF s certifikovaným PUR nepropustným povrchem Porplastic SW 6.186 m²; cvičná hasičská věž, úprava oplocení, komunikace a zpevněné plochy, vodovodní přípojka zakončená vodoměrnou šachtou, areálový rozvod elektřiny, vodovod, kanalizace
Víceúčelový atletický areál ZŠ Šlapanice

146) Víceúčelový atletický areál ZŠ Šlapanice

Objednatel: Město Šlapanice
Termín realizace: 09/2014 – 05/2015
Cena: 12,5 mil. Kč
Specifika: běžecký ovál 4 dráha 250m, rovinka 5-ti dráha, 2.564m² PUR povrch PORPLASTIC SB tl. 13mm, sektor skoku do dálky, výšky, vrh koulí, hod diskem, oštěpem, In-line dráha, fotbalové

hřiště přírodní tráva vč. závlahy, volejbalové hřiště, tribuna – na prefabrikovaných stupních
hlediště pro 204 sedících diváků a pod přístřeškem tribuny pro 68 sedících diváků

147) Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště

Objednatel: Statutární město Opava
Termín realizace: 17. 7. 2018 – 15. 10. 2018
Cena: 10,6 mil. Kč

Specifika: výměna sportovního povrchu fotbalového hřiště, umělý trávník 3. generace s certifikací FIFA Quality 8.890m², pružná, vodopropustná podložka tl.25mm, křemičitý vsyp a EPDM granulát, atestace FAČR pro UT3G, úprava hokejbalového hřiště 1.450m², umělý povrch s certifikací ČMShb, na asfaltovou plochu, nové konstrukce mantinelů, ochranné sítě, konstrukce pro hráčskou a trenérskou lavici a rozhodčí

148) Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice
Termín realizace: 1.8. 2017 – 16.11. 2017
Cena: 9,1 mil. Kč

Specifika: rekonstrukce stávajícího hřiště, odstranění vrstev z betonu a litého asfaltu (540m²); víceúčelové hřiště (540m²), atletický ovál a sektory (1.886m²), venkovní posilovna (93m²); pokládka štěrku 15-25cm, pružná podkladní vrstva 30mm, pryžová vodopropustná vrstva 60mm, pružný litý vodopropustný EPDM povrch 10cm; jednovrstvý vodopropustný odpružený TARTAN 8cm (1.886m²) a pryžová vodopropustná vrstva EPDM 8mm (258m²); odvodnění povrchu PVC DN150 (811m); osazení mobiliáře, mobilní tribuny a sportovního vybavení a venkovní posilovací stroje a prvky; pokládka zámkové dlažby (756m²) a zahradních obrub (1.114m); oplocení areálu (235m); veřejné osvětlení

45.24 Výstavba vodních děl

Výstavba vodních cest (kód CPV 45240000)

149) Stabilizace svahu Bulhary

Objednatel: Obec Bulhary
Termín realizace: 09/2014 – 09/2015
Cena: 69,6 mil. Kč

Specifika: přeložení 525m dlouhého koryta řeky, stabilizace břehu stupňovitými terasami širokými min. 4m, sklon svahů 1:1,5, převýšení teras 3m, na úroveň Q100 je svah první terasy opevněn záhozem z LK opřeným do patky z LK, zemina násypu upravena vápnem, výkop zeminy 71.331m³, z toho 33.613m³ pod vodou, násyp zeminy 72.273m³, zřízení laguny

150) Malá vodní elektrárna Strážný potok

Objednatel: [redacted]
Termín realizace: 07/2014 – 11/2014
Cena: 20 mil. Kč

Specifika: výstavba MVE v derivačním uspořádání s dlouhou tlakovou derivací – monolitický vtokový objekt se stavidlem a elektrickým odpuzovačem ryb, 1.779m trubního přivaděče z tlakového sklolaminátového potrubí DN 800 v objemu 12,1 mil. Kč; monolitická železobetonová strojovna, nový jez na potoce včetně propusti a stavidla, přípojka NN

151) Krajinná nádrž VO2, k.ú. Kuželov SO1 a SO2

Objednatel: Obec Kuželov
Termín realizace: 03/2018 – 06/2018
Cena: 5,7 mil. Kč

Specifika: prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačních prvků v krajině: vybudování soustavy mokřadů a tůň za účelem zadržení vody v krajině na ploše 0,9ha a vodní plocha 1,8ha, objem vody v soustavě 29.628m³, součástí byl odběrný objekt, otevřený náhon, ŽB vypouštěcí zařízení požeráku, zaústění do potoka opevněného kamenným záhozem

Všichni výše uvedení objednatelé písemně ve svých osvědčeních potvrdili, že stavební práce na uvedených zakázkách byly provedeny a dokončeny řádně a odborně.

Seznam techniků - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. c)

Nemusi se uvádět jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, který je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

vrcholový management společnosti: 60 osob

řídící management:
(projektoví manažeři, hlavní stavbyvedoucí,
stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 115 osob

střední management:
(místní, další technici): 293 osob

Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2018-19 činil 468 z celkem 1.338 pracovníků.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. d)

Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady.

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání

- doloženo maturitním vysvědčením nebo diplomem pro:

jméno

nejvyšší dosažené vzdělání

ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Brno
ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha
ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha
ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
VŠB-TU - geotechnické a DS, Ostrava
ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha
ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
VŠB - dopravní stavitelství a geotechnika, Ostrava
VŠZem - zemědělská meliorace, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
VUT stavební - pozemní stavby, Brno
VŠB-TU stavební - dopravní stavby, Ostrava
ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
Univerzita Pardubice - dopravní fakulta Jana Pernera
VUT stavební - pozemní stavby, Brno
ČVUT stavební - budovy a prostředí, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha
VŠB-TU - dopravní stavby, Ostrava
ČVUT vodní hospodářství a vodní stavby, Praha
VUT stavební - pozemní stavby, Brno
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
VŠB-TU stavební - městské stavitelství a inženýrství, Ostrava
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
VUT stavební - pozemní stavby, Brno
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha
VUT stavební inženýrství - pozemní stavby, Brno
VŠB-TU stavební - dopravní stavby, Ostrava
ČVUT stavební - stavební inženýrství, Praha
ČVUT stavební - pozemní stavby, Praha
Univerzita Pardubice - dopravní fakulta Jana Pernera
ČVUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Praha
ČVUT stavební - systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Praha
SPŠ stavební - stavební obnova, Plzeň
SOU stavební - operátor stavební výroby, Královské Poříčí
SPU agrobiologie a potravinových zdrojů, Nitra
SPŠ stavební, Brno; Executive MBA
SP a UŠ a VOŠ - stavebnictví, Hodonín
SPŠ keramická - pozemní stavitelství, Karlův Vary
SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Hradec Králové
SPŠ stavební - pozemní stavby, Praha
VOŠ a SPŠ - pozemní stavitelství, Volyně
ČVUT stavební - vodní hospodářství a vodní stavby, Praha
SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice
SŠOSP, VOŠ - stavby pozemní, České Budějovice
SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň
SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice
VUT stavební - stavebně materiálové inženýrství, Brno
SPŠ stavební - pozemní stavby, Gottwaldov
SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň
VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno

SPŠ stavební - dopravní stavitelství, Lipník nad Bečvou
 VOŠ stavební a integrovaná SŠ stavební, Vysoké Mýto
 VOŠ stavební a integrovaná SŠ stavební, Vysoké Mýto
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Lipník nad Bečvou
 SPŠ pozemní stavby, Volyně
 VOŠ, České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství Ostrava
 VOŠ stavby inženýrské, České Budějovice
 SPŠ stavební - dopravní stavitelství, Gottwaldov
 VŠTE - stavitelství, stavební management, České Budějovice
 VOŠ stavby inženýrské, České Budějovice
 SPŠ stavební - dopravní stavitelství Zlín
 VŠ Mendelova zemědělská a lesnická - provozně ekonomická, Brno
 SPŠ strojnická, Chrudim
 Gymnázium, Jihlava
 SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Vysoké Mýto
 VŠB-TU stavební - dopravní stavitelství, Ostrava
 SPŠ stavební - pozemní stavby, Havlíčkův Brod
 VUT - konstrukce a dopravní stavby, Brno
 Gymnázium a OA, Sedlčany
 SPŠ, SOU stavební - stavební provoz, Královské Poříčí
 ČVUT stavební - podnikání a řízení ve stavebnictví, Praha
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Hodonín
 VSOŠ - dopravní stavitelství, Valašské Meziříčí
 SPŠ - technická zařízení budov, Kladno
 SOU dopravní - dopravní provoz, Praha
 VUT - vodní hospodářství a vodní stavby, Brno
 VOŠ stavby inženýrské, České Budějovice
 SPŠ stavební - technické zařízení budov, Kadaň
 STU stavební fakulta - konstrukce a dopravní stavby, Bratislava
 VOŠ a SPŠ - pozemní stavitelství, Volyně
 VŠB-TU - dopravní stavby, Ostrava
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Náchod
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Lipník nad Bečvou
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Brno
 SPŠ a SOU stavební - stavební provoz, Brno
 VOŠ stavby pozemní, České Budějovice
 SPŠ strojírenství, Lohotky nad Ohří
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň
 VŠB-TU stavební - dopravní stavitelství, Ostrava
 VOŠ stavební a integrovaná SŠ stavební, Vysoké Mýto
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice
 SOU stavební - stavebnictví, Praha
 SPŠ stavební - pozemní stavby, České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavby České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství Ostrava
 VOŠ pozemní stavby, České Budějovice
 SOŠ stavební - pozemní stavitelství, Tábor
 SOŠ technická - pozemní stavitelství, Uherské Hradiště
 SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary
 VŠD a S - stavební údržba a rek. PK, Žilina
 VUT stavební - konstrukce a dopravní stavby, Brno
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, České Budějovice
 SPŠ stavební - dopravní stavby, Plzeň
 SPŠ stavební - pozemní stavby, Havlíčkův Brod
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Plzeň
 SPŠ stavební - dopravní stavby, České Budějovice
 SOU stavební - stavební provoz, Přerov
 SPŠ stavební - vodohospodářské stavby, Praha
 SPŠ stavební - pozemní stavitelství, Valašské Meziříčí
 SPŠ stavební - stavebnictví, České Budějovice
 SPŠ stavební - pozemní stavby, Plzeň
 SPŠ stavební - pozemní stavby, Hradec Králové
 SOU zemědělské - mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, Třeboň
 SOŠ a SOU pozemní stavitelství, Uherské Hradiště
 SPŠ stavební - pozemní stavby, Plzeň

SPŠ keramická - pozemní stavby, Karlovy Vary
 SOU a U - podnikání v technických povoláních, Malé Svatoňovice
 SPŠ strojírenství, Lohet nad Ohří
 SPŠ, SOU stavební - pozemní stavitelství, Královské Poříčí
 SPŠ stavební - dopravní stavby, České Budějovice
 STU stavební fakulta - vodné hospodářství a vodné stavby, Bratislava
 VŠB-TU stavební - stavební inženýrství, Ostrava
 PF České Budějovice
 gymnázium v Táboře - přírodovědný obor
 VUT stavební - pozemní stavby, Brno
 TU Ostrava, obor využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
 VŠB - TU Ostrava, obor hornické a podzemní stavitelství
 SPŠ strojnická Kopřivnice
 VUT stavební - geodézie a kartografie, Brno

Osvědčení o odborné kvalifikaci doloženo jmenným seznamem pracovníků v části Profesní kvalifikační předpoklady.

Popis technického vybavení a zajištění kvality - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. e)

- doloženo certifikátem QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, pro provádění činnosti podle CZ-NACE:

- 23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
- 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů
- 42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
- 42.99 Výstavba ostatních staveb j.n.
- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava stavenišť
- 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Certifikát reg. č. 85077-1, vydaný dne 7.9.2018 je platný pro sídlo společnosti, stále provozovny a stavby podle výrobního programu.

Opatření z hlediska ochrany životního prostředí - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. h)

- doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 při provádění těchto činností podle CZ-NACE:

- 23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
- 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů
- 42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
- 42.99 Výstavba ostatních staveb j.n.
- 43.11 Demolice
- 43.12 Příprava stavenišť
- 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Certifikát reg. č. 07077, vydaný dne 31.8.2019 je platný pro sídlo společnosti, stále provozovny a stavby podle výrobního programu.

Průměrný roční počet zaměstnanců - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. i)

Rok 2016-17	-	1 129 osob
Rok 2017-18	-	1 190 osob
Rok 2018-19	-	1 338 osob

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. j)

Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce.

Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky jakosti systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu.

Přehled obaloven a betonáren s majetkovým podílem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.:

obalovna asfaltových směsí - místo	typ	výkon	% vlastnictví
Jindřichův Hradec	WIBAU W 100-4	130 t/hod	100
Kájov	AMMANN MEA 160	160 t/hod	100
Vysočina - Onšovice	AMMANN MEA 160	160 t/hod	100
Strakonická obalovna s.r.o. Strakonice	TBA 3000	240 t/hod	51
Brněnská obalovna, s.r.o. Brněnské Ivanovice	BERNARDI 120	120 t/hod	25
Brněnská obalovna, s.r.o. Chřlice	Benninghoven TBA 4000UE	240 t/hod	25
Chebská obalovna, spol. s r.o. Cheb	GIBAT-OHL160	160 t/hod	33
Západočeská obalovna s.r.o. Plzeň - Koterov	AMMANN MEA 160	160 t/hod	50
SČO s.r.o. Libodřice	ASCOM VS 3TQ	160 t/hod	50
Obalovna Ostrava s.r.o.	ASKOM VS 3TV	160 t/hod	50
Hruševská obalovna, s.r.o.	Telitomat VI	135 t/hod	20
Obalovna Týniště s.r.o.	AMMANN Unibatch 160	160 t/hod	33
Obalovna Středokluky s.r.o.	Benninghoven	160 t/hod	50

Obalovna Tábor s.r.o.	AMMANN MEA 160	160 t/hod	50
Obalovna Lipník s.r.o.	AMMANN Unibatch 180 T2	160 t/hod	50
Obalovna Louny s.r.o.	AMMANN Unibatch 180 T2	160 t/hod	33

- vlastnictví obaloven je doloženo výpisy z obchodních rejstříků podílových společností a seznamem vlastních provozních a technických zařízení, který je součástí Příručky jakosti systému QMS

- oprávnění odebrat obalované asfaltové směsi společně je doloženo: Společenskými smlouvami nebo Rámcovými smlouvami mezi obalovnami a společnicí; základním cílem založených společností je výroba obalovaných asfaltových směsí s přednostním zásobováním společnic tímto produktem.

betonárna – místo	typ	výkon	% vlastnictví
TBG SWIETELSKY s.r.o. ČB	Stetter H2-TZ, mísící zařízení BHS 2 m ³ , věž. zásob.	90 m ³ /hod	49

- doloženo výpisy z obchodních rejstříků podílových společností

Další strojní a technické zařízení společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.:

druh	typ	výkon	počet ks
finišery	ABG Titan řady 226; 473; 7820	143; 112; 130 kW	1; 1; 1
	Vögele 800; 1300-3; 1303i-3; 1600	54; 74,4; 74,4; 96 kW	1; 1; 2; 4
	Vögele 1800; 1803-3i; 1900; 1901-3i	128; 128; 132; 132 kW	4; 2; 1; 1
	Bomag BF 300C; BF 600P	55,4 kW; 125 kW	1; 1
	Volvo 6870, 7820	129 kW; 175 kW	2; 3
finišer na LA rypadla	Vögele Super 2100-3i a pevná lišta SB 250-2 TV	186 kW	1+1
	LINNHOFF typ EB50/75	22 kW	1
	Neuson 8002	45,6 kW	2
	Kobelco SK 219	180 kW	1
	JCB JS 160	132 kW	1
traktorbagry	New Holland; JCB; CAT; Komatsu; Volvo	60 – 82 kW	30
autogradery	O&K F 156 A; NEW Holland F 106; F 156.6	112 kW	6
válce silniční	Dynapac; VSH; Bomag; Hamm	8 – 13 t	83
válce zemní	Hamm; Bomag; VV	5 – 16 t	15
válec ježkovitý	BOMAG BMP 8500	14,5 kW	1
vozidla a nákladní auta	sklápěcí	8 – 16 t	38
	tahač návěsů		8
	přívěs sklápěcí	10 – 12 t	7
	přívěs valník	10 – 15 t	13
	návěs	25 – 40 t	13
frézy silniční	Wirtgen W500; W50DC	79 kW; 92 kW	2
	SIMEX PL 4520; SIMEX PL 450		2
rozstřikovač asfaltu	Mercedes Benz Distributor-RZ 11		1
vaň asfaltu	GLK8S; GLK20; DUMPER DU 500		3
těžká mostní skruž	typ SWIETELSKY	4,5 mostních poli o rozpětí 42 m	
recyklační linka			
vrtačí lafeta	AK25 vč. pojízdného vozíku		1
vrtačí kladivo	MORATH HB23-GD70-AD40		1
vrtačka mikropilot	Hütte HBR 202		1

5. JINÉ POŽADAVKY (nad rámec kvalifikace)

Pojištění – dle § 104 odst. 1 písm. a)

- doloženo osvědčením pojišťovny Wiener Städtische o uzavření pojistné smlouvy č. 08-U062.540-1 o pojištění obecné odpovědnosti podniku na pojistnou částku 15.000.000,- EUR, se spoluúčastí 1000,- EUR za každou škodní událost, s trojnásobným ročním agregovaným (kumulovaným) limitem, uzavřenou s Wiener Städtische Versicherungs AG Vienna Insurance Group, s platností do 1.4.2020, které současně potvrzuje, že pojistné je zapláceno,
- doloženo osvědčením pojišťovny Wiener Städtische o uzavření pojistné smlouvy č. 46-U073.850-J o pojištění ve stavebnictví na pojistnou částku 15.000.000,- EUR pro ostatní budovaná díla, 1.500.000,- EUR pro stavby tunelů na každou pojistnou událost, se spoluúčastí 1000,- EUR všeobecně, při záplavách a povodních 10.000,- EUR, při zemětřesení 20.000,- EUR, uzavřenou s Wiener Städtische Versicherungs AG Vienna Insurance Group, s platností do 1.4.2020, které současně potvrzuje, že pojistné je zapláceno.

Ochrana utajovaných informací – dle § 104 odst. 1 písm. c)

Schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací

- doloženo OSVĚDČENÍM NBÚ PRO

STUPEŇ UTAJENÍ

TAJNÉ
TAJNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ

DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
DŮVĚRNÉ
TAJNÉ
TAJNÉ

- doloženo **CERTIFIKÁTEM NBÚ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM**
SWIETELSKY stavební s.r.o.

STUPEŇ UTAJENÍ
DŮVĚRNÉ

Certifikát informačního systému

- doloženo certifikátem informačního systému ev. č. S001851, verze 2, vydaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost podle § 137a písm. e) zákona č. 412/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 22 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb. a o změně souvisejících zákonů s platností do 8. 10. 2021.

Certifikát systému managementu BOZP

- doloženo certifikátem BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008: organizace prokázala schopnost systému managementu BOZP dosáhnout stanovených cílů pro činnosti podle CZ-NACE (provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování):

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
42.11 Výstavba silnic a dálnic
42.13 Výstavba mostů a tunelů
42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.99 Výstavba ostatních staveb j.n.
43.11 Demolice
43.12 Příprava staveniště
71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Certifikát reg. č. 83077, vydaný dne 7.9.2018, je platný pro sídlo společnosti, stálé provozovny a stavby podle výrobního programu.

Rozhodnutí SÚJB o povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsobu uvedenými v §59 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- doloženo Rozhodnutím SÚJB č.j.: SÚJB/RCCB/24470/2016 na dobu neurčitou

Skuteční majitelé – dle § 103 odst. 1 písm. d) a § 104

společnost má své konečné majitele zapsány v evidenci údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“), která je vedena jako neveřejná část rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, informace jsou přístupné na <https://issm.justice.cz>

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je zařazena do Registru známých dodavatelů letištních dodávek Letiště Praha, a.s.

- doloženo Oznámením o jmenování známým dodavatelem letištních dodávek a zařazení do registru, platným do 26. 9. 2020

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především v kraji Vysočina

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Vlastimilem Sukdolákem – Geodetická kancelář ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ze dne 24.4.2003 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pro Ing. Vlastimila Sukdoláka pod číslem položky v seznamu fyzických osob 305/95 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Vlastimila Sukdoláka z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro okresy Tábor, Písek, Benešov, Praha východ, Praha západ a Píbram

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Pavlem Dvořáčkem – Geodetická kancelář ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností ze dne 22.2.2002 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pro Ing. Pavla Dvořáčka pod číslem položky v seznamu fyzických osob 64/95 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Pavla Dvořáčka z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Středočeský a Liberecký kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností M. Částka, s.r.o. ze dne 1.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ondřeje Randáka ze dne 8. 9. 1999 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1861/99 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Blanky Vávrové ze dne 3. 4. 2007 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 639/95 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1, diplomem Ing. Ondřeje Randáka z ČVUT Praha, fakulta stavební a diplomem Ing. Blanky Vávrové, roz. Kurzová z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro okresy Strakonice, Písek, Prachatice, Č. Budějovice, Příbram, Klatovy, Plzeň - jih a Tábor

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. ze dne 21.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jana Plavce ze dne 24. 11. 2009 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2482/09 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 prokazuje výpis z SKD a diplomem Ing. Jana Plavce z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Moravskoslezský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou s Ing. Martinem Olšarem ze dne 16.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Martina Olšara ze dne 2.7.2007 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2359/07 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jiřího Olšara ze dne 28. 11. 1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1312/95 v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem ze živnostenského rejstříku dle §77 odst. 1, diplomem Ing. Jiřího Olšara z Vysoké školy báňské v Ostravě a diplomem Ing. Martina Olšara z VŠB-TU stavební – fakulta hornícko-geologická Ostrava.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Jihomoravský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností Lankašová Marie, s.r.o. Zeměměřičská kancelář s.r.o. ze dne 15.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Marka Říhy ze dne 1. 3. 2004 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2213/04 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Marka Říhy ze dne 7. 3. 2006 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2213/04 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Marka Říhy z VUT Brno, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Jihomoravský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností ZK - Brno s.r.o. ze dne 9.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Petra Wagnera ze dne 2. 5. 2011 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1201/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Petru Dužikovou, roz. Kalábovou, ze dne 24. 2. 2005 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2259/05 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74, výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1, diplomy Ing. Petra Wagnera z VUT Brno, fakulta stavební a Ing. Petry Dužikové, roz. Kalábové z VUT Brno, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Olomoucký kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřičská a projekční kancelář ze dne 14.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jany Furmanové ze dne 20. 6. 2003 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2186/03 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavla Steinigera ze dne 14. 4. 1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 18/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Mileny Ulčíkové ze dne 1. 12. 1998 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 26/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jiřího Mohlera ze dne 4. 12. 2013 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2670/13 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo výpisem z SKD, který prokazuje Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Tomáše Macička ze dne 22. 3. 2011 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2547/11 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 prokazuje výpis z SKD.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Zlínský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností ValMez geo s.r.o. ze dne 9.11.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Petra Žváčka ze dne 7. 8. 2008 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 1918/2000 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Petra Žváčka z VUT Brno, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro kraj Jihočeský

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEONET s.r.o. ze dne 15.2.2017 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Anna Richterová ze dne 4. 5. 2007 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 2261/05 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Anna Richterová roz. Kudláčková z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností především pro Plzeňský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností DANKOVIČ geodetická kancelář s.r.o. ze dne 07.12.2016 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Radim Dankovič ze dne 29.6.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod číslem položky v seznamu fyzických osob 536/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Radim Dankovič z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Jihočeský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEO CB s.r.o. ze dne 13.02.2017 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Josef Bušek ze dne 15.8.1997 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 3767/1997-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,

- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 a diplomem Ing. Josef Bušek z VUT Brno, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky včetně zeměměřičské činnosti v režimu Vyhrazené

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEFOS, a.s. ze dne 27.03.2017 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo: dodatkem č. 2 smlouvy o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřeným se společností GEFOS, a.s. ze dne 24. 5. 2018 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost) v režimu utajení Vyhrazené,
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jaroslav Kocián ze dne 13.6.2001 vydaným Ministerstvem obrany ČR pod č.j. 26/2001-5071/1 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo Osvědčení podnikatele pro GEFOS a.s. na stupeň utajení Vyhrazené
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Jaroslav Kocián ze dne 30.8.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 3543/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Seyfried ze dne 16.7.2001 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2896/2001-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Seyfried ze dne 7.7.2005 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2621/2005-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpis z obchodního rejstříku dle § 77 odst. 1 jsou prokázány výpisem z SKD, a diplomem Ing. Jaroslav Kocián z ČVUT Praha, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Jihomoravský kraj

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se Bc. Eva Beňová Medvěďová ze dne 11.10.2017 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ludmila Naimanová ze dne 10.6.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2757/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Ludmila Naimanová ze dne 26.4.1996 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 1723/1996-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo dohodou o ověřování výsledků zeměměřičských činností mezi Ing. Ludmila Naimanová a Bc. Eva Beňová Medvěďová, ze dne 1.3.2013,
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 a výpisem z obchodního rejstříku dle § 77 odst. 1 a diplomem Ing. Ludmila Naimanová z VUT Brno, fakulta stavební.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky včetně zeměměřičské činnosti v režimu Důvěrné

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností TKP geo s.r.o., ze dne 9.5.2018 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Smolek ze dne 4.5.2001 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 1524/2001-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č.120/2000 Sb., pro ověřování: písmeno a) a b),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Pavel Smolek ze dne 25.10.1995 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 4958/1995-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro ověřování: písmeno c),
- doloženo diplomem Ing. Pavel Smolek z ČVUT Praha, fakulta stavební obor geodézie a kartografie
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Robert Šinkner ze dne 21.5.2001 vydaným Ministerstvem obrany ČR pod č.j. 26/2001-5071/2 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu ve znění pozdějších předpisů,
- doloženo: Osvědčení NBÚ na stupeň utajení Důvěrné pro Roberta Šinknera, Zdeňka Janáčka, Patrika Starčevského a Milana Pulce
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 jsou prokázány výpisem z SKD.

Poddodavatel - dle § 83

Zajištění geodetické činnosti a ověřování výsledků zeměměřičských činností pro celé území České republiky.

- doloženo: smlouvou o spolupráci na veřejných zakázkách, uzavřenou se společností GEO75 s.r.o., ze dne 17.6.2019 na dobu neurčitou, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (geodetická činnost),
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Břetislav Kotulán ze dne 27.2.2008 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 5026/2007-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb.,
- doloženo diplomem Ing. Břetislav Kotulán z VUT Brno, fakulta stavební obor geodézie a kartografie
- doloženo Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Ing. Milan Pernica ze dne 19.3.2010 vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pod č.j. 2471/2010-12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
- doloženo diplomem Ing. Milan Pernica z VUT Brno, fakulta stavební obor geodézie a kartografie
- doloženo: doklady o splnění základní způsobilosti dle §74 včetně výpisu z obchodního rejstříku dle §77 odst. 1 jsou prokázány výpisem z SKD.

Rozsah prokázání kvalifikace:

Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů.

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:

PS 003:1016

Vydáno: 23. 11. 2018

Změna č. 1 ze dne 4. 2. 2019

Změna č. 2 ze dne 7. 5. 2019

Změna č. 3 ze dne 9. 7. 2019

Změna č. 4 ze dne 2. 9. 2019

Platnost do: 22. 11. 2019

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: 

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:


„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ KOLÍN, UL. SEIFERTOVA“

			část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:	podíl plnění
1.	Název dodavatele:	VS elektro komplet s.r.o.	elektroinstalace	4,5 %
	Sídlo/místo podnikání:	Rudolfovská 103 370 01 České Budějovice		
	Kontakt, tel./fax.	Martin Polívka + 420 774 717 590		
	e-mail:	polivka@vselektrokomplet.cz		
	IČ/DIČ	28135121		

České Budějovice, dne 07. 01. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská čp. 495
370 04 České Budějovice

Robert Běhal
ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
na základě zmocnění





Akce:

„Stavební úpravy sport.hřiště Kolin, Seifertova“

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Celkový termín realizace: **od 28.2.2020 - 30.7.2020**

„Stavební úpravy sport.hřiště Kolin, Seifertova“	Cena za objekt v tis. Kč	rok měsíc týden	2020											
			Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
			1-5	6-9	10-14	15-18	19-22	23-27	28-31	32-35	36-40	41-44	45-49	50-53
	9 157													
190717 Stavební úpravy sportovního hřiště Kolin, ul. Seifertova	2 358													
190717 VRN	64													
190717_01 MLATOVÁ PĚŠINA	386													
190717_02 BETONOVÁ DLAŽBA	792													
190717_03 TARTANOVÝ OVÁL	1 282													
190717_04 DOPADOVÁ PLOCHA	359													
190717_05 DĚTSKÉ HRISTÉ S OPLOCENÍM	842													
190717_06 BETONOVÉ LAVICE	728													
190717_07 SEZENÍ S OHNISTĚM	94													
190717_08 VÍCEÚČELOVÉ HRISTÉ	1 735													
190717_09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	517													
Předpoklad fakturace - měsíčně v tis. Kč bez DPH					552	1 248	2 041	2 506	2 810					
Předpoklad fakturace - celkem v tis. Kč bez DPH								9 157						

Termín realizace: 28.2.2020 - 30.7.2020 (154 kalendářních dnů)