


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE S POJEZDEM VOZIDEL DO 1,5t

## POZNÁMKA:


ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU VYSPÁDOVANÉ  
SMĚREM OD OBJEKTŮ K NEZPEVNĚNÝM  
PLOCHÁM.



# Vietnam system But P.V.


## Satisfactory system 5-172

# VZOR PŘÍČNÝ ŘEZ BETONOVÁ DLAŽBA BEZ POJEZDU



POZNÁMKA: ZHUTNIT NA 30 MPa

6	SMUTEKÉ PŘEMĚNĚNÍ STAVY	30.6.2019	Ing. Šedivá
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kubík, Ph.D.
REVIZE	POPS	DATUM	SCHEM.

<p align="center"><b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b></p>				<p align="center"><b>SWECO</b> </p>	
<b>VEREJNÁ</b>	<b>Ing. Kuboň, Ph.D.</b>	<b>HP</b>	<b>Ing. Kuboň, Ph.D.</b>	<b>I. KONTRAKA</b>	<b>Ing. Kuboň, Ph.D.</b>
<b>PROJEKTANT</b>	<b>Ing. Kuboň, Ph.D.</b>	<b>KEPTEL DRAŽE</b>	<b>Ing. Horský</b>	<b>DATA</b>	<b>07/2018</b>
<b>OSADENÁ</b>	<b>Ing. Kohn</b>			<b>OVES</b>	<b>Kohn</b>
<b>ANOTACE</b>				<b>ČÍSLO ZAKÁZKY</b>	<b>11-7102-02-05</b>
				<b>STUPEŇ</b>	<b>DPS</b>
				<b>FORMÁT</b>	<b>2 A4</b>
				<b>LEŽENÍ</b>	<b>1:20</b>
<b>ČÁST STAVBY</b>	<b>Terénní úpravy</b>			<b>ANOTACE ČÍSLO</b>	<b>01.3940/18/1</b>
<b>PRŮBĚH</b>	<b>Vzorové příčné řezy</b>			<b>ČÍSLO PRŮBĚHU</b>	<b>D.1.1.4.3.1</b>
					<b>h</b>
					<b>1</b>

[illegible]