
O in > «3
^ J2 w5

o ó @
I- > tN

(Jij^Á(>lciC’^1s
- -V

'ON
<3

$
SMLOUVA O DÍLOz

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 416/2021
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr, Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

00235440

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

IČ
DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

MKOLP002TXRR

a

TES, spol. s r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18794
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

47539330

jeu6zfd
KB, a.s.
13903161/0100

IČ
DIČ

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce chodníků 
a VO v ul. V Břízách, Kolín" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Rekonstrukce chodníků a VO v ul. V Břízách, Kolín“, v rozsahu a plném souladu s projektovou 
dokumentací a výkazu výměr (DZS) na rekonstrukci chodníků, které zpracoval autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby Ing. Ondřej Pavelka, se sídlem Oškobrh 7, 289 06 Opolany, IČ 03609103 (dále 
jen „projektová dokumentace"), a podle projektové dokumentace a výkazu výměr (DZS) na 
rekonstrukci veřejného osvětlení, které zpracovala společnost Raisa, spol. s r.o., se sídlem 
Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV, IČ 43005071 (dále jen „projektová dokumentace"), a podle 
cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 12.05.2021 (příloha č. 1), 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo"). Projektovou dokumentaci se 
objednatel zavazuje předat zhotoviteli do 5 dnů od uzavření této smlouvy.
Předmětem díla je provedení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul. V Břízách v úseku 
mezi ulicemi Slovenská a Tyršova v Kolíně.
Dílo není členěno na dílčí objekty.
Místem prováděni díla jsou pozemky pare. č. 2567/81, 2567/62, 2567/82, 2567/67, 2577/14 v k. ú. 

Kolín a obci Kolín.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním povolení, 
stavebním povolení, ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily 

před vydáním stavebního povolení.
Dílem se rozumí dále také:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• veškeré pomocné a stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození vzrostlé 

veřejné zeleně,
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízeni staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončeni díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedeni veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu prováděni prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 

stavby do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare.
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• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP), 

Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

7.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech;
• termín zahájení provádění díla - předpoklad červenec 2021

- do pěti pracovních dnů ode dne předáni staveniště,

• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
31.08. 2021

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 
smlouvy je závazné a porušeni těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 

podle čí. Vlil. této smlouvy.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střeženi staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 ktéto smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakěkoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 

nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

1.

1 917 644,83 Kč 
402 705,41 Kč

2 320 350,24 Kč

2.

3.

4.

VII. Platební podmínky a fakturace

Provedená práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseněho zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečně, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

1.

2.
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a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 
v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány 

na adresu sídla objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 

objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 

zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez 

DPH.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 

objednateli.
2. Za nesplněni termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 

článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předáni a převzetí 

staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po
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řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstraněni. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací 
souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu 
náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškerě náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

Zhotovitei poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovená 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 

smlouvě.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém terminu požaduje vadu odstranit.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatická podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 

považovány za uznané zhotovitelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranéní vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokoiu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu táto smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejmána chřipký a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvisíosti s jejich 

šířením.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených v čí. V. táto smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

1.

2.

3.
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XII. Ostatní ujednáni

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této

smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a

nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu

objednatele.
V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

• za objednatele

1.

2.

3.

4.
na sve

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřeni
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

• za zhotovitele

11.

12.
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smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednateíe, tak í v registru smíuv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez

jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají

nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,

což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smiuvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo

dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší

jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 - Časový harmonogram

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Doložka;

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 31.05.2021, usnesení č. 3910/103/RM/2021.

V Kolíně dne V Čáslavi dne 03.06.2021

Mgr. Iveta Mikšíková
I. mistostarostka města
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.REKAPITULACE STAVBY
MUKOLIN
Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, KolínStavba;

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 12. 4. 2021Kolín

IČ:Zadavatel:
Město Kolín DIČ:

Vyplň údai
Vyplň údaj

IC:Uchazeč:
Vyplň údaj

Poznámka:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1 917 644,83Cena bez DPH

Výše daně
402 705,41

Základ daně
1 917 644,83

Sazba daně
21,00%

15,00%
DPH základní

snížená 0,000,00

2 320 350,24CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

MUKOLIN•oc
Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, KolínStavba:

12. 4. 2021Datum:KolínMísto:

Projektant:
Zpracovatel:

Město KolínZadavatel:
Uchazeč:

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

1 917 644,83

1 578 244,15

249 400,68

90 000,00

2 320 350,24Náklady z rozpočtů

1 909 675,42

301 774,82

108 900,00

zpevněné plochy
veřejné osvětlení
ostatní a vedlejší náklady

1
2
3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Obiekt:

1 - zpevněné plochy

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 12. 4. 2021Kolín

IC:Zadavatel:

Město Kolín DIČ:

Vyplň údai

Vyplň údaj
IC:Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1 578 244,15Cena bez DPH

Výše daně

331 431,27

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 578 244,15DPH základní

snížená 0,000,00

1 909 675,42v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Ociekt
1 - zpevněné plochy

Kolín

Město Kolín

Vyplň údaj

12. 4. 2021Datum;Místo:

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 578 244,15

1 578 244,15

170 665,95

724 609,79

3 920,00

390 424,55

270 219,66

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 18 404,20
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SOUPIS prací

Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Ooiekt:

1 - zpevněné plochy

Kolín

Město Kolín

Vyplň údaj

12. 4. 2021Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPopisKód

Náklady soupisu celkem 1 578 244,15

1 578 244,15Práce a dodávky HSVHSVD

170 665,95

6 030,00

Zemní práce
Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m
nebo naložením na dopravní prostředek

Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

550,6+304
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl
ořeš 50 do 200 m2
352*0,35
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
stroině dI ořeš 200 m2
"chodník" (9,6+33+508)*1,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm
stroině pl přes 200 m2
"sjezdy" 304*1,1

Vytrháni obrub siiničních iežatých

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Připiatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
biízkosti kořenů stromů

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti i, skupiny 1 až 3

335*0,1
Připiatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžiteinosti i, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
Přes 10000 m
33,5*5
Poplatek za uložení na skiádce (skiádkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
33,5*1,7
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině
"terénní úpravy" 335

zemina pro terénní úpravy - tříděná

335*0,1*1,75
Zaiožení parkového trávníku výsevem piochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5
"terénní úpravy" 335

osivo směs travní parková

"terénní úpravy" 335/20
Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti i, skupiny 1 až

3 se zhutněním stroině
"sjezdy" 304*1,1
"chodník" (9,6+33+508)*1,1
Součet
Zřízení ochranného opioceni stromu v rovině nebo na
svahu do 1:5. výškv do 2000 mm
"pro 4 ks stromů" 2*3,14*0,75*4
Posunutí ochranného opioceni stromu v rovině nebo na
svahu do 1:5, výšky do 2000 mm - odstranění, oprava a
montáž

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

"sjezdy" 304*1,1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

"chodník" (9,6+33+508)*1,1
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl

150 mm
"sjezdy" 304*1,05

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

D 1

18,00335,000m21 K 111301111

10 255,2012,00854,600m22 K 113106142

854,600

123,200

123,200

W

6 776,0055,00m2K 1131071833

w

23 015,0838,00605,660m2K 1131072234

605,660W

16 051,2048,00334,400

334,400

352.000

287.000

23,000

m2K 1131072245
i

w
20 416,00

10 906,00

58.00

38.00

230,00

K 113201112

K 113202111

6 m

7 m

5 290,00m3K 1290011998

6 197,50185,0033,500m3K 1627511179

33,500W

2 010,0012,00167,500m310 K 162751119

167,500

56,950

56,950

335,000

335,000

58,625

58,625

335,000

335,000

16,750

16,750

940,060

334,400
605,660
940,060

18,840

18,840

W

11 390,00200,00t11 K 171201221

w

7 035,0021,00m212 K 181351103

w
14 656,25250,00t13 M 10364100

w

6 030,0018,00m214 K 181411131

w
1 675,00100,00kg15 M 00572410

w

11 280,7212,00m216 K 181951112

w
w
w

5 652,00300,0017 K 184813299 m

w

6 000,00300,0020,000kus18 K 184813999

724 609,79

44 475,20
5D

133,00334,400

334,400

605,660

605,660

319,200

319,200

m219 K 564851111

w
101 750,88168,00m220 K 564861111

w

60 648,00190,00m221 K 564952111

w

13 376,00380,0035,200m256515510122 K
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPopis«
35,200

35,200

35,200

35,200

35,200

"oprava MK" 352*0,1
Postřik infiltračni kationaktivni emulzi v množství 1 

ka/m2
"oprava MK" 352*0,1
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 ka/m2 
"oprava MK" 352*0,1

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

"oprava MK" 352*0,1
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm 
"nevidomá dlažba u mozaiky" 6,1+3,5 
umělý kámen dlažba pro nevidomé 200/200/60 mm 

barva bílá
Poznámka k položce.
Spotřeba: 38 kus/m2 

6,1*1,01
umělý kámen lemování varovných pásů hladká 
255/255/60 mm barva šedá 
3,5*1,01
Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
Děsí lože z kameniva 
"chodník-kamenná dlažba" 33

kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

33*1,01
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 

skuDÍnv A Dl do 300 m2 
"chodník-betonová dlažba" 495+13

dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 

495*0,333*1,01

dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x60mm přírodní m2 

495*0,667*1,01
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm bílá 
13*1,01
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 
mm skuDinv A Dl do 300 m2 
"sjezdy" 270+34

dlažba tvar obdélník betonová 200x1 OOxSOmm černá m2 

270*1,01
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x1OOxSOmm bílá 
34*1,01

880,0025,00m2• 5~3*91111

633,6018,00m214 K 573231106

/v

9 856,00280,0035,200m225 K 577144111

35,200

9,600

9,600

6,161

w
3 744,00390,00m226 K 591211111

w

29 5 72,804 800,00m221 M 59249001

p

6,161

3,535

3,535

33.000 

33,000

33,330

33,330

508.000

508.000 

166,483

166,483

333,467

333,467

13,130

13,130

304.000

304.000 

272,700

272,700

34,340

34,340

W
15 907,504 500,00m228 M 59249002

w

13 200,00400,00m229 K 591411111

w
16 165,05485,00m230 M 58381004

w

114 300,00225,00m231 K 596211112

w

39 955,92240,0032 M 59245016

w

73 362,74220,0033 M 59245018

w

6 433,70490,00m234 M 59245006

w

68 400,00225,00m235 K 596212212

w

92 718,00340,0036 M 59245005

w

19 230,40560,00m237 M 59245226

w

3 920,00 

3 920,00

Trubní vedení
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přemístění svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 
obiimkami vč. slouDku
Vodorovné dopravní značeni dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexni bilá barva 

Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

krajník betonový silniční 500x250x80mm barva bílá 

306*1,01
Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení 
vodícího Droužku š 250 mm 

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 

287*1,01
Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční
ODěrou do lože z betonu prostého
Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl
40 mm s těsnicím orofílem

Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,5 m - nopová fólie vč. 
ukončovaci lištv
Uložení kabelů (CETIN, CEZ, popř. VO) do chrániček 
dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby 
dle skutečností

D 8

980,004,000kus38 K 899231111

390 424,55 

6 210,00

D 9

690,009,000kus39 K 914111999

4 815,0045,00107,00040 K 915111122 m

36 720,00120,00306,00041 K 915491211 m

52 540,20170,00309,060

309,060

306,000

42 M 59218001 m

w

8 568,0028,0091549921143 K m

67 445,00235,00287,00091623121344 K m

30 436,35105,00289,870

289,870

352,000

45 M 59217017 m

w

91 520,00260,0091624111346 K m

15 840,0045,00352,00091912213247 K m

15 488,0044,00352,00091973511348 K m

8 800,0025,00352,00049 K 979024443 m

29 502,0099,00298,00050 K 990951101 m

22 540,00230,0098,00051 K 990954101 m

270 219,66Přesun sutěD 997
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPopisc

30 389,1766,00460,442 

460,442 

6 446,188 

6 446,188 

315,689 

315,689 

4 419,646 

4 419,646 

25,000

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

266,49+193,952
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
svokvch materiálů
14*460,442

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

217,923+38,931+58,835
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
14*315,689

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 
"obruby požkozené-odvoz na deponii ul. K Raškovci-lOOm" 

100*0,125
"obruby použité-dovoz z deponie ul. K Raškovci-lOOm"

100*0,125

Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných

hmot
3*25
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu
"obruby použité-dovoz z deponie ul, K Raškovci-lOOm" 

100*0,125

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

217,923+58,835

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 

38,931
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
266,49+193,952

třZ • ?5~221551

32 230,945,00t997221559

A
20 835,4766,00t54 K 997221561

w
22 098,235,00t55 K 997221569

w
1 650,0066,00t56 K 997221571

12,500w

12,500W

25.000 

75,000

75.000 

12,500

w
1 125,0015,00t57 K 997221579

w
825,0066,00t997221612K

12,500W

55 351,60200,00276,758t99722161559 K

276,758W

13 625,85350,0038,93199722164560 K

38,931

460,442

460,442

W

92 088,40200,00t61 K 997221655

w

18 404,20 

18 404,20

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

998D

85,00216,52062 K 998223011
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<R íá UST SOUPISU PRACÍ

S3.ecr' jpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Zcie*":
2 • veřejné osvětlení

CC-CZ:
Datum:

KSO
Místo 12. 4. 2021

IC:Zadavatel:

Město Kolín DIČ:

Vyplň údai

Vyplň údaj

IČ:Uchazeč:

Vyplň údaj

Pr

Zpracovatel:

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

249 400,68Cena bez DPH

Výše daně

52 374,14

Sazba daně

21,00%
15,00%

Základ daně

249 400,68DPH základní

snížená 0,000,00

301 774,82CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazitkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko
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jIEKAPITULACE členění soupisu prací

Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Icie*'
2 - veřejné osvětlení

12. 4. 2021Datum:M sto:

Projektant:

Zpracovatel:
Město Kolín

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

249 400,68

4 292,13

2012,13

1 640,00

640,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní viivy

2 160,00

2 160,00

222 428,55

103 679,10

12 350,00

106 399,45

2 520,00

18 000,00

3 000,00

1 000,00

11 500,00

2 500,00
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JCU=TS prací

Sa^eoní úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

2 - veřejné osvětlení

12. 4. 2021Datum:U.sto

Projektant:

Zpracovatel:
Město Kolín

Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MnožstvíMJPopisKód

Náklady soupisu celkem 249 400,68

4 292,13Práce a dodávky HSVHSVD

2 012,13

540,00

Zemní práce
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odoadu 17 05 04
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
kameni kód odoadu 17 05 04
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

1D

200,002,700K 1712012211

1 392,40200,00

14,00

14,00

6,962

1,600

4,095

K 1712012212
22,40

57,33

3 K 171251201

4 K 171251201

1 640,00

1 020,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
obiimkami na sloupek nebo konzolu
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů,
sloupků nebo konzol

D 9

255,004,000kusK 9141111115

620,00155,004,000kus6 K 966006211

640,00Přesun sutě

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

D 997

640,00200,003,200t7 K 997013601

2 160,00Práce a dodávky PSVD PSV

2 160,00

75,00

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená

volně

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336

Příplatek k montáži kabelů za zataženi vodiče a kabelu

do 2.00 ka

D 741

8 K 741110053 25,003,000m

105,0035,003,0009 M 34571065 m

1 980,0011,00180,00010 K 741128022 m

222 428,55Práce a dodávky MD M

103 679,10

288,00

Elektromontáže
Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně
zaooieni průřezu žilv do 2.5 mm2

Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na
přístroji včetně zapojeni průřezu žíly do 2,5 mm2

Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na
přistrojí včetně zapojení průřezu žily do 25 mm2

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16
mm2
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní

na vvložnik
Bez dodávky svítidel, dodávka řešena v projektu

EFEKT 3
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo

venkovní na vvložnik
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně
stolících délkv do 12 m
Stožárnapř.GA 8-114/89/76

Ochranná plastová manžeta OMP 114
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně
stoiícich délkv do 12 m
Montáž výložniků osvětleni jednoramenných
sloupových hmotnosti do 35 ka
Výložníknapř. GDI -1000
Demontáž výložniků osvětleni jednoramenných
sloupových hmotnosti do 35 ka

Demontáž patic stožárů osvětleni parkových litinových kus

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

D 21-M

11 K 210100001 16,0018,000kus

144,008,0018,000kus12 K 210100001-D

192,008,0024,000kus13 K 210100004-D

384,0016,0024,000kus14 K 210100101

804,00268,003,000kus15 K 210202013

0,000,000,000ks16 M R5

504,00168,003,000' kus17 K 210202013-D
4-

2 970,00990.00

6 320,00

880.00

880,00

3,000

3,000

3,000

3,000

kus18 K 210204011

18 960,00

2 640,00

ks19 M R1

20 M R2 ks

2 640,00kus21 K 210204011-D

1 185,00

2 160,00

555,00

395.00

720.00

185.00

3,000

3,000

3,000

kus22 K 210204103
I

ks23 M R4

kus24 K 210204103-D

405,00

1 770,00

135.00

590.00

3,000

3,000

25 K 210204121-D

kus26 K 210204201
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíPopistC. ~c •oc
1 740.00580.00

200.00

3,000

3,000

Stožárová svorltovnice - elektrovýzbroj

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

drát D 10mm FeZn

Demontáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby 

svorka připojovací k připojeni kovových částí 

svorka spojovací pro lano D 8-1 Omm 

Demontáž svorek hromosvodných se 2 šroubý

Zkoušký a prohlídky el rozvodů a zařízeni celková 
prohlídka pro objem mtž práci do 100 000 Kč 

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm2 zatažený (např.
CY. CHAH-Vi
vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (CY)

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY)

kabel CYKY 3x1,5

Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 
mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volné nebo v liště (naoř. CYKY) 
kabel silový s Cu jádrem IkV 4x16mm2 (CYKY)

Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volné nebo v liště (naoř. CYKY)

Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby 
Uloženi HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízeni lože a bez krvti 
HDPE 40/33 šedá - metroplitní síť Kolín

w
600,00r: K 21C204201-0

4 320,0024,00180,00029 K 210220022

5 443,2048,00113,40030 M 35441073

1 620,009,00180,00031 K 210220022-D

132.00

165.00 

165.00

66,00

22,00

55,00

55.00

11.00

6,000

3,000

3.000

6.000

32 K 210220301

33 M 35441895

34 M 35441885

35 K 210220301-D

1 000,001 000,001,00036 K 210280001

63,0021,003,00037 K 210800411

39,6012,003,30038 M 34140826

288,0012,0024,00039 K 210812011

316.8012,0026,40040 M 34111030

552,0023,0024,00041 K 210812011-D

4 715,0023,00

195,00

205,00042 K 210812035

43 972.50225,50043 M 34111080

2 880,0016,00180,00044 K 210812035-D

12 350,00 

4 370,00

D 22-M 

45 K 220182022 23.00

42.00

190,000

7 980,00190,00046 M R6

106 399,45 

1 800,00

Zemní práce při extr,mont,pracích 
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném orostoru 

Vytyčeni trasy inženýrských šiti v zastavěném prostoru

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
déiky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3

Hloubeni nezapažených jam strojně v hornině tř 3 

Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 
bez bedněni
Bouráni základu betonového se záhozem jámy 

svpaninou

Zřízeni zabudovaného bedněni základových konstrukci

trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm. hl 80 cm. v hornině tř 3 

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutněni v zástavbě

Řízený zemni protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 110 mm

D 46-M 

47 K 460010024 10 000,000,180

1 800,0010 000,000,18046001002548 K

2 640,00880,003,00046005000349 K

3 008,00188,0016,00046007100350 K

5 120,003 200,001,60051 K 460080012

4 480,002 800,001,60046008011252 K

810,00270.00

452.00

3,000

3,000

117,000

53 K 460080202

1 356,0054 M 28611143

18 135,00155,0055 K 460150163

4 512,00282,0016,00056 K 460300001

20 280,00780,0026,00057 K 460310103

4 394,00169,0026,000trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000mm SN1058 M 28611188

Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folii, š lože do 50 cm

Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm 
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsvDu, orůméru do 10 cm 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
koruoovaná (chránička) D 61/75mm. HDPE+LDPE 
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsvDu, orůměru do 15 cm 

trubka elektroinstalační ohebná dvoupíášťová 
korugovaná (chránička) D 94/11 Omm, HDPE+LDPE 

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 
třídv 3

8 100,0045,00180,00046042108259 K

2 520,0014.00

22.00

180,000K 46049001360

2 640,00120,000K 46051005461

5 760,0048,00120,00062 M 34571353

1 680,0028,0060,000K 46051005563

4 320,0072,0060,00064 M 34571355

9 126,0078,00117,000K 46056015365
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPopis

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000

Kód

105,6066,001,600m3460600023

66,00 270,274,095m3460600023
m
Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za
každých dalších 1000 m
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za
každých dalších 1000 m
Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý
další 1 km
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 
m2. tloušťkv do 30 cm

540,0015,0036,000m3460600031

921,38

211,20

570,00

15.00

66.00

15,00

61,425m3460600031

3,200

38,000

t460600061

t460600071

1 300,00650,002,000kus460680202

2 520,00
1 260,00

1 260,00

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 
Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních - 
montážní ološina

HZS
HZS2222 420,00

420,00

3,000

3,000

hod

hodHZS4122

18 000,00Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Archeologický dohled 

Geodetické práce

VRN

3 000,00 

1 000,00 

2 000,00

VRNI

011314000

012002000

1 000,00

2 000,00

1,000

1,000

kpl

kpl

1 000,00 
1 000,00

Zařízení staveniště 

Zabezpečeni staveniště - DIO

VRN3

034002000 1 000,001,000kpl

11 500,00 

500,00 

5 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

3 000,00

Inženýrská činnost 

Koordinátor BOZP na staveništi 

Revize

Kompletační a koordinační činnost 

Koordinační činnost

Nákladý vzniklé v souvislosti s realizací stavby 
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - DSPS 
dokumentace skutečného orovedení

VRN4

041403000

044002000

045002000

045303000

049103000

500,00 

5 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

3 000,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl049303000

2 500,00 

2 500,00
Provozní vlivy

Jiná ochranná pásma - vytyčení síti

VRN7

075603000 500,005,000kpl
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krycí list soupisu prací

stavba:
stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Objekt:

3 - ostatní a vedlejší náklady

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 12. 4. 2021Kolín

IC:Zadavatel:

Město Kolín DIČ:

Vyplň údaj 

Vyplň údaj

IC:Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ondřej Pavelka

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Pavelka

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

90 000,00Cena bez DPH

Výše dané 

18 900,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Základ daně 

90 000,00DPH základní 

snížená 0,000,00

108 900,00v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Objekt:

3 - ostatní a vedlejší náklady

Kolín

Město Kolín

Vyplň údaj

12. 4. 2021Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

90 000,00

90 000,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

OST-VRN 90 000,00
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BS

SOUPIS PRACÍ

stavba:
Stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín

Objekt:
3 - ostatní a vedlejší náklady

Kolín

Město Kolín

Vyplň údaj

12. 4, 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

90 000,00Náklady soupisu celkem

90 000,00Práce a dodávky HSVHSVD

90 000,00

4 000,00

30 000,00

4 000,00

3 400,00

3 000,00

VRN
Vytyčení inženýrských síti
Přechodné dopravní opatřeni - DIO během výstavby vč.
oroiednáni na PČR

Zařízeni staveniště

Geodetické práce - před zahájením stavby

Geodetické práce - v průběhu stavby
Geodetické práce - po dokončeni - geodetická
dokumentace skutečného provedeni, geodetické

zaměření
Zkoušky hutněni pláně
Zajištěni všech zkoušek a dokladů k řádnému předáni

stavby

Poplatky za dočasné zábory ploch, správní popiatky atd kpl

Dokumentace skutečného provedení díla

OST

99911

D
4 000,001,000

1,000

kplK1

30 000,00kplK 999212

4 000,00

3 400,00

3 000,00

1,000

1,000

1,000

kpl99931

99941

99942

3 K

kplK4
kplK5

17 000,0017 000,001,000kpl999436 K

12 000,006 000,002,000

1,000

ks99951K7

4 800,004 800,00kpl99961K8

1 800,00

10 000,00

1 800,00

10 000,00

1,000

1,000

K 999639

kplK 9998110
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Harmonogram - „Kolíny V Břízách*'.

Zhotovitel: TES spol. s r.o., Čáslav

\J I — !■■■■ ■ ■■■

Činnost 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden2. týden 3. týden 4. týden 5. týden1. týden

Převzetí staveniště a zahájení prací

Zaměření stavby a vytýčení inženýrských sítí

Odkopávky, prokopávkly, úprava pláně

instalace obrubníků

kamenivo podloží

pokládka dlažeb

pokládka vědní VO, instalace stožáru a montáž svítidel

dokončovací práce, trvalě dopravní značení

předání díla
Poznámka: Harmonogram postupu prací je rámcový a
může být operativně měněn.______________________


