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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy dispozice zázemí před tělocvičnou základní školy 
Ovčárecká v Kolíně včetně změny pozice jihovýchodního vstupu do objektu z důvodu upravené dispozice. 

- poloha ve městě - zastavěná část 

Základní škola Ovčárecká v Kolíně se nachází v centrální části severního předměstí města Kolín v 
katastrálním území Kolín [668150]. Vlastní stavební úpravy se odehrávají na pozemcích p.č.st. 1303 a 
p.č. 644/10. 

 

- přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

     Přístup na stavbu během výstavby bude řešen stávajícím vjezdem z ulice Ovčárecká a následně 
stávajícími vstupy do objektu přístavby. 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

- údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Úplné znění územního plánu Kolín po úpravě a vydání změny č. 4 s účinností od 24. 6. 2019 

- údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Rekonstrukce zázemí se nachází ve funkčním území s názvem OV1 – obslužná sféra. 

Využití plochy Š – školství zůstane stávající i po rekonstrukci. 

 

  
 

Hlavní funkcí území je občanské vybavení. Podnikatelské činnosti a občanské vybavení je  

určené obsluze a potřebám obyvatel města (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní zařízení  
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apod.), bez bližšího určení druhu a umístění jednotlivých zařízení v této části území.   

Po dokončení stavebních úprav bude účel užívání objektu bez změny – budovy pro školství. 

Stavební záměr je v souladu s územním plánem. 

 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravy projektu byla provedena osobní obhlídka místa stavby a zaměření stávajícího 
stavu objektu. 

d) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Objekt se nenachází v památkově chráněném území. Na objekt se nevztahují ochranná ani 
bezpečností pásma. Objekt se nachází v území s archeologickými nálezy – II. Kategorie. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o rekonstrukci vnitřních prostor stávajícího objektu není zde předpoklad 
archeologického nálezu. 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v záplavovém území ani na poddolovaném území.  

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Během stavebních úprav bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Jde zejména o provádění bouracích prací, na které bude použita drobná mechanizace 
typu bourací kladivo, úhlová bruska apod. a o provoz těžké mechanizace při zavážení materiálu a 
montáži ocelové nosné konstrukce. Zhotovitel je povinen zajistit mytí techniky vyjíždějící ze stavby 
na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě znečištění je zhotovitel povinen 
komunikaci umýt. 

Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými 
chráněnými objekty. Stavební práce budou prováděny v době od 8:00 do 18:00. Budou dodrženy 
obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se 
zákonem o odpadech.  

Dešťová kanalizace zůstane stávající. Bilance dešťových vod zůstane stávající. 
Pro realizaci a skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a 

komunikace.  
Odtokové poměry nebudou stavebními úpravami ovlivněny. 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávajících zařizovacích předmětů, skladeb podlah, 
povrchových úprav podlah, vnitřních výplní otvorů, nenosných svislých konstrukcí, části střešní 
skladby nad úrovní její nosné konstrukce, kterou tvoří železobetonový nosný panel. V jihovýchodní 
obvodové zdi bude vstup přesunut do pozice centrálního okna a stávající vstupní otvor zazděn. 
Budou provedeny prostupy pro rozvody VZT, UT a ZTI. Pozice a velikosti prostupů budou 
upřesněny ve vyšším stupni PD. 

 Bouracích práce budou realizovány ručně za použití drobné mechanizace, aby nedošlo ke 
statickému narušení nosných částí objektu. Nesmí dojít přetížení nosné konstrukce skladováním 
nadměrného množství suti na stávajících stropních konstrukcích. 

Kácení zeleně – bez požadavku.  

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Bez požadavku. 
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i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stavba je přístupná hlavním vjezdem do areálu z ulice Ovčárecká. 

Část rekonstruovaného objektu je napojena na stávající inženýrské sítě. Pro zásobování 
stavby vodou a elektrickou energií bude využito stávajících rozvodů v hlavním objektu. 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude mít jednu etapu. 

Stavba nemá podmiňující, vyvolané ani související investice. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Stavební úpravy jsou prováděny uvnitř stávajícího stavebního objektu na parcele p.č. st 1303 a 
p.č. 644/10. 

katastrální území Kolín  

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. Jedná se o stavební úpravy v objektu základní školy v blízkosti 
stávající tělocvičny. 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

c) účel užívání stavby 

Zůstává stávající – budova pro školství. Konkrétně jde o úpravu dispozice zázemí před stávající 
tělocvičnou.  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

  Předpokládané stáří objektu přístavby (šaten a nářaďovny) je cca 70 let (1953-1954). 
Stávající jednopodlažní objekt šaten a sociálního zázemí u stávající tělocvičny je řešen jako 

zděná stěnová konstrukce. Nosná stropní konstrukce je nad částí půdorysu (centrální a 
jihovýchodní) tvořena betonovými stropními prvky pravděpodobně panely. Severozápadní část 
přístavby je zastropena šikmou střešní nízkospádovou konstrukcí s podbitím. Skladba střešní 
konstrukce není známa. Povrchová úprava střechy je plechovými velkoformátovými šablonami.  

Stávající nosné stěny jsou v centrální části ze strany šaten a nářaďovny opatřeny soklem výšky 
cca 50 cm. Jedná se pravděpodobně o část nosné stěny. Z tohoto důvodu nebude sokl 
odbouráván. Při odstraňování stávajících skladeb podlah je nutné hlídat stav a hloubku založení 
stávajících základových konstrukcí. Pokud bude pata stávajících základů mělko, je nutné statické 
posouzení a návrh opatření k zajištění statiky základů. 

 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Bez požadavku. 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 
Stavební úpravy se týkají dispozice přístavby šatny a sociálního zázemí před stávající tělocvičnou. 
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Funkční využití zůstává stávající. Nové šatny i navazující sociální zázemí jsou dimenzovány pro 20 
cvičenců (chlapci/dívky). 

 

Plochy a obestavěné prostory upravované části objektu: 

zastavěná plocha rekonstruované části stavby 202 m2 

obestavěný prostor rekonstruované části stavby 715 m3 

 

Tělocvična bude v odpoledních hodinách pronajímána 
Pronájem může začínat cca od 15:00 až do 21:00, většinou po hodině. Tudíž pokaždé se teoreticky 
může někdo sprchovat. Počet lidí cca 20. 

 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 

 
Bilance odpadních vod 
Účel využití části objektu je stejný, beze změny. 

Bilance splaškových vod se nemění, zůstává stávající, beze změny. 
Bilance dešťových vod se nemění, zůstává stávající, beze změny. 

Základní technické údaje elektroinstalace: 

Dle odhadnuté energetické bilance nemá již objekt znatelnou příkonovou rezervu a novými 
elektrozařízeními se dostává na plné využívání kapacity el. přípojky. Před zahájením realizace je 
vhodné provézt měření čtvrthodinového maxima spotřeby objektu pro potvrzení odhadnutých 
bilancí. Bez provedení měření by musel být objekt po realizaci rekonstrukce zázemí tělocvičny 
provozován ve zkušebním provozu a při vybavování hlavního jističe objektu 80A, zažádáno 
investorem o navýšení rezervovaného příkonu u distribuční společnosti a provedení posílení el. 
přípojky objektu. 

Předpokládaná nová roční spotřeba elektrické energie objektu se pouze mírně navýší oproti 
dosavadnímu stavu. Odhaduje se nová spotřeba 210,42 MWh za rok. 

Spotřeba vychází z bilanční tabulky v silnoproudé dokumentaci. 

Do ostatních částí elektroinstalace budovy nebude zasahováno a ponechají se stávající. 

 
 
Tepelná bilance 
Celkové tepelné ztráty řešeného prostoru  nebyly zjišťovány 

Roční potřeba energie na vytápění   nebyla stanovena 

 

Bilance potřeby vody: 

Bilance spotřeby vody se nemění, zůstává stávající, beze změny. 
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h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaný termín zahájení – 06/2022 
Předpokládaný termín dokončení 09/2022 
Stavba bude mít jednu etapu. 

i) orientační náklady stavby. 

Předpokládané stavební úpravy vyjdou na cca 6 085 570 Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Předmětem stavebních úprav je úprava dispozice před stávající tělocvičnou. Jedná se o 
stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Stávající prostor je výškově odsazený od půdorysu 
hlavní budovy (1NP) o -0,98 m. Jedná se o soustavu místností. Centrální část tvoří koridor ke 
stávající tělocvičně. Boční části přistavěné k tomuto koridoru plní funkci šaten a sociálního zázemí 
(jihovýchodní část) a nářaďovny s kabinetem (severozápadní část). 

Architektonický vzhled objektu zůstane stávající. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kompozice tvarového řešení viz. bod a) 

Stávající nosná konstrukce objektu přístavby šaten je zděná. Obvodové a vnitřní nosné 
stěny jsou tl. cca 500 - 550 mm. Předpokladem jsou vyzdívky z cihel plných pálených. 

Nové svislé dělící konstrukce jsou nenosné a materiálem zde bude pórobeton. Jedná se o 
příčky tl. 100 a 150 mm, instalační předstěny tl. 100 a 150 mm. Zazdívka venkovního otvoru (po 
demolovaných vstupních dveřích) tl. 550 mm. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou zastoupeny keramickou dlažbou (mokré provozy) a vinylovou 
podlahou (šatny, chodby a ostatní provozy). Podhledy jsou sádrokartonové a minerální kazetové. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Z provozního hlediska nedochází k zásadním změnám. Vstup do stávající přístavby pro 

veřejnost je v jihovýchodní obvodové stěně posunut do nové pozice (centrální) a je zde zádveří 
s přístupem do šaten. V rámci stavebních úprav došlo k navýšení kapacit WC pro sportovce, kde 
z původně jednoho klozetu bylo WC rozšířeno na dvě samostatné jednotky příslušící k jednotlivým 
šatnám. Dispoziční úprava rozšíření sociálního zázemí byla provedena na úkor zmenšení prostoru 
šaten oproti velikosti šaten v původní dispozici. Vstupy do nářaďovny budou opatřeny posuvnou 
uzamykatelnou mříží. Průchod nářaďovou nebude již sloužit jako únik z tělocvičny. Z tohoto 
důvodu bude v obvodovém plášti tělocvičny v západním rohu proveden otvor pro osazení nových 
únikových dveří. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do objektu ze severozápadní strany je stávající. Přístup je bezbariérový. Nová 

dispozice je vybavena WC kabinou určenou pro využití osobou s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost užívání stavby je řešena dodržováním aktuálních normativních předpisů 

v průběhu zpracování projektové dokumentace i v průběhu provádění stavby. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy vnitřních prostor zázemí před stávající 
tělocvičnou u Základní školy Ovčárecká v Kolíně. 

Stavebními úpravami dojde k rozdělení jihovýchodní přístavby do dvou samostatných 
bloků šaten každá s vlastním sociálním zázemím. Přístup do šaten bude ze společného zádveří 
v jihovýchodní fasádě objektu a také z vnitřní  centrální chodby. 

V severozápadní části půdorysu neproběhnou dispoziční úpravy. Zde dojde k pokládce 
nové podlahy a opravám stávajících povrchu stěn. 

Stávající vnitřní dveře budou nahrazeny za nové dřevěné dveře s povrchovou laminátovou 
úpravou a zárubně budou obloženy ocelovými renovačními zárubněmi. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Stávající jednopodlažní objekt zázemí před tělocvičnou je se zděnou nosnou konstrukcí. 
Stávající stropy jsou z betonových panelů (šatny a chodba) a dřevěné (kabinet a nářaďovna).  

Nové vyzdívky, zazdívky a obezdívky jsou z pórobetonových tvarovek tl. 100 a 150 mm. 
Zazdívka otvoru v obvodovém zdivu je z pórobetonových tvárnic šířky 500 mm. 

Keramická dlažba v mokrých provozech musí být s protiskluznou ochranou. Barevné řešení 
bude upřesněno ve vyšším stupni PD. 

Keramické obklady formátu 200 × 200 mm budou provedeny v místnostech s mokrým 
provozem. Výšky obkladů jsou patrné v půdorysu. 

Podhledy budou zastoupeny SDK podhledy a to s deskami do běžného provozu a mokrého 
provozu a dále bude v šatnách a na chodbách instalován podhled s minerálními kazetami. 

  
V místě osazení VZT jednotky na střechu bude provedena rozborka stávající skladby 

střešního pláště a vytvořena nová skladba střešního pláště s EPS izolací ploché střechy a 
povrchovou úpravou pvc-p fólií. Skladba střechy musí dle požadavků PBŘ splňovat parametr 
BROOF,t3. VZT jednotka bude osazena na ocelovou pomocnou konstrukci. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stávající nosné stavební konstrukce budou zachovány. V místě prostupů nových rozvodů 
stropní konstrukcí je navrženo podepření ocelovým HEB nosníky 160. Před samotným provedením 
prostupů bude přizván statik, který potvrdí či upraví řešení podepření v závislosti na skutečném 
stavu stropní konstrukce.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení  

Rekonstruovaná část objektu je připojena na tyto rozvody: elektrická energie, vodovod, 
dešťová a splašková kanalizace a rozvod ústředního vytápění. Nově bude v rekonstruovaná část 
objektu šaten a sociálního zázemí vybavena systémem nuceného větrání (VZT).  

 
D.01.04a - Zdravotnětechnické instalace 
 
Dešťová kanalizace zůstane stávající. Bude proveden nový střešní žlab v místě nové skladby 

střešní konstrukce. 
Nové páteřní potrubní rozvody studené, teplé vody a cirkulace budou pro celou přístavbu 

napojeny na stávající rozvody v hlavní budově školy. 
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V místě nových šaten a sociálního zázemí pro sportovce budou provedeny nové podlahy 
včetně podkladních vrstev z hutněného kameniva. Ležatá splašková kanalizace povede v tomto 
násypu.  

Z objektu budou odváděny splaškové vody ze sociálního zázemí u tělocvičny, a ostatních 
zařizovacích předmětů (úklidová místnost, apod.). Dále bude do kanalizace napojeno odvodnění 
pojistného ventilu ohřívačů TUV. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny připojovacím potrubím v příčce, předstěně, v 
podlaze nebo pod základovou deskou do nové ležaté kanalizace, která bude nově zaústěna do 
stávající revizní šachty na pozemku školy. Nová ležatá kanalizace povede přes stávající areál školy 
do stávající revizní šachty ve které bude provedena navrtávka do které bude nové potrubí 
napojeno. Vedení navrhovaného a stávajícího potrubí v objektu je patrno z výkresové části 
dokumentace. 

Typy zařizovacích předmětů a jejich příslušenství upřesní investor při realizaci, předpokládá 
se se zařizovacími předměty ve standardu pro školní zařízení.  

Stávající kanalizace je odvětrána nad střechu objektu, kde je zakončena soupravou větrací 
hlavice.  

Pro navrhované připojovací potrubí vnitřní kanalizace je navrženo kanalizační potrubí z 
polypropylenu (PP-HT systém), pro svodné potrubí ležatého rozvodu je navrženo kanalizační 
potrubí z PVC (PVC-KG systém, SN4) - patrno z výkresové části dokumentace. Kanalizační potrubí 
bude spojováno pomocí elastomerových kroužků při dodržení pokynů výrobce pro montáž potrubí 
a dle příslušných technologických předpisů a norem se zkouškami těsnosti. 

 
D1.1.4b - Vzduchotechnika 
Většina prostorů dotčených stavebními úpravami má nucenou výměnu vzduchu. Prostory 

s nucenou výměnou vzduchu jsou patrné ve výkresové části PD oddílu D.01.04b - Vzduchotechnika. 
Níže jsou uvedeny předpokládané mikroklimatické podmínky u místností s nuceným větráním: 

 
Přívod vzduchu na 1 šatní skříňku  20 m3/h 
 
Obdobně lze na základě české legislativy stanovit minimální množství odsávaného vzduchu 

z prostor se vznikem škodlivin (pachů): 
 

sociální zázemí   
- umývárny     30 m3/h 
- WC/mísa    50  m3/h 
- WC/pisoár    25 m3/h 
- sprchy     150 m3/h 
 
 
Zařízení č.1 - Větrání šaten a soc. zázemí 
 
Veškerý přívod a odvod vzduchu bude zajišťován centrální vzduchotechnickou jednotkou 

umístěnou na střeše přístavku šaten, která bude umožňovat v maximální možné míře flexibilní 
provoz dle obsazení budovy. Nasávání čerstvého venkovního vzduchu bude provedeno nad 
střechou, přičemž spodní hrana nasávání bude omezovat možnost nasávání sněhu a prachových 
částic. 

 
VZT jednotka bude zajišťovat následující funkce: 
 
- základní filtraci vzduchu 
- předehřev vzduchu pomocí deskového výměníku zpětného získávání tepla  
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- ohřev vzduchu – elektrický ohřívač 
- dopravu vzduchu v proměnném množství pomocí EC motorů 
 
 
Základní rozvody vzduchu budou provedeny pomocí standardního potrubí z ocelového 

pozinkovaného  plechu, s příslušným druhem izolace (tepelná, protihluková, protipožární), do 
kterého budou dle potřeby osazeny 

 
- tlumiče hluku 
- regulační prvky 
 
Centrální systém přívodu a odvodu vzduchu bude vybaven autonomní automatickou 

regulací, která bude zajišťovat mj. následující funkce: 
 
- ovládání uzavíracích klapek v sestavě VZT jednotky 
- regulaci systému zpětného získávání tepla 
- regulaci výkonu elektrického ohřívače na teplotu přívodního vzduchu 24°C 
- ovládání otáček ventilátorů na základě nastavení stálého statického tlaku 
- monitorování a ovládání provozních stavů a signalizaci havarijních stavů 
- odstavení zařízení v případě požáru i dle kouřového čidla v sání jednotky 
- součástí bude kabelový ovladač jednotky 
 
D.01.04c - Vytápění 
Zdroj tepla pro tento objekt je stávající a není součástí tohoto objektu. Dojde pouze k 

demontáži, stávajících otopných těles a rozvodů v rekonstruované části a dále k montáži nových 
otopných těles a rozvodů, které budou napojeny na stávající ocelové rozvody.  

Zaregulování topného systému je pomocí radiátorových regulačních ventilů s elektrickou 
hlavicí na otopných tělesech a zařízení s teplotním čidlem pro řízení jednotlivých místností, která 
před několika lety zajišťovala společnost ENESY a která je zavázána ještě několik let tuto regulaci 
spravovat. Vše tedy musí být s touto společností konzultováno, hlavně v dokumentaci pro 
provedení stavby, kde musí dojít k domluvě ohledně demontáží a zpětné montáži.   

 
D.01.04d - Elektroinstalace silnoproud 
 
Předmětem tohoto projektu jsou demontáže stávajících elektrozařízení (vypínače, zásuvky, 

světla, kabely,…) v řešeném zázemí před tělocvičnou a montáž nových prvků dle projektové 
dokumentace silnoproud. Jedná se především o instalaci nového osvětlení a zásuvkových obvodů 
v zázemí tělocvičny, připojení nové VZT jednotky na střeše a v tělocvičně osazení signalizace 
otevření dveří a dvou nouzových svítidel nad dveře. 

Nová elektroinstalace v zázemí tělocvičny bude napájena z nového podružného rozvaděče 
R.ZT osazeného v kabinetu 1S18. Rozvaděč R.ZT bude napájen kabelem CYKY vedeným přes 1.PP 
z hlavního rozvaděče objektu RH. 

 
Systém Ochrany před bleskem (LPS) 
Zůstává stávající 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení,  

Rekonstruovaná část objektu je připojena na stávající rozvody hlavního objektu: elektrická 
energie, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvod UT. Dále je vybaven systémem 
nuceného větrání (VZT) s jednotkou umístěnou na střeše objektu nad šatnou.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Vypracovat PENB není potřeba. Stavební úpravy nezasahují do obvodového pláště z více jak 25% 
celkové plochy. Jedná se o menší změnu dokončené budovy, kde PENB na rozdíl od větší změny 
dokončené budovy nevyžaduje. 

Střecha 

Střecha nad velkou částí objektu zůstává stávající. Přesná skladba střešního pláště položena na 
stávající nosné konstrukci není známa. Sonda do střechy nebyla provedena. Na části střechy v ploše 
cca 31 m2 je navrženo nové střešní souvrství tepelné izolace s polystyrenem EPS v tloušťce  200 –
 550 mm s povrchovou vrstvou fólií pvc-p mechanicky kotvenou. Odolnost proti působení vnějšího 
požáru BROOF(t3) z důvodu osazené VZT jednotky. 

 

Podlahy 

Podlahy v šatnách a sociálních zázemí jsou nové včetně podkladních vrstev a hydroizolačního 
souvrství. V této skladbě je tepelně izolační vrstva z pěnového polystyrenu o celkové tl. 120 mm. 

 

Obvodové stěny 

Obvodové stěny jsou stávající. 

 

Venkovní výplně otvorů 

Venkovní výplně otvorů zůstanou stávající. Jedná se o plastové vícekomorové rámy oken a dveří. 
Nové dveře budou osazeny v severovýchodní obvodové stěně. Jedná se o hliníkové protipožární 
dveře z vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není počítáno s využitím alternativních zdrojů energií.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Větrání  
Prostory šaten a sociální zázemí mají nucenou výměnu vzduchu. Stejně tak centrální 

chodba a sklad. Rozvody VZT potrubí jsou patrné ve výkresové dokumentaci. Vzduchotechnická 
jednotka je umístěna na střeše nad místností šatna dívky. Místnosti v severozápadní části dispozice 
jsou větrány přirozeně okny (kabinet, nářaďovna) a nebude zde nucená výměna vzduchu. 
 
Hygienická zařízení  

V rámci stavebních úprav došlo k navýšení kapacit WC pro dívky a chlapce, kde z původně 
jednoho klozetu byly zřízeny dvě samostatná sociální zázemí. WC a šatny jsou nadimenzovány pro 
max. 20 cvičenců v obou samostatných šatnách. Pro chlapce je zde jedna wc mísa a jeden pisoár. 
Sprcha pro dvě osoby. WC dívky se dvěma kabinkami včetně imobilního. Sprchy jsou zde také dvě. 
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Vytápění  
Pro krytí ztrát tepla prostupem a zároveň pro eliminaci vlivu chladných ploch je objekt 

vybaven standardním teplovodním otopným systémem v kombinaci s otopnými tělesy. 
Pojištění otopné soustavy je stávající, které není součástí této PD. 
Otopná soustava bude teplovodní dvoutrubková, s nuceným oběhem otopné vody.  
Vytápění objektu bude provedeno pomocí konvekčních otopných těles. 
Topné okruhy zůstávají stávající, beze změny. 
K vytápění budou použita ocelová desková otopná tělesa Korado, typ Radik  – multifunkční se 
spodním středovým připojením ze stěny nebo s bočním připojením. Přesný typ určí investor při 
realizaci. Každé otopné těleso bude opatřeno z výroby odvzdušňovacím ventilem DN10 (3/8"). 
 
 
Denní osvětlení  

Předmětné místnosti nejsou s funkcí trvalého pracoviště. Jedná se o šatny s hygienickým 
zázemím. Šatna chlapci (1S02) je osvětlena stávajícím oknem. Šatna dívky je osvětlena stávajícími 
okny v jihozápadní stěně.  Místnosti nářaďovny a kabinetu jsou osvětleny stávajícími okny. 

 
Umělé osvětlení  

Zajištěno žárovkovými a LED svítidly. Rozmístění a specifikace svítidel je v části PD 
silnoproudá elektroinstalace. 

 
Vzduchotechnika 

Viz bod „Větrání“. 
Hluk 

Nová VZT jednotka je umístěna na stávající střeše. V tomto prostoru v rozsahu dle výkresové 
části PD bude vyměněn střešní plášť, tak aby bylo možné zajistit osazení nosné ocelové konstrukce 
pro jednotku VZT a zajištění vodotěsného napojení střešní krytiny (fólie PVC-P) na ocelovou 
konstrukci. Byla provedena hluková studie. Na základě této studie není nutné provést opatření 
proti šíření hluku do bezprostředního okolí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

V místě nových podlah bude provedena hydroizolace souvrstvím asfaltových pásů. Vzhledem 
k tomu, že účel místností nebude sloužit trvalému pobytu osob, nebylo měření pronikání radonu 
prováděno. 

b) ochrana před bludnými proudy,  

Není nutná. 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Není nutná. 

d) ochrana před hlukem,  

Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 – Ochrana 
proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – 
požadavky z prosince 2020. 

 
Obvodový plášť je stávající. 

 
Nové nenosné dělící konstrukce jsou z pórobetonu tl. 100 a 150 mm mají vzduchovou 

neprůzvučnost 37dB. Nejsou zde na tyto konstrukce kladeny specifické požadavky. 
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e) protipovodňová opatření 

Nejsou nutná. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nejsou nutná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Splašková přípojka kanalizace - zůstává stávající 

Vodovodní přípojka  - zůstává stávající. 

Přípojka el.  - Zůstává stávající. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Splašková přípojka kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je stávající bez úprav. 

Vodovodní přípojka 

Zůstává stávající, bez úprav.  

Přípojka el. 

Zůstává stávající, bez úprav.  

 

c) způsob likvidace dešťových vod 

Odvodnění plochých střech zůstává stávající. Přípojka dešťové kanalizace zůstane stávající, bez 
úprav. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Příjezdové i přístupové komunikace jsou stávající bez úprav  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající beze změn. 

c) doprava v klidu 

Realizací stavebního záměru nedochází k navýšení počtu parkovacích míst. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pro příchod pěší viz. bod a). 

Cyklistické stezky – bez požadavku 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy nebudou prováděny.  

b) použité vegetační prvky 

Bez požadavku. 
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c) biotechnická opatření 

Bez požadavku 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Nedochází k navýšení bilance splaškových vod, nedochází k rozšíření zpevněných ploch 
v areálu. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou napojeny do stávající areálové 
kanalizace. Rekonstrukcí nebudou měněny. 

V rekonstruované části objektu nebudou osazeny nové stacionární zdroje znečištění vzduchu 
(plynové kondenzační kotel apod). 

Nová VZT jednotka je umístěna na střeše v jižní části nad šatnou dívky (1S07). Z akustické 
studie (která je součástí PD) vyplývá, že provoz VZT jednotky bude mít negativní vliv na šíření hluku 
v exteriéru budovy. 

VZT jednotka je na střeše umístěna naležato. Vzhledem k pozici na střešní ploše, jejím 
výškovým osazením je zabráněno šíření hluku do školních učeben. Obytné budovy jsou od VZT 
jednotky v poměrně velké vzdálenosti cca 50 m.  

Ve 2 NP a 3NP je umístěn kabinet. 

V bezprostřední blízkosti VZT jednotky je budova školní jídelny. Z hlediska hluku nebude tento 
provoz dotčen. 

 

 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace stavebních úprav sociálního zázemí a šaten nijak neohrožuje přírodu ani krajinu, ani 
nebude mít negativní vliv na vodní zdroje. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) návrh zohlednění podmínek závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo zpracováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

     Nebylo zpracováno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Ochranná pásma nejsou navržena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu bude 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou.  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Pro stavbu nebyly vzneseny požadavky a její charakter neposkytuje možnosti takovéhoto 
využití. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu budou využity stávající přípojky inženýrských sítí. 

Jedná se o přípojku vody a elektrické energie.  

b) odvodnění staveniště  

Dešťové vody ze stávající i nové ploché střechy jsou svedeny do stávající dešťové areálové 
kanalizace. Novou střechou je míněna nová skladba střešního pláště v místě osazené nové VZT 
jednotky. Odvodnění je stávající. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude hlavním vjezdem do areálu základní 
školy z ulice Ovčárecká v západním rohu areálu školy. 

Pro stavební úpravy budou využity stávající přípojky inženýrských sítí.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavebních úpravách bude riziko znečištění komunikace od vozidel vyjíždějících ze stavby. 

Příjezd vozidel na stavbu bude z ulice Ovčárecká. 

Během stavebních úprav bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Jde zejména o provádění bouracích prací, na které bude použita drobná mechanizace 
typu bourací kladivo, úhlová bruska apod. a o provoz těžké mechanizace při zavážení materiálu. 
V průběhu stavby lze počítat se zátěží okolí hlukem, max. hladina 50 dB. Zhotovitel je povinen 
zajistit mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. 
V případě znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt. 
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Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 
hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby 
negativně neovlivnila prostředí okolních objektů a komfort uživatelů samotné základní školy. 
Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší 
ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana před prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 
tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění.  

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu.  

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,  
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.  
 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků 
olejů či PHM do terénu.  

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.  
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na základě rozsahu a charakteru stavby lze počítat se zátěží okolí hlukem, jedná se o hluk, 
který bude vznikat stavebními pracemi, max. hladina 50 dB.  

V průběhu stavby dojde k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 
mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě 
znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt. 

Stavba bude bez požadavku na demolice a kácení zeleně. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude bez požadavku na zábor okolních ploch. Pro stavbu budou využity pozemky ve 
vlastnictví investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu. Půjde tedy o zejména o materiál z bouracích 
prací dále obaly od stavebních materiálů a odpady z prořezu kusových materiálů při provádění 
hrubé stavby. 

Likvidace odpadů ze stavby  
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 541/2020 

Sb., o odpadech a jeho platnými prováděcími předpisy (např. vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog 
odpadů, vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Původce odpadů je 
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povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie. Při realizaci podle navrženého technického a 
stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování 
dalších složek životního prostředí. S realizací dalších opatření pro eliminaci negativních účinků není 
uvažováno.  

Podle zákona č. 541/2020 Sb. je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku 
odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné 
využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Z tohoto důvodu je 
nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit 
je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní 
prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou 
manipulaci s jednotlivými druhy odpadů 

Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Zářivky budou ukládány  
ve skladu v původních obalech tak, aby nedošlo k jejich rozbití. Odpady kategorie “Ostatní” 

budou shromažďovány v popelnicích, případně v kontejnerech. 
Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné 

označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie 
nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu 
odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle 
Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o 
vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu 
kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu odpadů není, pak se označují jako 
„N/O“ 
 
Znečištěné součástky   16 01 21 N likviduje staveb. fa Celkem 400 kg 
Beton     17 01 01 O likviduje staveb. fa  Celkem 2 t 
Cihly      17 01 02 O likviduje staveb. fa Celkem 2 t 
Směsi nebo oddělené frakce 
obsahující nebezpečné látky  17 01 06 N likviduje staveb. fa  Celkem 100 kg 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek bez NL  17 01 07 O likviduje staveb. fa  Celkem 200 kg 
Dřevo     17 02 01 O likviduje staveb. fa  Celkem 100 kg 
Plasty     17 02 03 O likviduje staveb. fa  Celkem 200 kg 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N likviduje staveb. fa  Celkem 100 kg 
Asfaltové směsi bez dehtu  17 03 02 O likviduje staveb. fa  Celkem 50 kg 
Hliník     17 04 02 O likviduje staveb. fa  Celkem 50 kg 
Zinek     17 04 04 O likviduje staveb. fa  Celkem 20 kg 
Železo a ocel    17 04 05 O likviduje staveb. fa  Celkem 200 kg 
Kabely bez NL   17 04 11 O likviduje staveb. fa  Celkem 50 kg 
Zemina a kamení s obsahem 
nebezpečných látek   17 05 03 N likviduje staveb. fa Celkem 0,5 t 
Zemina a kamení bez NL  17 05 04 O likviduje staveb. fa Celkem 1,0 t 
Izolační materiály s obsahem 
nebezpečných látek   17 06 03 N likviduje staveb. fa Celkem 20 kg 
Izolační materiály bez NL  17 06 04 O likviduje staveb. fa Celkem 20 kg 
Jiné stavební a demoliční odpady 
(asfalt. lepenka)   17 09 03 N likviduje staveb. fa Celkem 50 kg 
Směs stavebních a 
demoličních odpadů bez NL  17 09 04 O likviduje staveb. fa Celkem 2,0 t 
Uliční smetky    20 03 03 O likviduje staveb. fa  Celkem 50 kg  
Směsný komunální odpad  20 03 01 O likviduje staveb. fa Celkem 100 kg 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude vytěžena zemina pouze pro základové pasy pro dvě nosné vnitřní zdi a betonovou 
podkladní desku včetně hutněného zásypu. Vytěžená zemina bude odvezena na deponii. 
Předpokládá se mírný přebytek zeminy v řádu jednotek m3. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 

Na základě rozsahu a charakteru stavby lze počítat se zátěží okolí hlukem, jedná se o hluk, 
který bude vznikat stavebními pracemi, max. hladina 50 dB.  

V průběhu stavby dojde k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 
mytí techniky vyjíždějící ze stavby na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. V případě 
znečištění je zhotovitel povinen komunikaci umýt. 

j) úpravy pro bezbariérové užívání rekonstrukcí dotčené stavby  

Stávající vchod v severozápadní obvodové stěně je bezbariérový. V rámci úpravy dispozice 
byla vytvořena WC kabina pro imobilní 1 × slouží zároveň jako WC pro dívky. 

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není třeba provádět DIR. 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební úpravy budou probíhat částečně za provozu školy. Při rekonstrukci budou 
respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy a 
ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila fungování 
bezprostředně navazujících prostor základní školy, které nebudou stavbou dotčeny. Stavební práce 
budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina 
akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Před zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 zákona 309/2006 
Sb.  

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb. 

 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení – dle pokynu investora (07/2022) 

Předpokládaný termín dokončení – dle pokynu investora (09/2022) 


