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B Souhrnná technická zpráva 

B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Objekt Městského divadla se nachází na pozemku parc.č. st. 374, v katastrálním území Kolín 
[668150]. Jedná se o zastavěné území širšího centra města, které se nachází mimo 
památkovou rezervaci. 
Divadlo je stávající samostatně stojící budova zabírající celou stavební parcelu (1525 m2). 
Stavba ze tří stran navazuje na veřejný uliční prostor a z jedné (východní) strany navazuje na 
zásobovací a technický dvůr sousedního objektu městské policie. Orientace hlavního vstupu 
je do Kutnohorské ulice. 
 
Tento projekt nemění dosavadní využití objektu, zastavěnost ani charakter území. 
 
Dotčené území leží ve funkční ploše občanského vybavení – OV1. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Pro dané území nejsou vydána žádná platná územní rozhodnutí, regulační plán, veřejnoprávní 
smlouva ani územní souhlas. Tato dokumentace je zpracována v takovém stupni podrobnosti, 
aby byla rovněž použita pro projednání záměru s dotčenými orgány, správci sítí a stavebním 
úřadem. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Z hlediska platného územního plánu města Kolína se objekt divadla nachází v zastavěné ploše 
občanského vybavení OV1 - Obslužná sféra. Stavební záměr této projektové dokumentace 
(oprava fasády) nemá na regulativy územního plánu vliv a je tedy v souladu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Při zpracování projektu nebylo žádáno o žádné výjimky a úlevová řešení. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V době zpracování projektu nebyly známy žádné podmínky DOSS. Další získané podmínky 
stanovisek DOSS budou do dokumentace průběžně zapracovány. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

• Pro potřeby technologického návrhu oprav fasád byl zpracován stavebně technický 
průzkum (STP) se zaměřením na stav omítkových a podkladových vrstev svislého 
obvodového pláště divadla – Průzkumy staveb s.r.o. (03/2022). 
 
Průzkum zjišťoval pomocí destruktivního odběru a vyhodnocení sond: 
a) Granulometrické složení omítky 
b) Vlhkost zdiva na vytipovaných problematických místech 
c) Salinita omítek a zdiva 
d) Adheze a soudržnost omítkového souvrství k podkladu 
 
Na základě provedených rozborů bylo rozhodnuto o kompletní výměně (náhradě) 
celého omítkového souvrství na všech stranách budovy a dílčí úpravě zvolených detailů 
odvodnění kritických míst na fasádách tak, aby zde nedocházelo klimatickým vlivem 
ke zrychlené destrukci nových omítek. Vzhledem k památkovým a architektonickým 
hodnotám divadla byla navržena technologie nových povrchů v analogii k historickému 
souvrství. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Lokalita s dotčenou parcelou se nenachází v území, které by vyžadovalo speciální ochranu 
podle zvláštních právních předpisů. Žádné limity vztahující se na navržený záměr nejsou 
známy. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází mimo záplavová území, stavební pozemek není poddolován a nehrozí sesuvy 
půdy ani není ohrožen seismickými jevy. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Stavební záměr se týká výhradně opravy svislého obvodového pláště (fasády). Záměr tedy 
nijak nerozšiřuje stavbu ani nezvyšuje užitné nebo provozní kapacity objektu. Stavbou se 
nebudou měnit odtokové poměry v území. 
Pro potřebu stavby lešení kolem vnějších fasád divadla budou dočasně využity další pozemky 
ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o pozemky s parcelními čísly 2809/7, 2809/8, 2900/1, 
2809/5, st.5503, st.372 k.ú. Kolín. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Veškeré práce související s mechanickým odstraněním (otlučením) stávajících omítek musejí 
být prováděny citlivě vůči stavebním konstrukcím, které zůstanou zachovány. Prvky fasád, 
které budou ponechány in situ, případně budou repasovány musí dodavatel stavby ochránit 
před poškozením. 
Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace povinny 
zabezpečit, se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Pro bourání platí předpisy vyhlášky v odd. 
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osmém §163-167. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí být vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí. 
Kácení dřevin není předmětem záměru. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nevyvolává požadavky na dočasné ani trvalé zábory ZPF. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Přístupy a příjezd k objektu zůstávají stávající a projekt je nemění. Hlavní vstup do objektu je 
z ulice Kutnohorská. Zásobovací příjezd k divadlu (do technické dvora) je z ulice Smetanova. 
Připojení divadla na technickou infrastrukturu zůstává rovněž stávající a není předmětem 
řešení projektu. Stavba má připojení na elektro NN, splaškovou kanalizaci, vodovod a NTL 
plynovod. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není podmíněna žádnými investicemi nebo opatřeními předcházející navrhovanému 
záměru. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba se provádí na pozemku: 
Parc. č. st. 374 k.ú. Kolín 
 
Dotčené pozemky stavbou lešení nebo jiným typem zařízení staveniště jsou: 
Parc. č. 2809/7, 2809/8, 2900/1, 2809/5, st.5503, st.372 k.ú. Kolín 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Realizací navrženého záměru nejsou zřizována žádná nová ochranná nebo bezpečnostní 
pásma. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
Projekt je v rozsahu kompletní stavební obnovy povrchů fasád, dílčí výměny okenních výplní 
na východní a jižní straně, repase venkovního vstupního schodiště včetně bočních postamentů 
pro vlajkové stožáry, obnovy zastřešení technického dvora a instalace nového slavnostního 
osvětlení (nasvícení fasád). 
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b) účel užívání stavby, 

Využití objektu divadla zůstává stávající a projekt ho neřeší. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Divadlo je stavbou trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Pro záměr nejsou vydána žádná povolení ani výjimky z technických požadavků na stavby. 
Podstata navržených stavebních prací nemá vliv na problematiku bezbariérového užívání 
objektu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Bude doplněno na základě obdržených podmínek ZS DOSS. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 

Žádná zvláštní právní ochrana se na daný objekt nevztahuje. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Celková plocha opravovaných fasád: 2 409 m2 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Bilance energetických vstupů objektu není předmětem projektu. Záměr řeší pouze stavební 
obnovu povrchů fasád a dílčí výměnu otvorových výplní. 
 
Bilance odpadů 

• Množství inertního stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je předpokládáno 
v maximálním množství cca 55 m3. Jeho roztřídění a ekologickou likvidaci zajistí 
dodavatel stavby. 

• Řešení likvidace komunálního odpadu zůstává beze změny a není předmětem 
projektu. Realizace stavebního záměru nemá vliv na stávající odpadové hospodářství. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Záměr bude realizován celý v jedné etapě s předpokládaným termínem zahájení prací ve 2. 
pol. roku 2023. Doba realizace je předpokládaná na max. 5 měsíců. 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační propočtové náklady jsou cca 12,5 mil. Kč bez DPH. Přesněji budou náklady 
definovány na základě položkového rozpočtu. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Předmět záměru nemá vliv na urbanismus a kompozici prostorového řešení stávajícího 
objektu divadla a jeho okolí. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Fasády   
Fasády budou obnoveny do podoby z konce 30. let 20. století. Omítky budou provedeny 
cementové břízolitové s jemnou zrnitostí ve světlém (okrovém) odstínu. Červenohnědé 
kabřincové obklady provaziště a atik divadla budou přespárovány a doplněny o chybějící části. 
Kamenné obklady z pískovce a travertinu se očistí, provedou se kamenické retuše (tmelení 
umělým kamenem) a doplní se chybějící nebo zcela poškozené části. Sokly budou kamenné, 
se zatřenými spárami. Všechny povrchy budou prováděny v řemeslném režimu 
kvalifikovanými nebo dobře proškolenými řemeslníky. 
 
Otvorové výplně 
Na jižní a východní fasádě bude provedena výměna novodobých okenních výplní za shodné 
typy výrobků, které byly v nedávné době již osazeny na západní fasádě divadla. Dodržena bude 
zejména profilace rámů, typ kování, materiálovost a barevnost oken. Okna si zachovávají 
původní autorskou barevnost architekta Freiwalda – kombinace modrozelené (RAL 5020 
Ocean Green) s bílým krycím nátěrem. 
 
Nápis na průčelí 
Dle dochovaných prováděcích výkresů z konce 30. let 20. století bude na hlavním (severním) 
průčelí divadla osazen plastický nápis „MĚSTSKÉ DIVADLO“. Písmena nápisu budou provedena 
jako plechová samostatně do fasády kotvená s podsvícením. Povrch písmen bude v kombinaci 
leštěného nerezu (čelo) se signálně červenou vypalovanou barvou (boky RAL 3001). Výška 
písmen z původních výkresů je stanovena na 700 mm. 
 
Zastřešení technického dvora 
Stávající technický dvůr divadla na jižní straně objektu je opatřen průsvitným zastřešením 
z polykarbonátové vlnovky na ocelových trubkových vaznících. Současné zastřešení je na 
hranici funkční a technické životnosti. Projekt řeší výměnu této konstrukce za novou 
konstrukci s obdobnými funkčními parametry té původní. Nová konstrukce je navržena jako 
tesařská hoblovaná celodřevěná s krycím nátěrem (RAL 5020 Ocean Green). Krycí plášť 
zastřešení je navržen z transparentních plochých polykarbonátových desek s UV ochranou. 
 
Obecné materiálové a technologické charakteristiky 
Stavební práce budou probíhat v režimu řemeslné památkové obnovy. Veškeré truhlářské, 
kamenické, zámečnické a kovářské prvky budou vyrobeny tradičním řemeslným způsobem 
s vyšším podílem ruční práce. 
Barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo 
na stavbě s TDI, autorským dozorem. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není předmětem projektu. Návrh nezasahuje do stávajícího provozního řešení objektu 
divadla. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Předmět stavebního záměru (obnova svislého obvodového pláště) nemá vliv na problematiku 
bezbariérového užívání. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod. Omezuje riziko těžkého a bezprostředního 
fyzického poškození vznikající z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby.  

Rizika jsou rozdělena do následujících kategorií:  

Riziko I A: Pády následkem uklouznutí  

Povrchové materiály se budou řídit příslušnými koeficienty smyku.  

Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí  

V řešeném návrhu se nevyskytují nečekané skoky. Všechny rampy a schodiště splňují 
normové hodnoty.  

Riziko I C: Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy  

Výškové rozdíly budou zajištěny zábradlími normových hodnot.  

Riziko II. Přímé nárazy  

Komunikační prostory jsou v dostatečné šíři a osvětleny pro jasnou orientaci.  

Riziko III. Popálení  

Nevznikají podmínky pro popálení, chráněné únikové cesty jsou odděleny konstrukcemi, 
které mají požadované požární odolnosti EI.  

Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem  

Návrh bleskosvodu a jištění proti přepětí zajištují eliminaci tohoto rizika. Veškeré koncové 
prvky silnoproudé elektrotechniky budou provedeny dle normových hodnot.  

Riziko V. Výbuchy  

V budově nejsou nikde skladovány výbušné plyny ani kapaliny.  

Riziko VI. Nehody způsobené pohybujícími se vozidly  
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Riziko nehod způsobených pohybujícími se vozidly v rámci záměru nevzniká.  

 
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
Pro údržbu a revizi komínů nad úrovní střešního pláště jsou přístupy zajištěny přes stávající 
vstupy a výlezy na střechu. Údržba a čištění komínů budou provádět osoby chráněné proti 
pádu záchytným systémem. 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Svislý obvodový plášť divadla tvoří převážně zděná nosná konstrukce chráněná omítkovými 
souvrstvími s různou mocností a složením. Střecha je tvořena nosnou železobetonovou 
konstrukcí se skladbou ploché střechy s kontaktně lepenou asfaltovou krytinou. 
 
Navržené řešení obnovy povrchů svislého obvodového pláště spočívá v kompletní náhradě 
stávajícího omítkového souvrství, renovaci a doplnění kabřincových obkladů, renovaci a 
doplnění obkladů z přírodního kamene a dílčí výměny okenních výplní na jižní a východní 
straně divadla. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Nové nosné konstrukce zastřešení technického dvora budou provedeny jako tradiční tesařský 
vaznicový krov ve tvaru pultové střechy.  Pro krov střechy bude užito hoblované smrkové 
řezivo třídy C24. 
Materiálové složení povrchových úprav fasády viz bod B.2.2 a) architektonické řešení. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno s výjimkou výměny zastřešení technického 
dvora. Dimenze konstrukce střechy dvora vyhovují I. sněhové oblasti (sk = 0,7 kPa). Krycí 
polykarbonátové desky jsou navrženy v parametrech dle doporučení výrobce (tl. 8 mm). 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Obnova technického zařízení budovy (vytápění, elektro, zdravotechnické rozvody atd.) není 
předmětem řešení tohoto projektu. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V objektu se nenavrhují žádná strojní nebo technologická zařízení. 
 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Zůstává stávající. Projekt řeší pouze obnovu svislého obvodového pláště objektu a obnovu 
zastřešení technického dvora. Návrhem není dotčen požárně nebezpečný prostor kolem 
objektu, zásahové a únikové cesty ani stupeň požárního zatížení uvnitř divadla. 
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B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Navržené stavební zásahy nejsou povahy ani rozsahu umožňující podstatně měnit celkovou 
roční energetickou bilanci objektu divadla. Svým charakterem se jedná o udržovací práce na 
svislém obvodovém plášti. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není předmětem návrhového řešení projektu a zůstává stávající. 
Na provozní odpadové hospodářství nemá stavební záměr vliv a zůstává rovněž stávající. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržené stavební zásahy nejsou povahy ani rozsahu umožňující podstatně ovlivnit ochranu 
stavby před negativními účinky z exteriéru nebo podloží stavby. Objekt se nachází mimo 
záplavové území. Požadavky na ochranu před hlukem nebo technickou seizmicitou nevznikají. 

a) Ochrana před bleskem 

Na budově je instalován funkční hromosvod s pravidelnými revizemi. V rámci oprav povrchů 
fasád bude provedena ochrana a ověření funkčnosti stávajícího řešení ochrany před bleskem. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Není předmětem návrhu tohoto projektu. Staveništní připojení bude zajištěno 
prostřednictvím stávajících připojovacích bodů uvnitř objektu divadla (voda, elektro NN). 

B.4. Dopravní řešení 
Zůstává stávající beze změny. Hlavní příjezd k divadlu je z ulice Smetanova – vjezdová vrata do 
technického dvora. Průjezd vozidel je omezen na vozidla do 3,5 t.  Stavební záměr nevyvolává 
žádné nové požadavky na potřebu dopravy v klidu. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není předmětem řešení projektu. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní prostředí. Vybraný stavební dodavatel 
musí dbát na minimalizaci hlučnosti a prašnosti, kterou stanoví příslušné předpisy a důsledně 
dodržovat zásady nakládáním s odpady, vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich 
ekologickou likvidaci. 
Zařízení staveniště, deponie materiálů a odpadů bude pouze na vyhrazeném pozemku uvnitř 
areálu divadla (technický dvůr). Podmínky a režim provozu s ochranou životního prostředí je 
dán Zásadami organizace výstavby viz kapitola B.8. 
Projekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nevyvolává potřebu 
zjišťovacího řízení. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se nevztahuje 
k tomuto projektu. 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Pro potřeby zařízení staveniště jsou vyhrazeny plochy podél všech fasád divadla (lešení) a 
technický dvůr. Zde generální dodavatel stavby zřídí nutné deponie staviv, stavebního odpadu 
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a stanoviště strojního vybavení stavby. Tyto plochy budou označeny a uzavřeny od přístupu 
veřejnosti mobilním nízkým hrazením (zábradlím) nebo mobilním oplocením. Jako nezbytné 
sociální zázemí dodavatele bude po dobu stavby sloužit mobilní wc kabina (např. typ TOI TOI). 
 
Úklidová opatření – staveniště bude během stavby pravidelně uklízeno tak, aby byl co nejvíce 
udržen pořádek a nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Úklid na stavbě musí být 
běžnou součástí bezpečnosti provádění stavby. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

a.1. El. energie- výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu  

druh odběru                       Pi (kW)  soudobost Ps (kW) 
Drobné mechanizmy       3,0  0,7      2,1 
C e l k e m    3,0       2,1 
 
Odhadovaný soudobý příkon stavby a zařízení staveniště je cca 2,1 kW.  

a.2. Voda výpočet spotřeby: 

Předpokládaný počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem stanovené 40 hod. 
týdenní pracovní době pracujících na staveništi se bude pohybovat v průběhu výstavby kolem 
8 osob.  
 
Množství odebírané vody na 1 pracovní směnu (8 hod.) Qn = Pn*(Kn/(8*3600)): 
voda technologická (Pn = 200 l) 
koeficient nerovnoměrnosti Kn  200 x 1,5    300 l 
počet pracovníků  (Pn = 8x50 l =400l) 
koeficient nerovnoměrnosti Kn  400x2,7    1080 l 
Celkem                                                         1.380 l 
Maximální potřeba vody Qn na staveništi = 1.650/28.800 = 0,04 l/sec 

a.3. Ostatní média 

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů. 

a) odvodnění staveniště, 

Odpadní vody ze zařízení staveniště budou vypouštěny přes stávající kanalizační přípojku 
objektu. Během provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit, aby do přípojky a řadu nebyly 
odpouštěny vody kontaminované a vody unášející stavební hmoty a materiál, který by mohl 
zneprůchodnit nebo jinak narušit jeho funkčnost.  

b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Připojení staveniště na dopravní infrastrukturu je uvažováno z ulice Smetanova. 
 
Připojení k energiím (voda, elektro NN) bude zajištěno využitím zdrojů stávajících rozvodů 
divadla. Technické podmínky připojení a způsob měření odběru médií je věcí smluvní dohody 
mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Kanalizace ZS bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace na pozemku investora. 
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c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace sousedních objektů, zeleně a IS a tato se 
zopakuje po dokončení stavby. 
 
Ochrana před vlivem hluku a prachu do okolí staveniště: 
- Pracovní doba bude stanovena zhotovitelem tak, případným hlukem ze staveniště nebyl 
rušen noční klid. 
- Hlučnost stavebních prací nepřekročí hygienické limity stanovené zákonem. 
- Za účelem zamezení prašnosti bude suť na meziskládkách průběžně skrápěna, zejména před 
nakládáním na dopravní prostředky. Veškerá suť bude zakryta plachtou. 
- Pohyb pracovníků na stavbě, stavební prostor a vstup na staveniště budou jednoznačně 
vymezeny. Stavební zábor bude jasně vymezen např. plechovým plotem. 
- Jakýkoliv skladovaný materiál nebude skladován mimo stavební zábor a zároveň v prostoru 
stavebního záboru bude stavební materiál skladován pouze ve vytyčeném prostoru.  
- V případě přímého i sekundárního poškození pláště budov sousedních objektů vlivem stavby 
(např. prašnost) budou tato poškození neprodleně stavbou odstraněna.  
- Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo na pracoviště 
uvnitř objektu nebo použít stroje se sníženou hlučností např. elektrické kompresory apod. 
(obecně závazná vyhláška o hluku). 
- U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce. V případě mobilních 
mechanismů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by mohly unikat odkapy 
ropných látek, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, 
který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na 
staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 
Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb.  

d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Okolní stromy v těsném sousedství staveniště a příjezdové komunikace budou ochráněny. 
V průběhu provádění prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění - díl 6 §30-36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Při provádění stavby bude kladen důraz na eliminaci znečištění životního prostředí. Dále bude 
kladen důraz na prašnost, vyvolanou stavebními pracemi (obzvláště je nutno provádět kropení 
při provozu vozidel odvážejících stavební odpad na otevřené nákladní korbě – bude náklad 
zaplachtován). 
Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména 
hlučnost a prašnost). Odklízení sutě bude prováděno přímo na přistavený kontejner nebo na 
nákladní auto. Při odvozu naloženého kontejneru a nákladního auta bude náklad zakryt 
pomocí krycí plachty a odpad bude kropen. 
Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena stávajícímu 
dopravnímu systému přilehlých komunikací. 
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v 
součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde 
bude uvedeno: název stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, generální 
dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně 
telefonického spojení.  
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Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně 
bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) na celkovou výši 
dokončené stavby. 
 
Během provádění stavby musí být důsledně prováděna ochrana stávajících povrchů, které 
budou stavbou dotčené. Ochráněny musí být i povrchy, které budou dotčené transportem 
materiálů. Především pak musí být ochráněny transportní trasy materiálů – ostění vjezdových 
vrat, okna, atd.  
 

Ochrana povrchů v záboru stavby je navrhována následující: 
• překližka 22 mm  
• hobra 15 mm  
• fólie PVC 0,6 mm  
Ochrana povrchů dotčených transportem materiálu: 
• hobra 15 mm  
• ocelové plechy 5 mm 
 
V souvislosti s maximální možnou ochranou životního prostředí při realizaci stavby budou 
dodrženy následující podmínky: 
o Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních 
prací. 

o Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné 
hmoty s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro 
výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily, apod.). 

o Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů 
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po 
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

o V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými 
vanami pro zachycení případných úkapů ropných látek. 

o Látky závadné vodám budou skladovány v k tomuto účelu vyhrazených prostorách, 
zabezpečených proti úniku znečištění do půdy nebo vod. 

o Plnění palivy v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by 
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.  

o Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 
o Terénní úpravy okolí stavby samotné a pojezdy stavební a dopravní techniky po 

lokalitě budou minimalizovány, přednostně budou využívány již existující a zejména 
zpevněné cesty. 

Veškeré plochy zařízení staveniště v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu. 
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e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro dočasné skladování hmot při výstavbě je předpokládáno využití ploch v technickém dvoře 
divadla. Umístění staveniště a dočasného skladu materiálu bude stanoveno v koordinaci se 
stavebníkem. 
Na veřejně přístupných pozemcích č. 2809/5, 2900/1 bude zřízen dočasný zábor pro stavbu 
lešení. Administrativní vyřízení dočasného záboru zajistí dodavatel stavby v dostatečném 
předstihu před zahájením prací. 

f) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Realizace stavby nevyvolává požadavky na řešení bezbariérových obchozích tras. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

g.1. Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti 

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů 
a na něj navazující vyhláška č.8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 
Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického 
pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb 
(seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického 
pokynu MŽP). 
Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní 
hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. 

 
- stavební odpad bude v souladu s vyhláškou č.8/2021 Sb. (katalog odpadů) tříděn a 

shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 
- materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 

uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů 
budou předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití 
provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány 
přímo na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde 
budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů 
nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob 
dodaných jeho odběratelem 

- shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního 
prostředí 
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Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 
Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití na stavbě není možné. 
Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 

g.2. Přeprava a uložení odpadů 

Při přepravě a uložení na skládku je nezbytné postupovat podle zákona o odpadech a 
souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 
Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství ČR. 
Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování 
odpadů během transportu na skládku.  
Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 
vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání 
s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou 
následující: 

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky 

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou 
požadovat informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu 
(výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad 
z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok, 

- předpokládané množství odpadu v dodávce, 
- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

množství odpadu dodaného do zařízení za rok.  
 
Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 
materiálu. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci 
takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 

g.3. Kategorizace odpadů 

Druhy odpadů, které se mohou vyskytnout na staveništi. 
Název odpadu Katalogo

vé číslo 
Kategori
e 

Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A 
KERAMIKA 

17 01   

Beton 17 01 01  O Skládka nebo recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 

17 01 06 N Skládka NO 



B. Souhrnná technická zpráva Oprava fasády Městského divadla v Kolíně 
 

17 / 21 

výrobků obsahující nebezpečné 
látky 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04  11  O Spalovna NO nebo skládka 

NO/materiálové využití 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ 
MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU 

17 06   

Jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N Spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo recyklace 

Stavební materiál obsahující azbest 
(eternit) 

17 06 05 N skládka NO 

 
STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI 
SÁDRY 

 
17 08 

  

Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O C 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 
ODPADY 

17 09   

Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 
 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
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OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   
Směsný komunální odpad (odpad 
podobný komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

 

g.4. Předpokládaná bilance množství odpadů 

komunální odpad produkovaný pracovníky: cca 5 kg/den, což je cca 0,05 m3/den 
směsi inertního stavebního odpadu (kat. č. 17 01): cca 4 m3/den (celkem cca 37 m3) 
obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:  cca 0,3 m3/den (celkem cca 1 m3) 
 
Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti bude časově rozloženo do celého období 
výstavby.  

h) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Řešený záměr není 
situován v chráněné oblasti akumulace vod.  
V prostoru areálu se nenacházejí žádné přírodní vodní zdroje ani zdroje léčebných pramenů. 
Při výběru zhotovitele se musí zohlednit teoretické a praktické zkušenosti firem s politikou 
ochrany životního prostředí a bezpečnosti; systém řízení kvality (certifikace ISO 9001) systém 
environmentálního managementu (certifikace ISO 14001). 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

V průběhu provádění prací bude zhotovitel dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění – díl 6 § 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v 
kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde 
bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup 
na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude 
stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo 
narušení vyhrazeného prostoru. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným 
oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného 
pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním 
a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, atd.).  
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní 
povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s 
bezpečností práce. 
Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat výše uvedené zásady, příslušná 
technologická pravidla a postupy, platné normy ČSN pro jednotlivé druhy prací, stejně jako 
ustanovení IBP, zejména pak: 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu báňského č. 601/2006  Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích doplněná NV 362/05. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

• Směrnice č. 20/2001 Sb. – Hygienické předpisy o zásadních požadavcích, o nejvyšších 
přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně 
jeho znečištění. 

V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno 
práce okamžitě přerušit a povolat projektanta. Navržený postup prací i některé úpravy je 
možno po konzultaci přizpůsobit požadavkům dodavatele, pokud navrhne výhodnější, 
rychlejší, úspornější a samozřejmě stejně bezpečný alternativní postup. 
Při bouracích pracích bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. 
Při práci na lešeních se bude postupovat dle § 52 Zajištění pod místem práce a jeho okolí. 
Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením, pokud tomu 
technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným 
způsobem např. střežením, vyloučením provozu. 
Stavba bude řešena dodavatelským systémem.  
Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. (viz níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. 
„Oznámení o zahájení prací“), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi. Plán BOZP je 
zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením stavebních 
prací musí být aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Plán BOZP se vztahuje na 
všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ale nezbavuje 
tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení 
potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.    
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

• Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
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• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním, nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů SBS 

• Potápěčské práce. 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

i.1. Koordinátor BOZP 

Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve 
fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř. právnická) osoba, která splňuje předpoklady 
odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však nemůže být totožný s osobou 
odpovídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů povinna 
zabezpečit BOZP na svém pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je 
nutno vymezit jejich vzájemné kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že 
stavbu provádí jen jeden zhotovitel a dále v případě stavby: 
u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst.1 zák. 309/2006 Sb; 
kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 Stavebního zák.; 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona. 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil.  

i.2. Oznámení o zahájení prací 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. u staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že: 
• celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli;  

• oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby 
až do předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé  stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavbou nejsou dotčeny žádné bezbariérově přístupné okolní stavby ani komunikace, 
s bezbariérovými opatřeními se tedy neuvažuje. 
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k)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Vzhledem k charakteru a poloze stavby nejsou nutná žádná dopravní inženýrská opatření. 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Ochranná opatření – zhotovitel zajistí související konstrukce stávajících staveb a okolních 
veřejně přístupných ploch proti poškození a bude průběžně sledovat a vést záznamy o 
případných změnách. Zhotovitel zajistí nebezpečná místa proti zranění osob. Nejlépe 
zamezením přístupu osob nepovolaných. Je nutné aby např. zařízení staveniště nezužovalo 
únikové cesty nebo nezasahovalo do běžně užívaných komunikací. 
 
Úklidová opatření – staveniště bude během stavby pravidelně uklízeno tak, aby byl co nejvíce 
udržen pořádek a nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Úklid na stavbě musí být 
běžnou součástí bezpečnosti provádění stavby. 
Dozory: 
Zahájení jednotlivých činností na stavbě musí být nahlášeno na pravidelných KD, a to 
minimálně s předstihem 14 dnů. 
Všechny práce vč. vyklízecích budou provedeny za fyzického dozoru architekta, nebo 
projektanta.  
Bourací práce nesmí být zahájeny před ověřením, že všechny funkční elektrické a vodní 
soustavy byly odpojeny a zabezpečeny a nemůže dojít ke zranění nebo kontaminaci. 
Veškeré práce na stávajících konstrukcích smí být prováděny až po zajištění pasportizace 
jejich stavu a předložení a odsouhlasení postupu prací a evidence odstraňovaných nebo 
přenášených částí vč. návrhu jejich uskladnění.  

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Celková doba výstavby je předpokládána 5 měsíců. 
Termín zahájení stavby 2.pol. roku 2023 
Termín dokončení stavby konec roku 2023 

n) Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště, deponie materiálů a odpadů bude pouze na vyhrazených plochách tak, jak 
to stanoví koordinační situace této PD. 
Vzhledem k nutné přístupnosti a nepřerušeném provozu divadla pro veřejnost po celou 
dobu výstavby je třeba, aby realizační firma průběžně konzultovala postup prací 
s investorem a zástupcem provozovatele divadla. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Není předmětem stavebního záměru. 
 
 
 
V Praze 12.6.2022, revize 21.7.2022     Masák & Partner s.r.o. 
 


