

Poznámky:

-Vazník lze upravit dle skutečnosti na stavbě po schválení statikem

-spoje vazníku řešit dle výrobní dokumentace  
dodavatele dř.vazníku

-kotvení vazníku ke stropu viz dodavatel stavby

-pomocné zavětrování vazníků v ploše střechy

pomocí křížem uchycených prken

MATERIÁL:

## STAVEBNÍ ŘEZIVO C22

<b>D et A stavební společnost s.r.o</b>  Křenova 438/7,162 00 Praha 6 – Veleslavin IČ 28496591 detaprojekt@seznam.cz		RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda & [REDACTED] 57		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas	
Ing.M.Škoda		Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz	
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN [REDACTED]		DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1029 – Výměna střešního pláště		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1029, 280 02 Kolín II		MĚŘITKO:	1:75
		DATUM PROJEKTU:	10/2021
		DATUM TISKU:	8.11.2021
PROJEKT ČÁSTI: D1.2-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍS.KOPIJE:	ČÁST:
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA-NOSNÝ SYSTÉM 2.PLÁŠTĚ STŘECHY			ČÍS.VÝKRESU:
			D1.2
			1