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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
Reseny objekt se nachazi v zastavéném Uzemi ve stavajici smisené zastavbé v Koling Il v ulici
Slovenska. V okoli na severovychodni, jihovychodni a jihozapadni strané se nachazi zastavba
Ctyfpodlaznimi a osmipodlaznimi bytovymi domy, na severozapadni strané se nachazi zastavba
rodinnymi domy - dotéeny objekt &.p. 984 je situovany na st. parc. €. 6255, ke které pfiléha po-
zemek poz. parc. €. 2515/16 k.u. Kolin. Objekt je padorysné Clenity, o jednom podzemnim a
Ctyfech nadzemnich podlazich. Hlavni vstup do objektu je v I.NP ze severozapadni strany
z ulice Slovenska. Vedlejsi vstup je orientovan z jihovychodni strany pfes venkovni rampu.
Stavajici objekt je FeSen jako bezbariérové pristupny.

Projektova dokumentace pro realizaci stavby feSi navrh pfistavby lizkového evakuacniho vyta-
hu a unikového schodisté na jihozapadni strané objektu Domova pro seniory a souvisejicich
stavebnich Uprav stavajiciho objektu.

Navrzena pfistavba schodisté a lizkového evakuaéniho vytahu umozni umistit lGzka s klienty
neschopnymi samostatného pohybu i v ostatnich podlazich objektu. Objekt bude po pfistavbé
vyuzivan pouze jako ,DUm pro seniory“ s kapacitou 38 klientl

Ugel uzivani stavby — stavba ob&anské vybavenosti
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Z architektonického hlediska nedochazi k zasadni zméné. Celkovy charakter objektu se neméni,
pfistavba koresponduje se stavajicim vyrazem stavby.

Pristavba je navrzena zdéna, propojujici vSechna podlazi (I.PP az IV.NP), s plochou stfechou, je
situovana na jihozapadnim narozi stavajiciho objektu. VySka atiky je +12,750 m nad urovni
+ 0,000. Stfecha je navrzena plocha s krytinou z asfaltovych pasud. Vstup do pfistavby je fesen
Z jihozapadni strany, bude propojen zpevnénou plochou s pfilehlym chodnikem. Pfistavba nava-
zuje na stavajici prostory, ve kterych budou provedeny nezbytné Upravy.

Stavajici napojeni objektu na inzenyrské siteé:

Vodovod — EAG Kaolin s.r.o. - vodovodni pfipojka

Kanalizace - EAG Kolin s.r.o. - kanalizaéni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - elektro pfipojka

Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektrotechnické komunikace - T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit

V misté feSené pristavby se nachazeji tyto stavajici inzenyrské sité — nutné prelozky:
Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - distribuéni sit do 1 kV

Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s . — uliéni rozvody telekomunikacni sité

Napojeni stavby na inzenyrské sité se neméni u siti:

Vodovod - zasobovani pitnou vodou je stavajici vodovodni pfipojkou z vodovodniho fadu..
Kanalizace

Stavajici pfipojka splaskové a deStové kanalizace do vefejného kanaliza¢niho fadu bude za-
chovana.

Destoveé vody z pfistavby budou likvidovany stejné jako destoveé vody ze stavajici stfechy ob-
jektu.

Elektro

Zasobovani elektrickou energii je stavajici el. pfipojkou bude zachovano beze zmény.
Elektrotechnické komunikace

T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit bude zachovano beze zmény.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pla-
novani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Stavebni Upravy a pfistavba objektu jsou navrzeny v souladu s uzemné planovaci dokumentaci
mésta Kolina. Objekt je dle platného uzemniho planu umistén v ploSe oznatené SO4 — SmiSe-
né méstské uzemi s podminkou, pfipustné vyuziti Gzemi, Cinnosti a stavby: sidlo socialnich slu-
zeb.

Stavebnimi upravami a pfistavbou se ucel vyuziti objektu neméni.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi nebyla vydana, nej-
sou pozadovana.

d) informace o tom, zda a v jakych €éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,
Projektova dokumentace byla predlozena dotéenym organim a jejich pozadavky jsou zapraco-
vany do PD:
Zavazné stanovisko KHS _St¢. kraje se sidlem v Praze
- zavazné stanovisko vydané dne 06.05.2025 pod ¢.j.: KHSSC 28992/2025:
V souladu s ustanovenim § 77 zakona ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisl, se sou-
hlas vaze na spinéni takto stanovenych podminek:
1. Pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou KHS pfedlozeny vysledky laboratorniho roz-
boru vzorku vody. Mistem odbéru bude:
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I. umyvadlo v zazemi sesterny 1.NP (. 1.31)

[I. umyvadlo v mistnosti peCovatelek 3.NP (€. 3.29).

Rozbory budou provedeny v&etné odbérl vzorka akreditovanou nebo autorizovanou labora-
tofi v rozsahu ,kraceny“ rozbor dle § 3 odst. 1 zakona 258 ve spojeni s § 4 odst. 7 pism. a)
ve spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou
a teplou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly (dale jen ,vyhladka 252%), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

2. Pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou KHS predlozeny vysledky laboratorniho roz-
boru vzorku vody. Mistem odbéru bude:

I. sprcha v koupelné klient( v 1.NP (¢. 1.27)

Il. sprcha v koupelné klienti ve 4.NP (&. 4.20)

Rozbor bude proveden v€etné odbéru vzorku akreditovanou nebo autorizovanou laboratofi
na pfitomnost bakterie Legionella spp. dle § 3 odst. 3 zdkona 258 ve spojeni s § 4 odst. 7
pism. a) a § 7 odst. 3 ve spojeni s pfilohou &. 2 vyhladky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a €etnost jeji kontroly (dale jen ,vyhlaska 252),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou pfedloZzeny doklady o pouZitych materialech
uréenych pro styk s pitnou vodou dle pozadavku § 5 odst. 12 zakona 258 ve spojenis § 3
odst. 1 vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na uUpravu vody, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Mé&U Kolin, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, vydal zavazné stanovisko k projektové do-
kumentaci pod ¢.j.: MUKOLIN/OZPZ 34949/25-Mu, dne 14.04.2025.

Ve vyjadreni Jsou stanoveny podminky pro nakladani s odpady (dodrzovani zak. €. 541/2020
Sb., o odpadech, pfednostné vyuzit odpad pred jeho odstranénim; ke kolaudaci predlozit speci-
fikaci druhi a mnozstvi odpadd vzniklych v pribéhu realizace a dolozit zpUsob jejich vyuziti a
odstranéni).

Jsou stanoveny podminky z hlediska ochrany ovzdus$i ve smyslu §2 odst. e) zak. €. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, v upiném znéni.

Tyto pozadavky jsou specifikovany v projektové dokumentaci, zejména v &asti B. Souhrnna
technicka zprava — B.2.1h) B2.10, B8.h).

M&U Kolin, Odbor dopravy, vydal vyjadfeni k projektové dokumentaci pod &.j.: MUKOLIN/OD
34952/25-juv, dne 02.05.2025.

Stavebni upravy a pristavba objektu Slovenska 984 v Koliné se dotkne télesa mistni ko-
munikace (MK) — chodniku ul. Slovenska - parc.€. 2515/16, pouze stavbou prelozky kabe-
lového vedeni.

Pro zasah do télesa mistni komunikace - chodniku kNN pozadujeme: zasah do chodniku
(otevieny vykop) minimalizovat. Povrch mistni komunikace (zdmkova dlazba) v misté vykopu
bude nejprve vynat do pravidelného obrazce. Po napojeni kabelového vedeni bude vykop a po-
vrch mistni komunikace - chodniku uveden do ptlivodniho stavu dle pozadavkil a podminek
vlastnika mistni komunikace Mésto Kolin, zastoupen spravce mistnich komunikaci AVE
Kolin s.r.o.

Pokud stavba kabelového vedeni bude vyzadovat povoleni dle stavebniho zakona a bude
povolena dle nového stavebniho zakona (po 1.7.2024) nebude nas silni€ni spravni urad
vydavat povoleni zvl. uzivani mistni komunikace dle zakona o PK ¢&. 13/1997 Sb. § 25 odst
6 pism. c) bod 3 (zména zakona o PK od 1.1.2024), ale vyhrazujeme si pravo, aby vyse
uvedené podminky pro stavbu pfipojek inzenyrskych siti byly podminkou vydani staveb-
niho povoleni a souc¢asné ve stavebnim fizeni — stavebnim povoleni byly zohlednény
podminky vilastnika / spravce mistnich komunikaci na provedeni stavebnich praci v télese
mistni komunikace, véetné uvedeni télesa komunikace do stavu umoznujicich jeji bez-
pecné obecné uzivani.

Budou dodrZzeny podminky stanovené spravci inzenyrskych siti:

ENERGIE AG Kolin a.s., ¢.j. 025070254722, ze dne 25.04.2025

. * Nové rozvody vody budou napojeny na stavajici vodovodni pfipojku za stavajicim faktu-
raCnim méfidlem.
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. * Velikost fakturacniho vodoméru se neméni. Je osazen vodomér SENSUS iPERL DN 20
Q: 4.
. * Nové kanalizaéni svody budou napojeny na stavajici kanaliza¢ni pfipojku.

. * Investor zajisti v pribéhu vystavby zabezpeceni vodovodni pfipojky v€etné vodomérné
sestavy proti poSkozeni a zabezpeceni kanalizaéni pfipojky proti vniknuti stavebni suti do stoko-
vé sité.

. » Destové vody z nove pfistavby a zpevnénych ploch budou odvadény stavajici kanali-
zacni pfipojkou do jednotné kanalizace. Investor zajisti aktualizaci odbératelské smlouvy o od-
vod srazkovych vod z nové pristavby na Zakaznickém oddéleni spoleCnosti Energie AG Kolin
a.s. (Orebitska 885, Kolin 1V, tel: 321 737 171, 607 070 071).

. » PfeloZku teplovodni pfipojky je nutné fesit ve spolupraci s provozni stfediskem teplo-
vodnich siti spoleCnosti Energie AG Kolin a.s. — Petr Némec, tel: 602 628 916, pe-
tr.nemec@energiekolin.cz.

. » Pfed zahajenim zemnich praci bude na misté provedeno vytyCeni siti provozovanych
Energie AG Kolin a.s. Vyty¢eni vodohospodarskych siti a rozvodl tepelné energie pro verejnou
potfebu provede Energie AG Kolin a.s. — pro vyty€eni vodovodnich fadid Roman Nekvapil, tel:
603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro vyty€eni kanalizaCnich stok AleS Masopust,
tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro vyty€eni teplovodnich siti Daniel Matuska
tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz (vytyCeni je potfeba objednat nejméné deset
dni pfedem).

. * Pozadujeme zachovani funkénosti a pfistupnosti vSech hydrantt, Soupat, zemnich sou-
prav a Sachet nami provozovanych vodohospodarskych siti v prabéhu vystavby a jejich vySko-
vou Upravu, pokud dojde v prubéhu stavby ke zménam nivelety povrchu. Nasledné pozadujeme
pfizvani ke kontrole této podminky i po dokon&eni akce.

. * Ochranné pasmo u vodohospodarskych siti do prdméru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde
neni mozné dodrzet ochranné pasmo, pozadujeme dodrZzet minimalni odstup 0,6 m od vnéjsSiho
lice potrubi a fedit zvySenou ochranu navrZzeného vedeni uloZzenim do chrani¢ky. Vykopové pra-
ce v ochrannych pasmech vodohospodaiskych a teplarenskych siti musi byt provadény ruéné. V
mistech kfizeni navrzeného vedeni a vodovodnich nebo kanalizacnich pfipojek pozZadujeme
opatfit vedeni vystraznou félii a ulozit ho do ochrannych betonovych korytek, popfipadé chranic¢-
ky.

. » Stavebnik zajisti ochranu teplarenského zafizeni v rozsahu dle § 87 Zakona ¢&.
458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) v platném znéni (Sitka ochrannych pasem je vy-
mezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné
energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni, ktera Cini 2,5 m.) CSN
736005 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a v souladu s ostatnimi platnymi
predpisy je povinen ucinit veSkera opatfeni, aby béhem stavebni &innosti nedoslo k poSkozeni
teplarenského zafizeni.

. * V pfipadech, kde dojde k zasahu do ochrannych pasem, je potifeba pfed ulozenim pla-
novanych siti pfedlozit podrobné feSeni k odsouhlaseni opravnénému pracovnikovi Energie AG
Kolin a.s. a pfed dokon¢enim akce musi byt vydan pisemny souhlas se zahozem. — pro vodo-
vodni fad Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro kanalizaéni
stoku Ale$ Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro teplovodni sité Da-
niel Matuska tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz.

. * V pfipadé umisténi sloupu ¢i pilitki do ochranného pasma vodohospodarskych siti je
nutné navrhované feSeni predlozit k odsouhlaseni.

. * KFizeni je nutno FeSit kolma.

. * Kfizeni vodohospodarskych siti a pfipojek se zasahem do jejich konstrukce nebo profilu

je nepfipustné. Pokud dojde pfi realizaci k poSkozeni vodohospodarskych siti &i pfipojek, bude
kone¢na oprava provedena pouze s védomim vedouciho provozniho stfediska nebo pracovnika
jim povéfeného a podle jeho pokynu.

. » V pfipadé odkryti nebo poskozeni vodohospodarskych a teplarenskych siti okamzité
tuto skute¢nost oznamit na tel. 800 778 833 a to i v pfipadé, Ze zafizeni je bez viditelného uniku
média nebo nedoslo k pferuseni dodavek studené a teplé vody nebo odvadéni odpadnich vod.

. + V pfipadé zmény stavby je stavebnik povinen tuto zménu projednat s vydavatelem vy-
jadfeni, nebo jim povéfenym technikem pfed zahajenim praci.
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. * Pokud v priibéhu &innosti vykonavanych stavebnikem vzniknou na vodohospodarskych
siti nebo tfetim osobam Skody na zdravi a majetku, odpovida za tyto Skody stavebnik.

. * NedodrZzenim podminek obsaZenych v tomto vyjadfeni bude stavebni ¢innost, Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu siti rozvodu tepelné energie povazovano podle § 87
odst.4 zakona Cislo 458/2000 jako ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu.

. * K pfedani stavby dolozi dodavatel investorovi potvrzeni Energie AG Kolin a.s. o splnéni
podminek tohoto vyjadfeni.

CEZ Distribuce a.s., zn. 001161435757, dne 04.04.2025

S &innosti a/nebo umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu€ni soustavy, resp. v ochranném
pasmu pfedmétného zafizeni souhlasime za téchto podminek:

1) Bude realizovana pfelozka kabelového vedeni ¢.8120100970.

V mistech ulozeni kabelového vedeni nizkého napéti, pozadujeme zachovani stavajici nivelety
chodnikd a komunikaci, resp. zachovani hloubky uloZeni kabelového vedeni.

Parkovaci stani nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné tak porosty, stromy a kefe.

Pfi budovani kanalizace v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim dodrzet minimalni
vzdalenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, pfi soub&hu kanalizace s podzemnim kabelovym ve-
denim dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajniho vodi€e trasy
podzemnich vedeni.

Pfi budovani vodovodu v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim kNN, kVN dodrzZet
minimalni vzdalenost 0,20 m za pfedpokladu uloZeni v tech. kanalu nebo chrani¢kach, nechra-
néné 0,40m. Pfi soubéhu s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,40 m od svislé roviny
krajniho vodicCe trasy podzemnich vedeni.

PFi budovani plynovodu do 0,005 Mpa (dale jen NTL) v misté kfiZzeni s podzemnim kabelovym
vedenim kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,10 m, pfi soubé&hu s kNN dodrzet minimalni vzda-
lenost 0,4 m od svislé roviny krajniho vodice trasy podzemnich vedeni. Pfi budovani plynovodu
do 0,4 Mpa (dale jen STL) v misté kfizeni s podzemnim kabelovym vedenim kVN dodrzet mini-
malni vzdalenost 0,2 m, pfi soubéhu s kVN dodrzet minimalni vzdalenost 0,6 m od svislé roviny
krajniho vodi€e trasy podzemnich vedeni. Kabely kNN, kVN uloZit do chrani¢ek pfesahuijici ply-
novod na kazdou stranu o 1000 mm. Pfi soubéhu s kNN dodrzet minimalni vzdalenost 0,60 m.
KFizené kNN, kVN pfi vykopové praci nutno vyveésit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji
vzdalenosti takto: pfi kfizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, pfi kfizeni STL ply-
novodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.

Pokud stavbou dojde k dotceni el. vedeni a je nutné pfed zapoc€etim vykopovych praci zazadat o
vyty€eni distribu€niho vedeni v misté stavby.

VytyCeni trasy kabell je pouze informativni a pracovnici Zadatele musi byt s timto seznameni.
Veskeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze ru¢né bez
poSkozeni kabelu. Kazdé poskozeni kabell, véetné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi
zadatel neprodlené na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledani mista posSkoze-
ni zaméstnancem provozovatele zajisti provozovatel distribucni soustavy opravu poskozeného
zafizeni na néaklady Zadatele. Pfed zahozem vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce
a.s. musi byt o ukonCeni praci vyrozuména mistné pfisludna provozni sluzebna, ktera provede
kontrolu Fadného uloZeni kabelu CEZ Distribuce a.s. a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050 a ovéfi, zda je cizi zafizeni ulozeno v souladu s CSN 73 6005 se zapisem provedené
kontrole do stavebniho deniku.

Veskeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze ru¢né bez
poskozeni kabell. Kazdé poSkozeni kabell, vEetné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi
zadatel neprodlené na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledani mista poskoze-
ni zaméstnancem provozovatele zajisti provozovatel distribu€ni soustavy opravu poskozeného
zafizeni na naklady zadatele.

Zaklady vSech stavebnich a dopliikovych stavebnich objektu (vsaky, uli¢ni vpusti, dopravni zna-
¢eni, svodidla, opérné zdi, gabiony, atd.) musi byt umistény tak, ze nejblizSi hrana bude ve
vzdalenosti minimalné 0,6m od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich vedeni.

V misté vjezdu upozorfiujeme na dodrZeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku ulozeni) stava-
jicich podzemnich siti, dle CSN 73 6005. V prostoru komunikaci, vjezdu a ostatnich zpevnénych
ploch provede stavebnik mechanickou ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do
kabelovych chranicek). Stavajici pojistkové skiiné nesmi byt znepfistupnény a poSkozeny, véet-
né poskozeni uzemnéni.
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Oploceni (zaklad oploceni) nebude umisténo blize nez 0,6 metru od svislé roviny krajniho vodi-
Ce trasy podzemnich vedeni. V pfipadé bez zakladového oploceni nebudou sloupky oploceni
umistény blize nez 0,6 metru od svislé roviny krajniho vodice trasy podzemnich vedeni. Oploce-
ni (zaklad oploceni) nebude umisténo nad trasou podzemnich vedeni (mimo kolmého kfizeni). V
pfipadé kolmého kfizeni zakladu oploceni s podzemnim vedenim bude provedena mechanicka
ochrana stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chraniek). Veskeré Casti
vedeni, pfipojek museji byt pfistupné. V pfipadé, Ze se v misté budouciho oploceni nachazi ka-
belova skfin.

2. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro
vy8e uvedené zajmové Uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportalu (geopor-
tal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadieni.

3. Mista kfiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikac-
nimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vy-
projektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-
52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33
3301, PNE 34 1050.

4. V pfipadé nadzemniho vedeni NN (nizké napéti) budou pro stavby a konstrukce dodrzeny
odstupové vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stav-
by umistit min. 1 m od zakladové &asti podpérného bodu.

5. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici €innosti nesmi dojit v Zadném pfipadé
k nebezpe&nému priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a strojd k zivym ¢astem pod
napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych &asti zafizeni nn, 2 m od
vedeni VN (vysoké napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysoké napéti) dle PNE 33 0000-6 s
vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napr.
CSN ISO 12480-1). V pripadé, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen
pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni, pfipadné o doCasné zaizolovani vodicl
nn.

6. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedo-
drzeni bezpecénostnich predpisi. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribucni
soustavy, resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecénych vlivi od elektric-
kého zafizeni. Opatfeni proti ttmto vlivim je na strané zadatele, dodavatele praci nebo jimi po-
véFenych osobach. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou zodpovédnost za piipadné $kody,
které vzniknou nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okol-
nosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych podminek.

7. Stavbou nebude naruSeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych
bodu. Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribuéni
soustavy ve smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

8. V pfipadé Cinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu
bude dotéeny prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné
oznacen vystraznou ceduli.

9. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pFistupu naSich pracovnik( a pracovnikl nami pové-
Fenych firem k zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné Gpravé povrchu
nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti sou€asnému stavu.

10. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v plat-
ném znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existen-
ci zafizeni v majetku spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zarizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto
skute¢nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimo-
fadné udalosti zplisobené na zafizeni zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi
osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti obnazenych, pfipadné poskozenych Casti
podzemniho vedeni mdZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spoleénosti CEZ Distri-
buce, a. s.

12. Toto vyjadFeni se nevztahuje na zafizeni v majetku spolecnosti CEZ ICT Services, a. s.,

a Telco Pro Services, a. s.
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CETIN a.s., ¢.j. 88369/25 ze dne 27.03.2025

2. Vyjadfeni

2.1. Na zékladé vSech udajil Zadatelem v Zadosti uvedenych, a na zakladé udajh, které spoled-
nost CETIN eviduje o SEK v Zajmovém tzemi ke dni podani Zadosti,

spole¢nost CETIN:

a) potvrzuje, ze v Zajmovém Uzemi je umisténo SEK, v rozsahu uréeném v Situaénim vykre-
su;

b) souhlasi, aby Stavebnik, za spInéni podminek ur€enych v odst. 2.1 pism. c) Vyjadfeni, v
Zajmovém uzemi proved| Stavbu;

c) uruje pro ochranu SEK podminky uréené ve VSeobecnych podminkach ochrany, a dalsi,
nize uvedené podminky:

 Pfed zapocCetim zemnich praci je nutné zajistit vyznaceni trasy SEK CETIN, a.s. na terénu
podle obdrzené polohopisné dokumentace. S vyznaéenou trasou SEK prokazatelné seznami
pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.

Prace v blizkosti SEK spole¢nosti CETIN, a.s. provadéjte r u ¢ n & s maximalni opatrnosti za
dodrzeni uvedenych vykopovych podminek. Trasu a hloubku naSich kabell ovéfte ruéné
kopanou sondou.

Pfed zahozem pozvéte pracovnika Ochrany siti ( p.Kfivka, mob. 720 752 243), ke kontrole.
Pracovnik Ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporuSenost nasi trasy.

Prelozeni siti spoleCnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizi Provoz, pracovisté
Ceskomoravska 2510/19, Praha 9, kontaktni osoba p.Sulc, mob. 724227906, email.:
jan.sulc@cetin.cz.

+ __ KOMUNIKACE, CHODNIKY, PARKOVACI STANI, VJEZDY

* V mistech kfizeni s pozemnimi komunikacemi, novych vjezd( a parkovacich stani ulozte
kabelové vedeni do chrani¢ek. Zalozte rezervni chrani¢ku PE 110 mm. Chranicky ulozte tak,
aby pfesahovaly alespor 0,5m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.

* V mistech spojek a odbo&eni kabelove trasy nezfizujte souvislé pojizdné plochy.

* Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

» Parkovaci stani nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.

» Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.

+ _ PRELOZKY VPI

* Podminkou pro provedeni stavby je pfelozeni kabelové trasy/zafizeni SEK. Trasu prelozky
zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.

* Pfelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN a.s. veSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK.

* CETIN je opravnén ke zpracovani realizaCni projektové dokumentace prekladky.

« Stavbu pFekladky SEK zahrrite do spravniho rozhodnuti, kterym je povolovana stavba, ktera
prekladku SEK vyvolala.

 Pfekladka SEK musi byt FeSena jako samostatny stavebni objekt, ktery bude takto konkrétné
zanesen i do vaSeho spravniho rozhodnuti pfedmétné stavby.;

d) urluje, ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na zakladé pisemné
smlouvy uzaviené mezi spole¢nosti CETIN a Stavebnikem;

e) upozorfiuje, Ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi spole¢nosti
CETIN a Stavebnikem byla uzaviena pisemna smlouva o pfelozeni SEK.

Vodafone Czech Republic, a.s., zn. 250327-1307805527 ze dne 27.03.2025

Ve Vami zadaném zajmovém uUzemi se nachazi vedeni verejné komunikacni sité ( dale jen
»VVKS* ) a jeji ochranné pasmo, jejiz existence a poloha je zakreslena v pfiloze tohoto vyjadre-
ni. Ochranné pasmo VVKS je v souladu s ustanovenim § 102 zakona &. 127/2005 Sb., o elek-
tronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu stanoveno rozsahem 0,5 m
po stranach krajni hrany vedeni VVKS (dale jen ,Ochranné pasmo*). Zjisti-li stavebnik rozpor v
poloze naSi VVKS, ktera je zakreslena v pfiloze tohoto vyjadfeni (napf. nenachazi-li se trasa
VVKS tam, kde podle pfilohy tohoto vyjadieni ma byt Ci je zfejmé, Ze trasa VVKS vede jinudy,
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je nutné zastavit prace a situaci za ucelem zajisténi ochrany vedeni VVKS konzultovat s kon-
taktni osobou pro prekladky. V takovém pfipadé trasa VVKS neni ¢aste€né zaméfena a je nutné
pomoci ru¢né kopanych sond urcit polohu VVKS v terénu a hloubku jejiho ulozeni.

Béhem realizace uvedené akce Vasi spoleCnosti nesmi dojit k jejimu poruSeni a k omezeni
funkénosti nasi VVKS ¢&i jinému zasahu do VVKS. V pfipadé, ze zjistite kolizi VVKS s Vasi akci
nebo zasahujete s Vasi akci do ochranného pasma VVKS kontaktujte bezodkladné nasi spolec-
nost, a to prostfednictvim nize uvedené kontaktni osoby, abychom mohli stanovit konkrétni
podminky ochrany VVKS, pfipadné stanovili podminky pfelozeni VVKS.

V pfipadé nutnosti prelozeni VVKS je nutné s nasi spole¢nosti uzavfit Dohodu o prekladce, a to
v dostateéném Casovem piedstihu pfed zahajenim stavby (nejlépe pfed zahajenim stavebné
spravniho fizeni na pfislusném stavebnim ufadé). VeSkeré naklady spojené s prelozenim VVKS
budou hrazeny investorem stavby.

Pfed zahajenim stavby si také zajistéte vytyCeni VVKS pfimo na misté stavby (kontaktni osoba
je uvedena nize).

Bez ohledu na v8echny shora v tomto vyjadfeni uvedené skute¢nosti je Vase spole¢nost, nebo
Vami povérena tieti osoba povinna se Fidit V§eobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nos-
ti Vodafone, které jsou nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

- Rozhodnuti povoleni zaméru — vydal dne 08.07.2025 Meéstsky urad Kolin — odbor vystavby
— stavebni ufad pod &.j.: R/2025/105322/3, nabyti pravni moci 25.7.2025

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priazkum apod.),
Hydrogeologicky prizkum:
Shrnuti dostupnych geologickych informaci pro projek&ni pfipravu stavby na pozemcich p. €. st.
6255 a p. €. 2515/16, k.u. Kolin

- Vypracoval RNDr. Milan HuSpauer — GEOSERVIS, Hornicka 209, 284 01 Kutna Hora v

12/2024.

Z uvedenych informaci je patrné, ze pfitomnost podzemni vody by neméla komplikovat pribéh
zemnich a stavebnich praci spojenych s pfipravovanou pfistavbou objektu €.p. 984 (HPV bude
mimo dosah projektovanych zemnich a stavebnich praci a pfi mélkém ploSném zakladani bude i
mimo dosah deformacnich zén vygenerovanych pod zakladovymi konstrukcemi).

Radonovy prizkum:

V misté navrzené pfistavby byl proveden radonovy prizkum a nasledné zpracovan Protokol o
stanoveni radonového indexu pozemku firmou RADONTtest s.r.o., Na Nivkach 420, 674 01
Tfebi€, Tyn, byl stanoven radonovy index pozemku nizky.

Byla provedena prohlidka stavebnich konstrukci a nebyly shledany vady branici provedeni navr-
Zenych uprav.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisti,
Stavajici stavbou dotéeny objekt a pozemek se nenachazeji v uzemi chranéném podle jinych
pravnich pfedpisu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavajici stavbou dotCeny objekt a pfilehly pozemek se nenachazeji v zaplavovém uzemi, pod-
dolovaném uzemi apod.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,

Navrzené stavebni Upravy a pfistavba ke stavajicimu objektu nemaiji vliv na okolni stavby a po-
zemky, odtokové poméry v Uzemi se nemeni.
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Destové vody z objektu jsou likvidovany stavajicim zplsobem — nedochazi ke zméné, stavba
neovlivni odtokové poméry v Uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
V souvislosti s provedenim stavebnich Uprav a pfistavby neni navrzeno kaceni dfevin. Pozadav-
Ky na souvisejici asanace a demolice nejsou.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptadniho fondu nebo pozemkt uréenych
k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé),

Pozadavky na zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa nevznikaji.

k) dzemné technické podminky, zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavajici napojeni objektu na inzenyrské sité:

Vodovod — EAG Kolin s.r.o. - vodovodni pFipojka

Kanalizace - EAG Kolin s.r.o. - kanalizaéni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - elektro pfipojka

Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektrotechnické komunikace - T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit

V misté feSené pristavby se nachazeji tyto stavajici inzenyrské sité — nutné prelozky:
Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - distribuéni sit do 1 kV

Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s . — uli¢ni rozvody telekomunikacni sité

Napojeni stavby na inzenyrské sité se neméni:
Vodovod - zasobovani pitnou vodou je stavajici vodovodni pfipojkou z vodovodniho Fadu.
Kanalizace
Stavajici pfipojka splaskové a deStové kanalizace do vefejného kanalizacniho fadu bude za-
chovana.
Destoveé vody z pfistavby budou likvidovany stejné jako destové vody ze stavajici stfechy ob-
jektu.
Elektro
Zasobovani elektrickou energii je stavajici el. pfipojkou bude zachovano beze zmény.
1.odbérné misto pro napajeni osvétleni a zasuvkové rozvody
Pro provoz a pokoje REO1
Bude ponechan stavajici jisti¢ pred elektromérem 3x80A v REO1

2.0dbérné misto pro evakuaci osob a pozarni vétrani RE02
Hodnota stavajiciho jistice pred elektromérem bude navysena v rozvadéci REO2
z 3x32A na 3x80A — stavebnik (provozovatel) o navyseni hodnoty jistiée pozada CEZ
Distribuce, a.s. pred zapoc€etim stavby!!!
Elektrotechnické komunikace
T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit bude zachovano beze zmény.

Dopravni pfipojeni a hlavni vstup do objektu je ze severozapadni strany z ulice Slovenské, ve-
dlejSi vstup je orientovan z jihovychodni strany pfes venkovni rampu — beze zmény. Objekt je
v soucasné dobé bezbariérové pfistupny — beze zmény.

[) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Pfed zapocetim vilastni stavby budou provedeny prelozky inzenyrskych siti nachazejicich se
vV misté pfistavby:

Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - distribuéni sit do 1kV - Fe$eno samostatnym fizenim
Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s . — uliéni rozvody telekomunikacni sité
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n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,
seznam dotéenych pozemkd — k. U. Kolin:

st. p. €. 6255 — vyméra 404 m?, druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri, soucasti je stavba
C.p. 984; stavba ob¢anského vybaveni

poz. p. €. 2515/16 — vyméra 20083 m?, druh pozemku: ostatni plocha, zplsob vyuZiti ostatni
komunikace

Vlastnikem dotEenych pozemku a stavby je stavebnik Mésto Kolin, Karlovo namésti 78, 280 12
Kolin I.

n) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo,

Navrzenymi stavebnimi Upravami a pfistavbou nevznika nové ochranné ani bezpecénostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Navrzené uUpravy a pfistavba objektu odpovidaji zméné dokonCené stavby - stavebni upravy
stavajicich prostor souvisejicich s pfistavbou lizkového evakuacéniho vytahu a unikového scho-
disté ke stavajicimu objektu.

Stavebné historicky prizkum nebyl proveden. Byla provedena prohlidka dotéené stavby a neby-
ly shledany vady branici provedeni navrzenych uprav.

Statické posouzeni - viz samostatna pfiloha PD.

b) acel uzivani stavby,

Jedna se objekt obanské vybavenosti — Ucel uzivani stavby zGstava beze zmén i po provedeni
stavebnich uprav a pfistavby.

V soucasné dobé je objekt zkolaudovan jako Domov pro seniory a dim s pecovatelskou sluzbou
s kapacitou 40 klientt (20 + 20). S ohledem na stavajici dispozi¢ni feSeni objektu a vybaveni
objektu unikovymi cestami a evakuacnim vytahem jen pro evakuaci osob na invalidnich vozi-
cich, bylo mozné lizka s klienty neschopnymi samostatného pohybu umistit pouze v I.NP ob-
jektu.

Navrzena pfistavba schodisté a lizkového evakuaéniho vytahu umozni umistit lGzka s klienty
neschopnymi samostatného pohybu i v ostatnich podlazich objektu. Objekt bude po pFistavbé
vyuzivan pouze jako ,Dim pro seniory“ s kapacitou 38 klient

Po dokonceni stavebnich uprav bude objekt Domova pro seniory vyuzZivan nasledovné:

I.PP — technické a provozni zazemi objektu, dale se v |.PP nachazeji mistnosti vyuzitelné klienty
domova s omezenou schopnosti pohybu a to spoleCenska mistnost, rehabilitace, centralni kou-
pelna - vZdy za pfitomnosti personalu

I.NP .... 10 klientd ........... v 5ti dvoulizkovych pokojich se zazemim
ILNP .... 12 klientd ........... v 6ti dvoulizkovych pokojich se zazemim
HLNP ... 12 klientd ........... v 6ti dvoultzkovych pokojich se zazemim
IV.NP ..... 4 klienti ............ ve 2 dvoulizkovych pokojich se zazemim, ostatni prostory

ve [V.NP vyuzivané jako zazemi a kancelafe pro personal.

V I.LNP je umisténa sesterna a zazemi sesterny, ve Il., lll., IV.NP je navrzena mistnost pe€ova-
telky (trvala pfitomnost personalu ve vSech podlazich, ve kterych jsou ubytovani klienti).
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c) trvala nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby neni pozadovano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu.
Viz B.1 d).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Reseny objekt neni chranén podle jinych pravnich predpisu.

dg) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.,

Objekt — Domov pro seniory

zastavéna plocha objektu stavajici 424,8 m? + rampa 33,5 m?
zastavéna plocha pristavby 49,5 m?

zastavéna plocha objektu v€etné nové pfistavby......... 474,3 m? + stavajici rampa 33,5 m?
obestavény prostor 6746 m3

Pocet funk&nich jednotek:

I.NP

10 klientd v 5ti dvoullzkovych pokojich (evakuace na Ilizku 6 klient(, evakuace na kresle 4)
II.LNP

12 klientd v 6 ti dvoullzkovych pokojich (evakuace na I0zku 8 klient, evakuace na kresle 4)
I.NP

12 klient v 6 ti dvoultzkovych pokojich (evakuace na Iizku 8 klient(, evakuace na kiesle 4)
IV.NP

4 Kklienti ve 2 dvoullzkovych pokojich (evakuace na luzku 2 klienti, evakuace na kresle 2), ostat-
ni prostory ve IV.NP vyuzivané jako zazemi provozu objektu a kancelare

Celkova kapacita objektu 38 klient v 19 ti pokojich.

V I.NP je umisténa sesterna a zazemi sesterny, ve Il., lll., IV.NP je navrzena mistnost pe€ova-
telky (trvala pfitomnost personalu ve vSech podlazich, ve kterych jsou ubytovani klienti).

I.PP — technické a provozni zazemi objektu, dale se v I.PP nachazeji mistnosti vyuzitelné klienty
domova s omezenou schopnosti pohybu a to spole¢enska mistnost, rehabilitace, centralni kou-
pelna - vzdy za pfitomnosti personalu

Z hlediska evakuace je uvazovano vyuziti stavajiciho malého evakuaéniho vytahu pro evakuaci
klientd na evakuacnich kfeslech, novy evakuaéni vytah bude slouzit zejména pro evakuaci klien-
td na luzkach.
Poskytované sluzby
e ubytovani (v€etné uklidu, prani a drobné opravy lozniho a osobniho pradla a o$aceni,
Zehleni)
stravovani (celodenni stravovani, v€etné dietniho)
pomoc pfi zvladani béznych ukonl péce o vlastni osobu
pomoc pfi osobni hygiené nebo poskytnuti podminek pro osobni hygienu
zprostfedkovani kontaktu se spoleCenskym prostfedim (podpora a pomoc pfi vyuzivani
bézné dostupnych sluzeb a informacénich zdroji, pomoc pfi obnoveni nebo upevnéni
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora pfi daldich aktivitdch podporujicich socialni zacle-
fiovani osob)
e socialné terapeutické Cinnosti (socioterapeutické Cinnosti, jejichZ poskytovani vede k roz-
voji nebo udrZeni osobnich a socialnich schopnosti a dovednosti podporujicich socialni
zaclenovani osob)
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e aktivizacni Cinnosti (volnoCasové a zajmové aktivity, pomoc pfi obnoveni nebo upevnéni
kontaktu s pfirozenym socialnim prostfedim, nacvik a upevhiovani motorickych, psychic-
kych a socialnich schopnosti a dovednosti)

e pomoc pfi uplatfiovani prav, opravnénych zajm( a pfi obstaravani osobnich zalezitosti
(pomoc pfi komunikaci vedouci k uplatfiovani prav a opravnénych zajmu)

o oSetfovatelsko - rehabilitaéni péce.

Stravovani klientd
Pfiprava pokrmU je mimo objekt domova, hotové pokrmy jsou pravidelné pfivazeny
v transportnich termoportech — beze zmény.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaireni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroénosti budovy, apod.,

Vodovod, kanalizace

Napojeni novych rozvodl a zafizovacich pfedmétu v novych/upravovanych socialnich zazemich
na stavajici rozvody v budové. Neni navysSena spotifeba vody, tudiz ani mnozstvi splaskovych
vod.

Z duvodu prelozky teplovodni pFipojky bude po dobu odstavky tepelného zdroje provedena do-
Casna instalace nahradniho zdroje pro pripravu TUV: napdjejicim zdrojem bude elektrokotel
20kW se zasobnikem pro ohfev teplé vody TUV o objemu 600 I.

V ramci vystavby bude objekt odpojen od dalkového tepelného zdroje. Pro pfeklenuti obdobi bez
napojeni na teplovod je navrzena v technické mistnosti 0.23 v I.PP stavajiciho objektu instalace
zasobniku na TUV o objemu 600 | a elektrokotle (20kW) s napojenim elektrokotle na elektroroz-
vody v hlavnim rozvadéc¢i a s provizornim napojenim zasobniku na stavajici rozvody vody. Po
provedeni prelozky teplovodni pfipojky a zprovoznéni nové teplovodni pfipojky bude tento provi-
zorni zdroj TUV a elektrokotel demontovan a prostory technické mistnosti 0.23 budou uvedeny
do plvodniho stavu.

Destové vody ze stfechy pfistavby budou svedeny do stavajiciho destového svodu, zplsob li-
kvidace destovych vod zlstava beze zmén.

Vytapéni
Topny systém je stavajici. Zdrojem tepla je stavajici horkovodni vyménikova stanice v I.PP
s témito parametry:
teploty: pfivod/zpatecka - 1éto / zima 105/60 — 70/30
tlak - 10 bar
dimenze pfipojky - DN40
Prelozka teplovodni pfipojky bude provedena mimo topnou sezénu!!!

Ve stavebnimi upravami dotéenych prostorach dojde k upravé na stavajicim topném systému,
v pfistavbé bude stavajici topny systém doplnén a napojen na stavajici systém vytapéni.

Z hlediska bilance potfeb nedochazi stavebnimi Gpravami a pfistavbou ke zméné.

V misté bourané ¢asti obvodové stény jsou osazena stavajici topna télesa. Tato télesa budou
demontovana a predana k ekologické likvidaci.

Nova topna télesa jsou navrzena deskova ocelova typu VK se spodnim pfipojenim a vestaveé-
nym termoventilem - viz samostatna ¢ast PD.

Elektro

Veskeré nové rozvody budou napojeny na stavajici elektroinstalace v objektu budovy. Pro eva-
kuagni vytah a zafizeni pozarniho vétrani budou provedeny nové funkéni rozvody s napojenim
na hlavni rozvad&g, ktery je napojen na distribuéni sit CEZ. Nové elektrorozvody budou propo-
jeny tak, aby byla zabezpe€ena funkce CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Evakuaéni vytah,
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zafizeni pozarniho vétrani a ovladani zaluziovych oken budou napojeny i na zalozni bateriové
zdroje umisténé V I.PP v technické mistnosti/ zalozni zdroje 0.35.

Instalovany vykon:

nazev Inst.vykon Pi [kW]
1. Odbérné misto pro napajeni osvétleni a zasuvkové rozvody
Pro provoz a pokoje REO1

Je instalovano jedno odbérné misto s pfimym méfenim elektrické energie, které je umisténo ve stavajicim
rozvadédi REO1, na chodbé v I.PP.

Stavajici a-f

a, 4 x pracka 8,0

b, 2 x su8i¢ka 4,0

C, 2 x myCka 4,0

d, osvétleni 15,0

e, pfiprava jidla 16,0

f, ostatni 25,0

g, navySeni o pristavbu -osvétleni 3,0

zasuvky uklid +PC 10,0

celkovy instalovany vykon Pi- 85,0 kW
predpokladana soudobost 0,64
soudoby vykon Ps- 54,4 kW
vypoctovy proud Ivyp 78,6A
jisti¢ pred elektromérem 3x80A

Bude ponechan stavajici jisti€ pred elektromérem 3x80A v REO1

2.0dbérné misto pro evakuaci osob a pozarni vétrani RE02

Stavajici a-d
a, 1 x evakuacni vytah s FM 55
b, nahradni zdroj UPS1 400V pro vytah 7,5
¢, 1x pozarni vétrani 1,98
d, nahradni zdroj UPS2 230V pro pozarni vétrani 6,0
e, navyseni 0 novou pfistavbu
evakuacni vytah s UPS4 9
pozarni vétrani schodisté 230V 1,96
pozarni klapky 24VDC 1,0

nahradni zdroj UPS3 pro nové pozarni vétrani 15,0
celkovy instalovany vykon Pi- 47,94kW

predpokladana soudobost o1
soudoby vykon Ps- 47,94kW
vypoctovy proud Ivyp 69,28A

Hodnota jistiCe pred elektromérem bude navySena v rozvadéci REO2 z 3x32A na
3x80A - nutno pozadat CEZ Distribuce, a.s. pred zapoéetim stavby (stavebnik,
provozovatel)!!!
Nové prostory pfistavby budou vytapény ze stavajiciho rozvodu UT - nedochazi ke zméné.
Ohfev TUV je napojen ze stavajicich rozvodl — zdrojem tepla je méstsky teplovod.
Z duvodu prelozky teplovodni pfipojky bude po dobu odstavky tepelného zdroje provedena do-
Casna instalace nahradniho zdroje pro pfipravu TUV: napajejicim zdrojem bude elektrokotel
20kW se zasobnikem pro ohfev teplé vody TUV o objemu 600 I.
Docasna instalace nahradniho zdroje pro pfipravu TUV bude napajena ze stavajiciho rozvadéce
RPO2 pres jisti€ B32A/3 a nasténny elektromérovy rozvadé& SBV s podruznym méfenim 3F
ET10-60A. Rozvod bude veden v listé kabelem CXKH-R-J5x6 a ukonCen v elektrokotli 20kW se
zasobnikem TUV 600 | umisténym v technické mistnosti 0.23.
Po opétném zprovoznéni vymeénikové stanice bude nahradni zdroj demontovan.

Vzduchotechnika, pozarni vétrani, vétrani
Je navrZzeno nucené pretlakové vétrani chodeb pfed evakuacnim vytahem - chodby jsou vétra-
ny pomoci potrubniho axialniho ventilatoru umisténého na stfeSe budovy. Pfivod vzduchu je
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veden do kazdého podlazi a odvod vzduchu je potom pfes lamelové okno opatiené servopoho-
nem. Lamelova okna pro odvod vzduchu jsou umisténa taktéz v kazdém podlazi.

Je navrzeno nucené vétrani socialnino zazemi peCovatelek a zazemi sesterny, vzdy v kazdém
nadzemnim podlaZzi. K odvodu vzduchu je vyuZzito stavajici stoupaci potrubi vedené v instalacni
Sachté nad stfechu objektu.

V projektové dokumentaci VZT je dale fe$eno pfirozené vétrani CHUC typu A lamelovymi okny.
Odvod tepelné zatéZe z technické mistnosti v I.PP je feden el. ventilatorem s odvodem vzdu-
chu nad stfechu.

Vytahova Sachta je vétrana pfirozené s nasavanim vzduchu na udrovni 1.PP (pfes anglicky
dvorek u obvodove stény) a vyfukovym otvorem pod stfechou Sachty.

Druhy odpadti

V souvislosti s provedenim stavebnich uprav a pfistavby k objektu Domova pro seniory nedo-
chazi ke zméné v produkci bézného komunalniho odpadu. Likvidace bézného komunalniho od-
padu, ktery bude produkovan v ramci provozu Domova pro seniory, bude provadéna smluvni
organizaci tak, jak je v obci bézné, smluvni firmou zajistujici svoz komunalniho odpadu — beze
zmeény.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni, odpady budou tfidény dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padl a posuzovani vlastnosti odpadu (,Katalog odpadi*), v platném znéni.

Pokud nebude mozné odpady nabidnout k recyklaci, bude zajisténo jejich Fadné odstranéni v
souladu s platnymi predpisy.

Seznam odpadl vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadud dle vyhl. 8/2021 Sb.:

Katalogové | Nazev odpadu Zpusob nakladani s Kategorie
Cislo odpadu odpadem
150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace @]
150102 Plastové obaly recyklace @)
150103 Drevéné obaly recyklace, jiné vyuZiti 0]
150104 Kovové obaly recyklace O
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeé- | skladkovani N
nych latek
170101 Beton recyklace , skladkovani O
170102 Cihly recyklace, skladkovani @)
170107 Smési betonu, cihel, tasek a skladkovani O
keramickych vyrobku
170201 Drevo skladkovani, jiné vyuZiti ®)
170203 Plasty recyklace @)
170407 Smésné kovy recyklace o]
170604 Izolaéni materialy recyklace, skladkovani ®)
170802 Stavebni materialy na bazi sadry skladkovani ®)
170904 Smésné stavebni a demolicni skladkovani @]
odpady

O (odpady bez nebezpelnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpeCnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

Kategorizace a zneSkodnéni odpadu musi byt zajiSstovano dle zakona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znéni. Kategorizace odpadl je provedena dle platného ,Katalogu odpad(“ dle
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

V pfipadé vyskytnuti odpadl s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného. Ke kolaudaci stavby budou pfedloZzeny doklady tykajici se nakladani
s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy,
Pfedpokladany termin zahgjeni praci —10/2025
Pfedpokladany termin dokonc&eni praci —10/2027
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j) orientaéni naklady stavby.
25.000.000,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné kompozice prostorového fedeni. Na jihozapadni
strané stavajiciho objektu domova pro seniory, Slovenska 984 v Koliné Il bude provedena pfi-
stavba schodisté¢ a evakuacniho lGzkového vytahu s bezbariérovym pfistupem z pfilehlého
chodniku.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Z architektonického hlediska nedochazi k zasadni zméné. Celkovy charakter objektu se neméni,
pfistavba koresponduje se stavajicim vyrazem stavby.

Stavajici objekt Domova pro seniory je Clenity jak padorysné, tak vySkove.

Pristavba je navrzena zdéna, propojujici vdechna podlazi (I.PP az IV.NP), s plochou stfechou,
je situovana na jihozapadnim narozi stavajiciho objektu. Vyska atiky je +12,750 m nad drovni
+ 0,000. Stfecha je navrzena plocha s krytinou z asfaltovych pasu . Vstup je feSen z jihozapadni
strany. Pfistavba navazuje na stavajici objekt, v navazujicich ¢astech budou provedeny nezbyt-
né stavebni Upravy a pfipojeni na technické vybaveni.

Stavajici barevna kompozice objektu zUstane zachovana - zakladni barevné feSeni fasady
v barvé Sedé, doplikova barva oranzova, plastové / hlinikové vypiné otvor(l v barvé bilé, natér
ocelovych konstrukci v barvé oranzové.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby je feSeni stavebnich uprav a pfistav-
by Iizkového evakuacniho vytahu a unikového schodisté ke stavajicimu objektu Domova pro
seni-ory v ulici Slovenska 984, v Koliné z divodu rozsSifeni kapacity domova pro klienty s ome-
zenou schopnosti pohybu a klienty neschopnymi samostatného pohybu a vyuziti celého objektu
jako Domov pro seniory, jehoz provoz je zajiStovan personalem 24 hodin (nepfetrzity provoz).

V souCasné dobé je objekt zkolaudovan jako Domov pro seniory a dim s peCovatelskou sluzbou
s kapacitou 40 klienta (20 + 20). S ohledem na stavajici dispozi¢ni feSeni objektu a vybaveni
objektu unikovymi cestami a evakuacnim vytahem jen pro evakuaci osob na invalidnich vozi-
cich, bylo mozné trvale lezici klienty umistit pouze v I.NP objektu.

Stavajici objekt ma jedno podzemni a 4 nadzemni podlazi, jedno schodisté feSené jako chrané-
na unikova cesta typu B a jeden stavajici evakuacni vytah menSich rozméra 1,1 x 1.4 m. Pokoje
klientd jsou FeSeny jako samostatné pozarni Useky s koufotésnymi pozarnimi uzavéry. Objekt je
vybaven zafizenim elektrické pozarni signalizace.

Navrzena pfistavba schodisté a lGzkového evakuacniho vytahu umozni umistit IGzka s klienty
neschopnymi samostatného pohybu i v ostatnich podlazich objektu. Objekt bude po pfistavbé
vyuzivan pouze jako ,Dim pro seniory“ s kapacitou 38 klient(, jehoz provoz bude zajistovan
personalem 24 hodin (nepfetrzZity provoz)

Po dokonceni pfistavby a souvisejicich stavebnich uprav bude objekt domova pro seniory vyu-
Zivan nasledovné:

I.PP — technické a provozni zazemi objektu, Satna pro personal, dale se v I.PP nachazeji mist-
nosti kratkodobé vyuZitelné klienty domova a to spole€enska mistnost, rehabilitace, centralni
koupelna - vzdy za pfitomnosti personalu.

I.NP .... 10 klientd ........... v 5ti dvoultzkovych pokojich se zazemim
ILNP .... 12 klientd ........... v 6ti dvoultzkovych pokojich se zazemim
H.NP ... 12 klientd ........... v 6ti dvoultzkovych pokojich se zazemim
IV.NP ..... 4 Klienti ............ ve 2 dvoultzkovych pokojich se zazemim,
ostatni prostory ve IV.NP vyuzivané jako zazemi pro personal a kancelare pro provoz objektu

V I.NP je umisténa sesterna a zazemi sesterny, ve Il., lll. a IV.NP je navrZzena mistnost pe€ova-

telky (trvala pfitomnost personalu ve vSech podlazich, ve kterych jsou ubytovani klienti).
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Z hlediska evakuace je uvazovano vyuziti stavajiciho malého evakuaéniho vytahu pro evakuaci
klientl na evakuacnich kreslech, novy lizkovy evakuaéni vytah bude slouzit pro evakuaci klient(
na lizkach.

Celkova kapacita objektu bude 38 klientu v 19 ti pokojich se zazemim.

Pokoje klientd byly pfi poslednich stavebnich Upravach provedeny a vybaveny pro vyuziti
osobami s omezenou schopnosti pohybu a klienty neschopnymi samostatného pohybu.

Vstup do pfistavby je feSen z jihozapadni strany. Pfistavba navazuje na stavajici prostory.
Ve stavajicich prostorach pfilehlych k pfistavbé budou provedeny nezbytné Upravy, ostatni pro-
story zlstavaji bez uprav.

Stavajici technické rozvody v objektu zlstavaji beze zmén, pouze v upravované €asti objektu

prilehlé k pfistavbé a ve vlastni pfistavbé budou na stavajici rozvody napojeny rozvody vodovo-

du, kanalizace, vytapéni, VZT, elektro, EPS.

Samostatné pro novou pfistavbu bude feSeno nucené vétrani chodeb/pozarnich predsini pfed

evakuacnim lGzkovym vytahem a otevirani otvort pro pfirozené vétrani schodisté. Bude prove-

dena instalace evakuacniho vytahu a instalace nahradnich zdroji (UPS) pro vytah a nucené
vétrani CHUC.

Poskytované sluzby
e ubytovani (v€etné uklidu, prani a drobné opravy loZniho a osobniho pradla a o$aceni,

Zehleni)

stravovani (celodenni stravovani, v€éetné dietniho)

pomoc pfi zvladani béznych ukond péce o vlastni osobu

pomoc pfi osobni hygiené nebo poskytnuti podminek pro osobni hygienu

zprostfedkovani kontaktu se spoleCenskym prostiedim (podpora a pomoc pfi vyuzivani

bézné dostupnych sluzeb a informacnich zdrojli, pomoc pfi obnoveni nebo upevnéni
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora pfi dalSich aktivitach podporujicich socialni zacle-
fiovani osob)

e socialné terapeutické Cinnosti (socioterapeutické ¢innosti, jejichZ poskytovani vede k roz-
voji nebo udrZeni osobnich a socialnich schopnosti a dovednosti podporujicich socialni
zaclefovani osob)

e aktivizaéni €innosti (volnoCasové a zajmové aktivity, pomoc pfi obnoveni nebo upevnéni
kontaktu s pfirozenym socialnim prostfedim, nacvik a upeviovani motorickych, psychic-
kych a socialnich schopnosti a dovednosti)

e pomoc pfi uplathiovani prav, opravnénych zajm( a pfi obstaravani osobnich zalezitosti
(pomoc pfi komunikaci vedouci k uplatfiovani prav a opravnénych zajmu)

o oSetfovatelsko - rehabilitaéni péce.

Stravovani klient(
Pfiprava pokrmU je mimo objekt domova, hotové pokrmy jsou pravidelné pfivazeny
v transportnich termoportech — beze zmény.

Navrzené dispozi¢ni feSeni:

Vstupy do objektu

Stavajici hlavni vstup do objektu je ze severozapadni strany z ulice Slovenské, vedlejsi vstup
z jihovychodni strany pfes venkovni rampu. Nové bude objekt pfistupny z jihozapadni strany
vstupem do prostoru nové navrzeného schodisté nebo bezbariérové I0zkovym evakuacnim vy-
tahem. K témto vstupdm je navrZen zpevnény pfistupovy chodnik, ktery navaze na stavajici
chodnik prochazejici podél jihozapadni fasady objektu.

V dispozi¢nim feSeni jednotlivych podlazi jsou popsany nové mistnosti pfistavby a prostory, kte-
ré navazuji na pfistavbu a jsou doteny dispozi¢nimi a stavebnimi Upravami. Ostatni prostory
zUstavajici beze zmény.

I. podzemni podlazi

Na stavajici spoleCenskou mistnost 0.24 budou nové navazovat prostory pfistavby — chod-
ba/pozarni predsih 0.36 a technicka mistnost, zalozni zdroje 0.35. Z chodby/pozarni pfedsiné
0.36 je pfistupny evakuacni lGzkovy vytah 0.37. SpoleCenska mistnost 0.24 je pfistupna
z centralni chodby objektu 0.14. Ostatni prostory v |. podzemnim podlazi zUstavaji beze zmény,
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nachazi se zde technické a provozni zazemi objektu, dale mistnosti kratkedobé vyuzitelné klien-
ty domova a to spole€enska mistnost, rehabilitace, centralni koupelna.

I. nadzemni podlazi

Stavajici pokoj €. 2B bude z €asti nové vyuzivan jako chodba/pozarni pfedsin 1.42 a z ¢asti jako
zazemi sesterny 1.30. Chodba/pozarni predsifi 1.42 propojuje stavajici objekt s prostory pfi-
stavby. Chodba/pozarni predsifi 1.42 bude v pfistavbé rozSifena a bude na ni navazovat lUzkovy
evakuacni vytah 1.44 a schodisté 1.43. Vstup z venkovniho prostoru do lizkového evakuaéniho
vytahu je ze severozapadni strany, na schodisté z jihozapadni strany. Z mistnosti .€. 1.30 zaze-
mi sesterny bude pfistupné socialni zazemi m.¢. 1.31 umyvarna + WC. Chodba/pozarni predsin
1.42 je pfistupna ze stavajici chodby objektu 1.19. Ostatni prostory v l.nadzemnim podlazi z0-
stavaji beze zmény, nachazi se zde vstupni prostory, sesterna a pokoje €. 1, 2, 2A, 3, 4.

Il. nadzemni podlazi

Stejné jako v l.nadzemnim podlazi bude stavajici pokoj €. 9 z ¢asti nové vyuzivan jako chod-
ba/pozarni pfedsifnn 2.43 a z Casti jako mistnost peovatelky 2.28. Chodba/pozarni predsin 2.43
propojuje stavajici objekt s prostory pfistavby. Chodba/pozarni predsin 2.43 bude v pfistavbé
roz§ifena a bude na ni navazovat lizkovy evakuacni vytah 2.46 a schodisté 2.44, 2.45. Z m.¢.
2.28 mistnosti peovatelky bude pfistupné socialni zazemi m.¢. 2.29 umyvarna + WC. Chod-
ba/pozarni predsin 2.43 je pristupna ze stavajici chodby 2.05. Ostatni prostory v ll.nadzemnim
podlazi zGstavaji beze zmény, nachazi se zde pokoje €. 5, 6, 7, 8, 10, 11.

lll. nadzemni podlazi

Stejné jako ve ll.nadzemnim podlazi bude stavajici pokoj ¢.16 z ¢asti nové vyuzivan jako chod-
ba/pozarni pfedsini 3.43 a z ¢asti jako mistnost pe€ovatelky 3.28. Chodba/pozarni predsinn 3.43
propojuje stavajici objekt s prostory pfistavby. Chodba/pozarni pfedsifi 3.43 bude v pfistavbé
rozSifena a bude na ni navazovat lGzkovy evakuacni vytah 3.46 a schodisté 3.44, 3.45. Z m.cC.
3.28 mistnosti peCovatelky bude pfistupné socialni zazemi m.¢. 3.29 umyvarna + WC. Chod-
ba/pozarni pfedsifi 3.43 je pfistupna ze stavajici chodby objektu 3.05. Ostatni prostory
v lll.nadzemnim podlazi zGstavaji beze zmény, nachazi se zde pokoje €. 12, 13, 14, 15, 17, 18.

IV. nadzemni podlazi

Stejné jako ve lll. nadzemnim podlazi bude stavajici pokoj €. 22 z ¢asti nové vyuzivan jako
chodba/pozarni pfedsin 4.35 a z &asti jako mistnost peCovatelky 4.23. Chodba/pozarni pfedsin
4.35 propojuje stavajici objekt s prostory pfistavby. Chodba/pozarni predsifh 4.35 bude
v pfistavbé rozSifena a bude na ni navazovat lizkovy evakuacni vytah 4.37 a schodisté 4.36.
Z m.C. 4.23 mistnosti peCovatelky bude pfistupné socialni zazemi m.¢. 4.24 umyvarna + WC.
Chodbal/pozarni predsin 4.35 je pfistupna ze stavajici chodby objektu 4.04. Ostatni prostory
ve lll.nadzemnim podlazi zlstavaji beze zmény, nachazi se zde dvé kancelafe / zazemi
pro personal a dva pokoje €. 21, 23.

Na socialnim zazemi pro sestry a peCovatelky bude osazeno zavésné WC a umyvadlo. V mist-
nostech pro peCovatelky je navrzena kuchyriska linka s dvojdfezem, tekouci studenou a teplou
vodou a lednici, mikrovinou troubou a rychlovarnou konvici.

Ostatni prostory objektu Domova pro seniory zUstavaji stavajici bez Uprav véetné vybaveni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici objekt byl a zlistane bezbariérové pfistupny a je uzpusoben k bezbariérovému uzivani.
Pfistavbou nového schodisté a lizkového evakuacniho vytahu a s timto spojenymi stavebnimi
upravami ve stavajicim objektu bude umoznéno vyuZzivat kromé pfizemi (I.NP) i dal§i nadzemni
a podzemni podlazi - 1I.NP, lILLNP, IV.NP, |.PP klienty neschopnymi samostatného pohybu

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi navrhu byly splnény pozadavky vyhl. 268/2009 Sb, o technickych poZadavcich na stavby,
v platném znéni, veSkeré konstrukce a Upravy jsou navrzeny a budou provedeny v souladu
se souvisejicimi pfedpisy bezpecénosti a ochrany zdravi.
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Pro zachovani mechanické odolnosti a stability stavby neni dovoleno neodborné zasahovat do
nosnych konstrukci stavby. Neni dovoleno provadét neodborné zasahy do elektroinstalaci, roz-
vodl zdravotnich instalaci a systémU vytapéni. Pfipadné upravy smi provadét pouze odborna
firma nebo osoba s pfislusnym vzdélanim a opravnénim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,

Stavajici objekt Slovenska 984 v Koliné Il ma Ctyfi nadzemni a jedno podzemni podlazi. Kon-
strukéné je navrzen z panelovych prvkl VVU-ETA-StfedoCeska varianta a to v€etné obvodového
plasté, jedna se vSak o atypické feSeni, s ¢lenitym pldorysem pfiblizné ve tvaru pismene ,L“.

Projektova dokumentace objektu Slovenska 984 v Koliné Il byla feSena v zavéru 80.tych let 20.
stoleti jako objekt ubytovny, v roce 1991 byla upravena a bylo zménéno vyuziti objektu
na ubytovani seniorll — Penzion pro seniory, podle tehdy platnych norem a pfedpisu, pozdéji byl
zmeénén charakter objektu na ,Domov pro seniory a Dum s pecovatelskou sluzbou®.

Jedna se o panelovy objekt ze Zelezobetonovych sténovych panell a zelezobetonovych stropd,
s jednim stavajicim objektovym schodistém a stavajicim pfistavénym osobnim vytahem, objekt
je zastfeSen plochou stfechou. Objekt je nepravidelného pldorysu, je Clenity i vySkové, ma jed-
no podzemni podlazi, ¢tyfi nadzemni podlazi.

Pristavba je navrZzena zdénd, propojujici vdechna podlazi (I.PP az IV.NP), s plochou stfechou,
je situovana na jihozapadnim narozi stavajiciho objektu. Vyska atiky je +12,750 m nad urovni +
0,000. Stfecha je navrzena plocha s krytinou PVC. Vstup je feSen z jihozapadni strany. Pfistav-
ba navazuje na stavajici prostory, kde budou provedeny Upravy.

Byla provedena prohlidka dotéenych ¢asti objektu, nebyly shledany zadné vady, které by
branily provedeni navrzenych uprav.

b) konstrukéni a materialové reseni,

Objekt €.p. 984, ul. Slovenska, Kolin Il
Konstrukéni a materialové reseni:

bouraci a zabezpecovaci prace
V |.PP ve spoleCenské mistnosti a v kazdém nadzemni podlazi v obytnych burikach/pokojich
bude provedeno vybourani obvodové jihozapadni stény (jedné panelové sekce Sifky 2,8 m) a to
v&etné vypiné okenniho otvoru. V obvodové sténé smérem na severozapad bude vybouran ot-
vor (v kazdém podlazi) pro osazeni novych dvefi. V ramci novych dispozic budou v nadzemnich
podlazich komplet vybourany stavajici konstrukce koupelny (pfi¢ky, podlahy, instalace,..) a
v pfilehlych mistnostech budou odstranény pochozi vrstvy podlah (PVC). V kazdém nadzem-
nim podlazi v misté navrzenych novych vstuptu do mistnosti pro pecovatelky (v I.NP do zazemi
sesterny) bude v délicich panelech vybouran otvor pro nové dvere Sitky 900 mm.
V |.PP budou v ¢asti pldorysu vybourany podlahy ve spoleCenské mistnosti I.PP vcetné pod-
kladnich vrstev pro instalaci pfelozky teplovodni pfipojky. V ramci navrhu nového zdiva v |.PP
budou v misté pfistavby odbourany stavajici cihelné izolacni pfizdivky v€etné odstranéni svis-
lych hydroizolaénich vrstev.
Soucasti bouracich praci je i odstranéni stavajiciho zabradli (ocel, sklo) v jednotlivych podlazich
u stavajicich lodzii u obytnych bunék v misté pfistavby a odstranéna ochranna stfiska (ocelovy
ram s vyplni s polykarbonatem) nad lodZii ve IV.NP. Ochranné ocelové mfize u dot€enych oken
v |.PP v misté pfistavby budou odstranény.
V ramci zemnich praci pro pfistavbu bude vybouran stavajici pozemni betonovy kolektor
(600/600 mm) ve stavajici trase teplovodni pFipojky v€etné vybourani ocelového izolovaného
potrubi pfFipojky.
V I.- lIl.NP budou odstranény (vyvéseny) dvefe mezi stavajici centralni chodbou a nové vzniklou
chodbou a budou nahrazeny novymi dvefmi (Sifka 1100 mm) s prosklenym prihledem (s poza-
dovanou pozarni odolnosti a zaviraem). Ve IV.NP budou vybourany vstupni dvefe Siitky 900
mm do plvodni buriky nové chodby a bude provedeno odbourani panelu pro rozsifeni otvoru
pro osazeni novych vstupnich dvefi Siftky 1100 mm.
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Sitka vybouranych otvor(i pro nové zarubné se musi pfizpUsobit novému zesilujicimu ocelovému
ramu z valcovanych profill (sloupky + preklad) .

Veskeré bouraci prace na betonovych panelech budou provadény pouze rezanim,
pripadné vrtanim bez priklepu. Je kategoricky zakazano pouzivat na tyto prace
bouraci kladiva a vrtacky s pfriklepem a jakakoli vibra¢ni zarizeni.

Pro nové rozvody domovnich instalaci budou provedeny drazky, prirazy a otvory ve sténach. Ve
stavajicich obytnych burfikach dotéenych stavebnimi upravami) budou demontovany zafizovaci
predméty a bude provedena demontaz stavajici kuchynskeé linky a vestavénych skfini.

Stavajici bleskosvod bude upraven pro napojeni na novy bleskosvod pfistavby.

V ramci navrzenych venkovnich Uprav a pfistavby bude vybourana &ast stavajiciho chodniku
z betonoveé dlazby (na celou Sifku) v Useku dl. cca 21 m podél jihozapadniho priceli objektu a to
véetné prilehlych zahonovych obrubniki a podkladni Stérkové vrstvy.

PFi provadéni bouracich praci musi byt omezena hluénost a pradnost stavebnich praci, tyto pra-
ce budou organizovany tak, aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni okoli.

Kategorizace odpadu dle vyhl. €. 8/2021 Sb.

poradové Cislo | nazev odpadu kategorie kéd odpadu
1. odpadni dfevo ®) 170201
2. sbérovy papir ®) 200101
3. stavebni sut 0] 170102
4, ulomky betonu ®) 170101
5. odpadni sklo 0 170202
6. Zelezny Srot 0] 170405
7. smésny komunal.odpad 0] 200301
8. smeésny stavebni a demoli¢ni odpad 0 170107
9. smés obal. materialll 0 150106
10. zemina a kameny 0] 170504
11. plastovy odpad PE ®) 070213

O (odpady bez nebezpelnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

Kategorizace a znesSkodnéni odpadl musi byt zajiStovano dle Zakona €. 541/2020 Sb., zakon
0 odpadech vcetné jeho pozdéjsiho znéni.

Kategorizace odpadu je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU*.

V pfipadé vyskytnuti odpadu s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného.

Pri bourani otvora v nosnych konstrukcich bude provedeno podchyceni stavajicich okol-
nich konstrukci pomocnou nosnou ocelovou podpérnou konstrukci!!!

zemni prace

V ramci feSeni nové pristavby budou provedeny vykopy ryh a vykopové jamy pro nové
zakladové pasy a desky. Zemni prace budou provadény v jilovité zeminé (tfida tézitelnosti 4)
prevazné ruéné s ohledem na existenci probihajicich podzemnich siti (elektro kabel CEZ Distri-
buce a.s., sdélovaci kabel spole¢nosti CETIN a teplovodni pfipojka EAG Kolin). Pfed zapoCetim
zemnich praci na vykopech pfistavby musi byt provedeny nejprve pfelozky inZzenyrskych siti.
(CEZ, CETIN, Energie AG Kolin, a.s.).

Pro zpracovani projektové dokumentace byla vyuZita ptivodni Zprava o inZenyrskogeologickém
prizkumu pro vystavbu ubytovny v Koliné - Slovenska ulice - vypracoval Stavebni geologie,
narodni podnik, Praha v srpnu 1987 s aktualizaci a doplnénim RNDr. Milanem HuSpauerem
z X11/2024 ( €. akce 2024 11 27). VytéZena zemina bude odvezena na skladku.

zakladové konstrukce
Nové zakladové pasy a deska jsou navrzeny pod celym pldorysem pfistavby s tim, Ze nové
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zaklady ( deska) podél stavajiciho objektu, které pfesahuji pfes pudorys obvodového zdiva |.PP
jsou feSeny deskou s konzolou pfesahuijici pfes stavajici zakladové pasy tak, aby konstrukce
pristavby nepfitézovaly stavajici zaklady stavajiciho objektu. Zaklady jsou navrzeny z betonu
C20/25 — XC1 jako monolitické na unosnost min. Rd=0,2 MPa v urovni zakladové spary. Za-
klady jsou tvofeny jednak cClenitou deskou tl. 250mm (pod vytahovou Sachtou tl. 400 mm)
spojenou monoliticky s monolitickymi pasy (se zakladovou sparou v urovni zakladové spary pod
stavajicimi zakladovymi pasy stavajiciho objektu. Vyrovnavaci zakladové zdivo nad Zelezobeto-
novou deskou je navrzeno z betonovych tvarovek ztraceného bednéni s vodorovnou vyztuzi 2 x
R12 v kazdé spare a svislou vyztuz R12 a 300 mm.

Podkladni betonova mazanina v ramci novych konstrukci podlah jednak pro pfelozky teplovodni
pFipojky ve stavajicich prostorach (provedena v Sifce provedenych vykopul) a podkladni betono-
va mazanina v pristavbé je navrzena v tl. 100 mm (CP400). V ramci feSeni zakladd jsou navr-
Zeny i zasypy hutnénym Stérkopiskem fr. 0-16. Zasypy budou hutnény po vrstvach tl. max 200
mm.

Stavajici zakladové konstrukce plvodniho objektu zUstavaji beze zmén. V ramci navrzenych
uprav se do zakladi nezasahuje, pouze v nové trase prelozené teplovodni pfipojky budou odvr-
tany v obvodovych pasech otvory s vioZzenymi ocelovymi chraniCkami - ocelové trubky bezesvé
hladké 194/5,6 - pro instalaci nového potrubi teplovodu a sdélovaciho informacniho kabelu.

svislé konstrukce
Stavajici nosné vnitfni a obvodové konstrukce - Zelezobetonové panely - budou ponechany
bez vétsSich zasahl. V uréenych mistech budou provedeny nové, pfipadné rozsSifené prlrazy
s osazenim ocelovych vyztuh — rama z valcovanych profila.
Obvodové zdivo pfistavby tl. 450 mm bude vyzdéno z keramickych blok( Porotherm 44 profi
(P10) na maltu pro tenké spary Porotherm profi, ¢ast obvodového zdiva vytahové Sachty tl. 300
mm z keramickych blokU (brouseny cihelny blok s mineralni izolaci) Porotherm 30 T Profi (P10)
na maltu pro tenké spary Porotherm profi. Vnitini nosné zdivo pfistavby tl. 300 mm bude vyzdé-
no z keramickych blok Porotherm 30 Profi (P10) na maltu pro tenké spary Porotherm profi, tl.
250 mm z keramickych blokd Porotherm 24 Profi brousena (P15) na maltu pro tenké spary.
PFicky tl. 200 mm budou vyzdény z pfickovek Porotherm 17,5 profi brousena (P10) na maltu
pro tenké spary, tl. 125 mm budou vyzdény z pfickovek Porotherm 11,5 profi brouSena (P10) na
maltu pro tenké spary, tl. 100 mm budou vyzdény z pfi¢kovek Porotherm 11,5 profi brouena
(P10) na maltu pro tenké spary. Dozdivka osténi a nadprazi vybouraného otvoru v obvodové
konstrukci v I.PP bude vyzdéna z cihel CDM na maltu MC10. Nosnou konstrukci na stfeSe pfi-
stavby pod pozarni ventilator tvofi zdivo z pfickovek Porotherm 11,5 profi brousSena (P10)
na maltu na tenké spary.
Zdivo priek bude kotveno do stavajicich zelezobetonovych paneld pomoci systémovych nere-
zovych plechovych kotev a ocelovych hmozdinek (1 ks M10/1 m”). Pficky tl. 200 mm budou
osazeny na ocelové nosniky | €. 200, které budou kotveny do pfilehlych Zelezobetonovych pane-
I pomoci ocelovych kotev HILTI M 12, dl. 150 a chemické kotvy HILTI.
Stavajici zelezobetonové obvodové panely u nové chodby budou ve [I.NP + |II.NP dodate¢né
izolovany mineralni vatou tl. 150 mm.

vodorovné konstrukce (ocelové konstrukce)
Stropy jednotlivych podlazi a nosna konstrukce stfechy jsou navrZzeny z Zelezobetonovych
prepinanych panel(i SPIROLL tl. 200 mm s poZadovanou pozarni odolnosti — viz PBR.
V misté novych a rozSifenych dvefnich otvord budou zabudovany nové ocelové ramy (sloupy
U €. 240-300, preklady 2 x | & 140-160) kotvené do pfilehlého sténového Zelezobetonového
panelu a do Zelezobetonovych stropnich paneld. V pfickach budou pouzity systémové preklady
Porotherm.
V misté vybouraného obvodového zdiva ve II.NP, III.LNP a IV.NP budou nové osazeny ocelové
ramy z valcovanych nosniku (soustava svarencu z I€. 140 a 1160 ).

schodisté
Hlavni schodisté v objektu z I.PP do IV.NP je stavajici zelezobetonové. V ramci nové pfistavby
je navrzeno schodisté z prefabrikovanych Zelezobetonovych dilcl - schodistova ramena, podes-
ty a mezipodesty. Stropy pfistavby jednotlivych podlazi a nosna konstrukce stfechy jsou navr-
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zeny z zelezobetonovych prepinanych panelll SPIROLL tl. 200 mm.

izolace proti vodé, zemni vlihkosti
Nova hydroizolace proti zemni vihkosti bude provedena v mistech doplnéné podlahy v |.PP (pfe-
loZka teplovodni pfipojky) a v misté pfistavby - ve skladbé: penetraéni natér asfaltovym lakem,
natavena asfaltova lepenka (2 vrstvy) z modifikovanych asfaltovych pastu s vyztuznou tkaninou
ze skelnych vlaken s funkci protiradonové ochrany.
Nova izolace proti stékajici vodé na stfeSe je navrzena ve spadu 3° na ploché stfeSe v celé plo-
Se pfistavby z natavenych (pfilepenych) 3 vrstvy z modifikovanych asfaltovych past na vyspa-
dované vrstvé z pénoveého polystyrénu a mineralni vaty s vyztuznou tkaninou ze skelnych vlaken
v provedeni (Broor (t3) .
Na nové Zelezobetonové panely stfechy bude proveden penetraéni natér asfaltovou emulsi
s naslednym natavenim parotésné vrstvy z asfaltové lepenky.

izolace tepelné
Bude provedena tepelna izolace nové stfechy pfistavby ze spadované vrstvy pénového polysty-
rénu tl. 250 — 500 mm (s horni vrstvou z mineralni vaty tl. 50 mm), kotvena do betonovych pa-
nelt systémovymi hmozdinkami.
Stavajici obvodové panelové stény nové chodby ve I1.NP a ve III.NP budou dodatecné izolovany
kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s izolaci z desek z mineralni vaty s kolmym vilak-
nem tl. 150 mm s povrchovou Upravu tenkovrstvou silikonovou omitkou.

izolace akustické
Zvukova izolace novych podlah v mistnostech pro peovatelky a v v zazemi sesterny je feSena
s vlozenou izolaci z desek akustického pénového polystyrénu s instalaci izolaénich pasku po-
dél stén mistnosti.

konstrukce stiechy

Stavajici plocha stfecha zustava beze zmén s drobnou Upravou - v misté napojeni stfech pfi-
stavby bude na stavajici asfaltovou lepenku natavena dal$i vrstva asfaltové lepenky s instalaci
koutového klinu z pénového polystyrénu ke stavajici atice pfilehlé k pfistavbé. Nova stfecha
nad pfistavbou je feSena jako nevétrana jednoplastova s vyspadovanim na stiechu stavajici tak,
aby destové vody stékaly i ze stiechy pfistavby do stavajici stfesSni vpusti. Hydroizolaéni vrstva
z asfaltové lepenky s parametry Broor (t3) je natavena na vrstvu z pénového polystyrénu a mi-
neralni vaty. V okoli mista nasavani ventilatoru pozarniho vétrani je navrzena na hydroizolacni
vrstvé (nove i stavajici stfechy) vrstva ze sypaného praného kacirku tl. min 50 mm frakce 0,8 —
1,2 cm do min. vzdalenosti 3 m od saciho otvoru ventilatoru pozarniho vétrani. Vrstva kacirku je
vymezena na stfeSe specialni ukoncovaci listou z pozinkovaného plechu, ktera umozriuje odtok
destové vody do stifedni vpusti.

krytiny strech
Stavajici krytina na stavajici stfeSe je — asfaltova lepenka ve spadu — s natavenim 1 vrstvy
asfaltové lepenky v misté napojeni nové pfistavby na stavajici stfechu.
Na pfistavbé je navrZena hydroizolaéni vrstva z asfaltové lepenky (3 vrstvy, vrchni vrstva s pa-
rametry Broor (t3) ) na vrstvé spadovaného pénového polystyrénu. V okoli mista nasavani ven-
tilatoru pozarniho vétrani je navrzena na hydroizolaéni vrstvé nehoflava vrstva ze sypaného
praného kacirku frakce 0,8 — 1,2 cm ( na podkladni separaéni vrstvu z geotextilie (300g/m?))
do min. vzdalenosti 3 m, od saciho otvoru pozarniho vétrani. Vrstva kacirku je vymezena
na stfede specialni ukoncovaci listou z pozinkovaného plechu, ktera umoznuje odtok destové
vody do stavajici stfedni vpusti.

pricky
PFicky tl. 200 mm budou vyzdény z pfickovek Porotherm 17,5 profi brousena (P10) na maltu
pro tenké spary, tl. 125 mm budou vyzdény z pfickovek Porotherm 11,5 profi brousena (P10)
na maltu pro tenké spary, tl. 100 mm budou vyzdény z pfi¢kovek Porotherm 11,5 profi brousena
(P10) na maltu pro tenké spary. Zdivo pfi¢ek bude kotveno do stavajicich Zelezobetonovych
panell pomoci systémovych nerezovych plechovych kotev a ocelovych hmozdinek (1 ks M10/1
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m’). Pficky tl. 200 mm budou osazeny na ocelové nosniky | €. 200, které budou kotveny
do pfilehlych Zelezobetonovych panelt pomoci ocelovych kotev HILTI M 12, dl. 150 a che-
mické kotvy HILTI. Ocelové nosniky I. €. 200 budou osazeny 10 mm nad podlahu, mezera bu-
de vyplnéna stfikanou tvrdou PUR pénou a zaplentovana mfizkou ze sklenéné tkaniny.

vyplné otvoru
Nova okna jsou navrzena plastova, barva bila, (Uw min= 0,9 W/mZ2K). Vstupni dvefe exteriérové
jsou navrzeny hlinikové, bilé (Ud min= 1,7 W/m?K).
Pokud neni v PBR stanoven poZadavek na poZarni odolnost dvefi, jsou vnitfni dvefe navrzeny
dfevéné oteviravé hladké do ocelovych zarubni. Mezi novym schodistém a chodbou/pozarni
predsini jsou navrzeny dvefe hlinikové.
Pozadavky na pozarni odolnost dvefi, koufotésnost, instalaci samozaviracl pro oddéleni jed-
notlivych pozarnich Usekd - podrobné viz PBR (z chodeb do pokojti, pozadavky pozarnich uza-
vérl na chranéné unikové cesté)! Dvefe budou dodavany jako komplet véetné zarubni
Sitka vstupnich dvefi z chodby do pokoje ve IV.NP, do nové chodby/pozarni piedsing a
na schodisté je navrzena 1100 mm, Sitka dvefi do mistnosti peCovatelek je navrzena 900
mm.
Dvefe s pozarni odolnosti, u kterych je pozadovano proskleni, budou zaskleny prihlednym
sklem o plose min. 0,06 m?.
Vétraci otvory v prostoru nového schodisté a nové chodby ve vSech podlazich budou osazeny
lamelovymi okny s funkci pozarniho vétrani. Lamelova okna jsou vybavena elektrickym ovlada-
nim s napojenim na systém EPS.
Anglicky dvorek u obvodové stény je navrzen z duvodu pozadavku pfirozeného vétrani vytaho-
vé Sachty - vétraci stohovatelna Sachta z SMC kompozitu ScobaxStandart 420 mm %420 mm,
250 s hloubkou dna Sachty cca 1600 mm pod urovni okolniho terénu. Kryci rost vétraci
Sachty je navrzen z pochoziho TAHOKUVu. Kotveni Sachty je feSeno univerzalnimi sadami (
dodavka vyrobce )

konstrukce truhlarské
Vnitfni dvefe — hladké bilé osazené do ocelovych zarubni (viz pfedchozi oddil), vnitini okenni
parapety, vestavény nabytek v mistnostech pecovatelek — kuchyrské linky.

klempirské konstrukce
Bude provedeno oplechovani parapetu novych oken. Oplechovani atik stfechy pfistavby. Veske-
ré klempiiské prvky oplechovani bude provedeno ocelovym pozinkovanym plechem tl. 0,5 mm s
polyesterovym lakem (napf. RANNILA).

kovové stavebni a dopliikové konstrukce
PFicky tl. 200 mm budou osazeny na ocelové nosniky | ¢ 200, které budou kotveny do pfileh-
lych Zelezobetonovych panell pomoci ocelovych kotev HILTI M 12, dl. 150 a chemické kotvy
HILTI..
V misté novych a roz§ifenych dvernich otvorl budou zabudovany nové ocelové ramy (sloupy U
€. 240-300, pieklady 2 x | €. 140-160) kotvené do pfilehlého sténového Zelezobetonového pane-
lu a do zelezobetonovych stropnich paneld.
Ocelové zarubné jsou navrzeny v provedeni bez oblych hran (hranaté). U pozarnich uzaveéra
jsou zarubné soucasti kompletni dodavky véetné dveri.
Lamelové okno v 1PP bude opatfeno ocelovou mfizi z ty€ovych prvkd D10 mm.
Pro realizaci prelozky teplovodu jsou navrzeny pro pruchod zaklady a zdivem chranicky
z ocelovych trubek bezeSvych D=200 mm (tl. 5 mm).
Na nové schodisté bude instalovano svafované ocelové zabradli s kotvenim sloupkd do nosné
konstrukce schodu a stropnich paneld.

podhledy
Nejsou navrzeny.

omitky
Nové omitky jsou navrzeny vapenné Stukové. Vnitini omitky novych stén i dozdivek a venkovni
omitky stén budou vapenocementové. Omitky na stavajicich Zelezobetonovych panelech budou
provedeny jako tenkovrstvé. Omitka na zateplovacim systému je navrZzena silikonova, tenkovrst-
va (probarvena) ETICS.
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obklady
V socialnim zazemi mistnosti peCovatelek a zazemi sesterny budou provedeny keramické
obklady do vySe 1800 mm, za kuchynskymi linkami do vySe 1500 mm.

podlahy
Nové podlahy jsou navrzeny ve stavajicich mistnostech, které jsou dotéené stavebnimi Gprava-
mi a v novych prostorach pfistavby, a to dle funkce mistnosti a jejich provozu - keramicka dlaz-
ba, beton, PVC. Podrobné viz skladby konstrukci.
V I.PP bude ve stavajicich prostorach obnoven povrch PVC - ve spoleCenské mistnosti
s provedenim vyrovnavaci vrstvy ze samonivelaéni stérky. V misté vedeni prelozky teplovodu
bude odstranéna podlaha véetné podkladniho betonu a podsypl a nova konstrukce podlah bu-
de provedena vcetné hydroizolace, tepelné izolace z desek ESP s samonivelaénim potérem a
pochozi vrstvou z keramické dlazby. Ve stavajici technické mistnosti bude obnoven povrch be-
tonové podlahy novym natérem. Podlahy v chodbach/ pozarnich pfedsinich/ v I.PP —IV.NP jsou
navrzeny s naslapnou vrstvou z PVC, v technické mistnosti se zaloznimi zdroji v I.PP je navr-
Zena keramicka dlazba. Navrzené PVC bude splfiovat pozadavek ¢&l. 10.4.3, CSN 730835-
pro podlahové materialy klasifikované dle CSN EN 13501-1 do tfidy A1q az Ca.
Podlaha ve vytahové Sachté je navrzena betonova s ochrannym epoxidovym natérem.
Ve stavajicich prostorach stavbou dotéenych pokojl/obytnych bunék budou podlahy
v nadzemnich podlazich vybourany - v misté socialniho zazemi v celé tloustce az na uroven
Zelezobetonového panelu, v ostatnich ¢astech bufiky bude odstranéna pochozi vrstva PVC.

Nové podlahy pfistavby jsou feSeny s nasledujicimi povrchy:

Kryté zavétfi - (v navaznosti na pfilehly chodnik) z betonové zamkové dlazby.

Prostory nového schodisté - keramicka dlazba.

V prostorach chodby/pozZarni pfedsiné je navrzena podlaha s povrchem z PVC, které spliuje
pozadavek ¢l. 10.4.3, CSN 730835- pro podlahové materialy klasifikované dle CSN EN 13501-1
do tflldy A1f| az Cﬂ

Podlaha WC u mistnosti zazemi sester a mistnosti peCovatelek je feSena z keramické dlazby.
PVC v mistnosti zazemi sester a mistnosti peovatelek navrzeno s vyrovnanim povrchu samo-
nivelac¢ni stérkou po odstranéném puvodnim PVC.

V pldorysu plvodniho socialniho zazemi budou nové podlahy v mistnostech zazemi sester a
mistnosti peCovatelek provedeny s vrstvou kroCejové izolace (pénovy polystyrén akusticky, pod-
lahovy) pod vrstvou cementového samonivelacniho potéru.

dlazby
Dlazby jsou navrZeny jako keramické, slinute.
Venkovni dlazba zavétfi je feSena jako betonova zamkova.

natéry a malby
Ocelové prvky budou opatfeny trojnasobnymi syntetickymi natéry, ocelové prvky v exteriéru bu-
dou v oranzovém odstinu. Natér zarubni dvefi v interiéru bude proveden v kontrastnim odstinu
proti dvefim a vymalbé pfilehlych stén.
Ve v8ech upravovanych mistnostech bude provedena vymalba ve svétlych odstinech.

Barevné feSeni objektu - zGstava puvodni barevné feSeni - Sedé omitky, oranzové natéry oce-
lovych prvka a klempifskych vyrobk(. Nové vypIné otvoru jsou navrzeny v barvé bilé.

ostatni

vzduchotechnika, pozarni vétrani, vétrani vytahové sachty

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je navrzeno nucené pfetlakové vétrani chodeb
pred evakuaénim vytahem — pozadavek PBR. Chodby jsou vétrany pomoci potrubniho axialniho
ventilatoru umisténého na stfeSe budovy. Pfivod vzduchu je veden do kazdého podlazi a odvod
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vzduchu je potom pfes lamelové okno opatfené servopohonem. Okna jsou umisténa taktéz
v kazdém podlazi.

V projektové dokumentaci je dale navrzeno nucené vétrani socialniho zazemi peCovatelek a
zazemi sesterny, vzdy v kazdém nadzemnim podlazi. K odvodu vzduchu je vyuZzito stavajici
stoupaci potrubi vedené v instala¢ni Sachté nad stfechu objektu.

V projektové dokumentaci VZT je dale Fe$eno pfirozené vétrani CHUC typu A, odvod tepelné
zatéZe z technické mistnosti v I.PP.

Vytahova Sachta je vétrana pfirozené s nasavanim vzduchu neuzaviratelnou mfizkou 250/250
mm na urovni 1.PP (pfes anglicky dvorek u obvodové stény) a vyfukovym otvorem 250/250
mm instalovanou cca 200 mm pod urovni stropu vytahové Sachty. Nasavaci otvor bude
umistén v obvodové sténé vytahove Sachty pod urovni okolniho terénu s tim Ze z venkovni
strany stény bude na otvor osazen anglicky dvorek (vétraci stohovatelna Sachta z SMC kom-
pozitu ScobaxStandart 420 mm x420 mm, 250 s hloubkou dna Sachty cca 1600 mm pod urov-
ni okolniho terénu). Kryci rost vétraci Sachty je navrzen z pochoziho TAHOKUVu. Kotveni
Sachty je feSeno univerzalnimi sadami ( dodavky vyrobce )

Podrobné viz samostatna cast projektové dokumentace.

vodovod, kanalizace

V ramci navrZzenych uprav budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace v socialnim za-
zemi sesterny a pe€ovatelek. Podrobné viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

V ramci vystavby bude objekt odpojen od dalkového tepelného zdroje. Pro preklenuti obdobi
bez napojeni na teplovod je navrzena v technické mistnosti 1PP instalace zasobniku na TUV o
objemu 600 | a elektrokotle (20kW) s napojeni elektrokotle na elektrorozvody v hlavnim rozva-
déci a s provizornim napojenim zasobniku na stavajici rozvody TUV. Po zprovoznéni nové tep-
lovodni pfipojky bude tento provizorni zdroj TUV a elektrokotel demontovan a prostory technické
mistnosti budou uvedeny do plvodniho stavu.

elektroinstalace

Vramci navrzené pfistavby a stavebnich uprav bude provedena nova elektroinstalace
v pfistavbé a upravy na elektroinstalaci dotCené stavebnimi Upravami. VeSkeré nové rozvody
budou napojeny na stavajici elektroinstalace v objektu budovy. Pro evakuacni vytah a zafizeni
pozarniho vétrani budou provedeny nové funkéni rozvody s napojenim na hlavni rozvadéc, ktery
je napojen na distribuéni sit CEZ. Nové elektrorozvody budou propojeny tak, aby byla zabez-
peCena funkce CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Evakuac¢ni vytah, zafizeni pozarniho vétrani
a ovladani zaluziovych oken budou napojeny i na zalozni bateriové zdroje umisténé V I.PP
v technické mistnosti/ zalozni zdroje 0.35.

Z duvodu prelozky teplovodni pFipojky bude po dobu odstavky tepelného zdroje provedena do-
Casna instalace nahradniho zdroje pro pfipravu TUV: napajejicim zdrojem bude elektrokotel
20kW se zasobnikem pro ohfev teplé vody TUV o objemu 600 I.

Docasna instalace nahradniho zdroje pro pfipravu TUV bude napajena ze stavajiciho rozvadéce
RP0O2 pres jisti€ B32A/3 a nasténny elektromérovy rozvadé¢ SBV s podruznym méfenim
3F ET10-60A. Rozvod bude veden v listé kabelem CXKH-R-J5x6 a ukon&en v elektrokotli 20kW
se zasobnikem TUV 600 | umisténym v technické mistnosti 0.23.

Po opétném zprovoznéni vyménikové stanice bude nahradni zdroj demontovan.

Podrobné viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

slaboproudé rozvody — EPS

V ramci navrzené pfistavby a stavebnich Uprav budou provedeny nové slaboproudé rozvody
EPS. Caast PD Slaboproudé rozvody fesi rozsiteni instalace elektrické pozarni signalizace
(EPS) v souvislosti s navrzenou pfistavbou schodisté a evakuaéniho liZzkového vytahu a upra-
vou stavebnimi Upravami dotéenych prostor ve stavajicim objektu. Stavbou nedotené Casti
objektu zlstavaji stavajici bez uprav.

Podrobné viz samostatna ¢ast dokumentace.

Evakuacni lizkovy vytah
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V ramci navrzené pfistavby a stavebnich Uprav bude provedena instalace evakuacniho lGzkoveé-
ho vytahu v€etné nového zalozniho zdroje.

ELEKTRICKY VYTAH TOV 1425 KG - TECHNICKA SPECIFIKACE

DRUH VYTAHU : osobni / elektricky trakéni — bez strojovny

NOSNOST : 1425 kg / 19 osob - evakuacni

RYCHLOST : 1,0 m.s-1

ZDVIH : 11.200 mm

POCET STANIC : 6 - prachozi

UMISTENI STROJOVNY : v $achté vytahu nad horni stanici (pod stropem $achty)
EL. PRIVOD : 230/400 V/TN-C 3 PEN 50 Hz, jisténi ptivodu 25A / C

PROUD : jmenovity a zabérovy In/la 19,5/25,2A

PROSTREDI : normalni, provozni teplota +5 az 35°C

RIZENI : mikroprocesorové — samoobsluzné / sbérné

1. Pohon / stroj

kompaktni, tichy vytahovy stroj bezprevodovy s kotou€em a elektromagnetickou dvojcin-
nou brzdou.

nosny ram stroje umistén v prohlubni Sachty vytahu nad horni stanici, pomér kotveni 1:2,
plynuly rozjezd a zastaveni stroje — pfesnost +-5mm,

pohanéci elektromotor pro Fizeni méni¢em frekvenci Control Technigue,

el.motor o vykonu 9 kW s tepelnou ochranou a poétem 240 sepnuti za hodinu,
rychlost zdvihu 1 m/s

2. Konstrukce kabiny / prachozi

- ocelovy ram s plechovymi panely

- u¢inné zachycovaci zafizeni DYNATECH

- vedeni kabiny s vyménitelnymi vioZkami a olejovymi samomazaci voditek

- pohon pro Sachetni a kabinové automatické dvefe - odklanéci kfivka pro odjisténi dverni uza-
véry Sachetnich dvefi - omezovac rychlosti DYNATECH, vybavuijici pfi dosazeni 2 nasobku
jmenovité provozni rychlosti

3. Kabinové dvere
automatické, teleskopické 2P, jednostranné otevirajici, frekvenéné Fizeny pohon
typ: WITTUR Sitka: 1100 mm vysSka: 2.000 mm
pocet: 2
material: ocelovy nerezovy plech — brus 220

4. Sachetni dvefe s PO EW 15
automaticke, teleskopicke 2P, jednostranné otevirajici pohanéné kabinovymi
typ : WITTUR Sitka : 17100 mm vySka: 2.000 mm
pocet: 6
material dveri: ocelovy nerezovy plech — brus 220
réam dveri, material: ocelovy nerezovy plech — brus 220
Sachetni dverfe pro vystup do exteriéru (Groveri - 1,120 ) dodat zateplené s tepelnou izolaci

5. Kabina / prichozi
Sitka: 1.400 mm hloubka: 2.300 mm vyska: 2.130 mm
vnitfni provedeni:
stény kabiny ocelovy plech v provedeni NEREZ — brus 220
dalsi vybaveni: nerezové madlo, zrcadlo, okopovy pas nerez, nerezové rohové listy,
podlahova krytina — ALTRO, tlaitka antivandal integrovana v nerezovém panelu na celou vySku
kabiny, barevny displej, strop a osvétlovaci télesa, sklopné sedatko v kabiné a intercom
nerezové komponenty — brus 220
vnéjsi provedeni:
lakovani, praskova barva komaxit dle vzorniku RAL
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vybaveni dle vyhlasky 398/2009

6. Vedeni kabiny a protivahy

- ocelova voditka s brousenymi vodicimi plochami, spojena spojkami systémem
drazka / pero

- kotveni voditek pfichytkami a konzolami

7. Elektrické vybaveni

- typ: ARKEL SET, elektronické, mikroprocesorove fizeni

- popis funkce: tlacitkové fizeni + potvrzeni volby / Fizeni se shérem nahoru dolt

- nouzovy signal se svételnou signalizaci

- zavésné kabely pro spojeni strojovny s kabinou pro 6 stanice, bezhalogenni kabely

- 8achetni elektroinstalace pfipravena pro zapojeni 6 stanic, bezhalogenni ¢SN EN 50267, 50268

- ukazatel polohy kabiny: v kabiné 1x ve stanicich 6x (ve vSech stanicich)

- ukazatel sméru jizdy: v kabiné 1x ve stanicich 6x (ve vSech stanicich)

- elektronicky akusticky signal pfijezdu kabiny do stanice (gong)

- obousmérné dorozumivaci zafizeni INTERCOM, spojeni na mobilni sit GSM

- nouzové osvétleni v kabiné, hmatem citelné pismo tlacitek, vybaveni dle vyhl. 398/2009

- fotoburika / celoplo3na svételna zavora kabinovych dvefi

- sedatko

- sjeti kabiny do urcité pfedem navolené stanice bud impulsem automatického pozZarniho hlasi¢e
nebo pfivolanim kliCovym spinacem

/vytah vyfazen z normalniho provozu — evakuacni provoz/

- volné& vedené elektrické rozvody a kabely vyhovuji CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1,
CSN EN 50 265-2-2

- zalozni zdroj ASTIP pro provoz vytahu po dobu 45 min, kryti IP30

Pozadavek na pozarni odolnost rozvadéte vytahu ve IV.NP -

Rozvadéc v¢. dvifek El2 30 DP 1 - S200 1x (dodavka EV) | vytah
(koufotésny!)

8. Zvlastni ukony dodané s vytahem

- montaz osvétleni Sachty vCetné instalacniho materialu

- oleje a mazadla pro provoz vytahu

- tabulky a provozni pfedpisy v pfedepsaném provedeni a rozsahu
- provadéci dokumentace skute¢ného stavu

Zpevnéné plochy

chodnik
Stavajici chodnik ze zamkové betonové dlazby podél objektu bude v délce cca 21 m (Sifka 3,4
m ) rozebran a budou odbourany podkladni §térkoveé vrstvy.
Novy chodnik bude proveden po realizaci pfelozek inzenyrskych siti (sdélovaci kabel spol
CETIN a.s., a elektricky kabel spol. CEZ distribuce a pfelozka teplovodni pfipojky spol EAG
Kolin a.s.) a po realizaci pfistavby.

Chodnik je navrzen ve skladbé

betonova dlazba zdmkova 80 mm
loZzna vrstva — kamenivo (fr. 4-8 mm) 40 mm
kamenivo (fr. 0-32 mm) 200 mm
kamenivo (fr. 0-63 mm 200 mm

geotextilie (300g/m2)
zhutnéna zemni plan

Soucasti chodniku je instalace betonovych obrubniku.
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obrubnik sadovy 200 mm
(chodnik) lozna vrstva (beton C15/20) 50 mm
(+obrubnik)  kamenivo (fr. 8-16 mm) 50 mm

geotextilie (300g/m2)

zhutnéna zemni plan

V misté feSené pristavby se nachazeji tyto stavajici inzenyrské sité — nutné prelozky :
Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - distribuéni sit do 1 kV — feSeno v samostatném fizeni
Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s . — uli¢ni rozvody telekomunikacni sité

Napojeni stavby na inzenyrské sité se neméni u siti:

Vodovod - zasobovani pitnou vodou je stavajici vodovodni pfipojkou z vodovodniho fadu..
Kanalizace

Stavajici pfipojka splaskové a deStové kanalizace do vefejného kanalizacniho fadu bude za-
chovana.

Destové vody z pfistavby budou likvidovany stejné jako destové vody ze stavajici stfechy ob-
jektu.

Elektro

Zasobovani elektrickou energii je stavajici el. pfipojkou bude zachovano beze zmény.
Elektrotechnické komunikace

T- mobil - pfipojka na telekomunikacni sit bude zachovana beze zmény.

Prelozka pripojky teplovodu:

Pro objekt Slovenska 984 v Koliné Il je provedena stavajici pfipojka teplovodu. Tato pfipojka se
nachazi v misté navrzené pfistavby schodisté a vytahu.

Stavajici pfipojka bude odpojena za uzavéry na odboc¢ce z horkovodu.

Nova pfipojka bude provedena z pfedizolovaného potrubi ISOPLUS EOP — 2xDN40/140 — délka
16 m. Pfipojka bude napojena za stavajicimi uzavéry a bude vedena v zemi k objektu a
nasledné pod podlahou pfistavby.

Prostupy stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny ocelovymi chrani¢kami DN150.

Prostup podlahou bude opatfen izolaéni manzetou.

V technické mistnosti bude pfelozka teplovodu napojena na stavajici potrubi.

Soucasti prelozky teplovodniho potrubi je i instalace nového sdélovaciho kabelu, umisténého

v trase nové teplovodni prelozZky.

Pfrelozka Cetin
Uprava kabelu je navrzena jako stranova prekladka zafizeni SEK s pferusenim kontinuity vedeni
na stejném pozemku.

Zemni prace budou provadény ru¢nim, popf. strojnim vykopem s ohledem na ostatni inzenyrské
sité. Trasa zafizeni SEK prochazi v €asti v zeleném pasu vedle objektu €.p. 984 a v €asti pod
stavajicim chodnikem pod betonovou zamkovou dlazbou. Trasa nevede pod mistni komunikaci

Zatizeni SEK bude umisténo na stejném pozemku, bude ulozeno do piskového loze, opatfeno
pfedepsanym krytim a vystraznou félii. Minimalni vzdalenost zafizeni SEK bude 0,5 m objektu
pfistavby v plastové chranicce.

Navrzena uprava bude provadéna s ohledem na podminky ochrany SEK stanovenych

v pfisludném vyjadreni o existenci SEK, dale s ohledem na CSN 736005 (7360005) Prostorové
uspofadani vedeni technického vybaveni a CSN 332160 (332160) Elektrotechnické predpisy.
PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi vlivy trojfazovych ve-
deni VN, VVN a ZVN tak, aby novou polohou zafizeni SEK nebyla naruSena ochranna pasma
ostatnich provozovatell inzenyrskych siti.
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Kabel plastovy TCEPKPFLE 5x4x0,4 + trubka vrapovana 110/94 s lankem, délka 33 m

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Viz D.1.2 Stavebné konstrukeni feSeni c) Statické posouzeni.

Panelovy systém VVU-ETA-Stfedodeska varianta je proveden jako pfiény systém s pficnymi
nosnymi sténami a s podélnymi ztuzujicimi st&énami. Navrzené Upravy (vybourani dvefniho otvo-
ru mezi chodbami a pokoji, rozSifeni otvort v obvodovych sténach) jsou umistény v podélnych
i pficnych nosnych sténach. V ramci téchto Uprav je provedeno statické posouzeni navrzenych
uprav (viz samostatna ¢ast dokumentace). Soucasti stavebnich uprav je zesileni stén v misté
vybouranych (rozSifenych) dvefnich otvord ocelovymi ramy z ocelovych valcovanych nosnika.
Navrzené upravy jsou z hlediska stability objektu a celkové unosnosti konstrukéniho systému
mozné.

Navrzena pfistavba a stavebni Upravy (rozSifeni/vybourani otvori v nosnych sténach) jsou bez-
pecné a neohrozi stabilitu objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni.

Nejedna se o vyrobni objekt.

Technicka a technologicka zafizeni v objektu:
- Evakuacni lGzkovy vytah
- Elektricka pozarni signalizace

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Viz D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni a) Technicka zprava a vykresova ¢ast.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pfedmétem projektové dokumentace jsou takové stavebni Upravy objektu, které svym charakte-
rem odpovidaji zméné dokoncené stavby. NavrZzenymi stavebnimi upravami se zasadné neméni
tepelné technické vlastnosti plasté objektu.

V ramci pfistavby a stavebnich uprav bude do obvodovych konstrukci objektu zasahovano mi-
nimalné. Pfedmétem této projektové dokumentace je pfistavba evakuacniho luzkového vytahu a
unikového schodisté. Objem pfistavby je v porovnani k velikosti stavajiciho objektu maly. Témito
stavebnimi Upravami se zasadné neméni tepelné technické vlastnosti objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadt apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

tepelna technika

V ramci pfistavby a stavebnich uprav bude do obvodovych konstrukci objektu zasahovano mi-
nimalné. Pfedmétem této projektové dokumentace je pfistavba evakuacniho lizkového vytahu a
unikového schodisté. Objem pfistavby je v porovnani k velikosti stavajiciho objektu maly. Témito
stavebnimi upravami se zasadné neméni tepelné technické vliastnosti objektu.

V ramci pfistavby budou provedeny obvodové konstrukce s navrhem parametrt soucinitele pro-
stupu tepla minimalné& na doporugené hodnoty pozadavkd CSN 730540-2:2011 U, - obvodové
stény celkové Uy < 0,25/m?K a nové vypIné otvord s pozadovanymi tepelné izolacnimi parame-
try — Uy < 1,2 W/m?K, stfecha Uy, < 0,2 W/m?K. Nova okna jsou navrzena s parametry - soucini-
tel prostupu tepla celého prvku U, < 0,90 W/m?K., nové vstupni dvefe s Uq<1,7 W/m2K. Prove-
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deni oken musi splfiovat pozadavky CSN 730540-2:2011 z hlediska kritickych povrchovych tep-
lot na styku ram okna a osténi.

osvétleni
Stavebnimi upravami stavajicich prostor a pfistavbou nevznikaji nové pobytové mistnosti.
V prostorech evakuacniho lizkového vytahu a Unikového schodisté bude feSeno umélé elektric-
ké osvétleni v souladu s normovymi pozadavky.

akustika / hluk, vibrace 3
Navrzené konstrukce splfiuji pozadavky dle platnych CSN a hygienické limity.

vétrani
Z hlediska hygienickych pozadavkl na stavby feSi projektova dokumentace nucené vé-
trani socialnino zazemi sesterny v ILNP a socialniho zazemi pecovatelek ve I, lll. a IV.NP.

K odvodu vzduchu je vyuzito stavajici stoupaci potrubi vedené v instalaéni Sachté nad stfechu
objektu.

Dale fesi projektova dokumentace VZT vétrani pfistavby a s realizaci pfistavby dotéenych
prostor z hlediska pozadavku pozarné bezpecnostniho feSeni stavby.

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je navrzeno nucené pretlakové vétrani chodeb
pfed evakua&nim vytahem — pozadavek PBR. Chodby jsou vétrany pomoci potrubniho axialniho
ventilatoru umisténého na stfeSe budovy. Pfivod vzduchu je veden do kazdého podlazi a odvod
vzduchu je potom pres lamelové okno, opatfené servopohonem. Okna jsou umisténa taktéz
v kazdém podlazi.

V projektové dokumentaci VZT a stavby je dale feSeno pfirozené vétrani CHUC typu A,
odvod tepelné zatéze z technické mistnosti v 1.PP.

Dokumentace vzduchotechniky je zpracovana v podrobnostech umoZzZriujicich ealizaci
stavby.

Vzduchotechnické zafizeni bude instalovano do rekonstruovaného objektu, ktery bude
slouzit jako dum pro seniory.

Projekt vzduchotechniky byl rozdélen na tato zarizeni:

Zafizeni ¢.1 — Vétrani chodeb pfed evakuaénim vytahem, pfivod vzduchu
Zafizeni €.2 — PFirozené vétrani CHUC
Zarfizeni €.3 — Odvétrani technické mistnosti v€etné odvod tepelné zatéze, odvod vzduchu
Zarfizeni ¢.4 — Odvétrani socialnich zafizeni pecovatelek, odvod vzduchu
Podrobné viz samostatna ¢ast této PD.

vytapéni
Topny systém je stavajici. Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice v |.PP. Ve stavebnimi
upravami dotéenych prostorach dojde k upravé na stavajicim topném systému, v pfistavbé bude
stavajici topny systém doplnén a napojen na stavajici systém vytapéni.

zasobovani vodou
K zasobovani objektl pitnou vodou slouzi stavajici vodovodni pfipojka z vefejného vodovodniho
fadu. V upravovanych prostorach socialniho zazemi sesterny v I.NP a socialniho zazemi peco-
vatelek ve Il., Ill. a IV.NP. budou provedeny nové rozvody pitné vody a TUV. Nové rozvody bu-
dou napojeny na stavajici rozvody v objektu.

Potfeba vody dle vyhlasky &. 428/2001 se neméni.

Nové rozvody vody pro nové zafizovaci predméty budou napojeny na stavajici stoupacky. Noveé
rozvody budou zhotoveny z potrubi s certifikatem pro pouZiti na rozvod pitné vody.

V misté odbocdek jsou stavajici uzavéry, nové uzavéry budou osazeny v dosahu dvifek do jadra.
Veskeré rozvody budou provedeny z trubek a tvarovek PPr spojovanych polyfuznim svafovanim.
Potrubi vedené ve zdi bude opatfeno izolaénimi navleky tl. 6 / 13 / mm. Trasy rozvodd jsou
patrné z vykresové dokumentace.

Typy baterii budou upfesnény investorem dle nabidky odbornych firem a velkoobchodl. Po zho-
toveni novych rozvodl bude proveden desinfekéni proplach nového potrubi.
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Z duvodu prelozky teplovodni pfipojky bude po dobu odstavky tepelného zdroje provedena do-
Casna instalace nahradniho zdroje pro pripravu TUV: napajejicim zdrojem bude elektrokotel
20kW se zasobnikem pro ohfev teplé vody TUV o objemu 600 I.

V ramci vystavby bude objekt odpojen od dalkového tepelného zdroje. Pro preklenuti obdobi bez
napojeni na teplovod je navrzena v technické mistnosti 0.23 v |.PP stavajiciho objektu instalace
zasobniku na TUV o objemu 600 | a elektrokotle (20kW) s napojenim elektrokotle na elektroroz-
vody v hlavnim rozvadéci a s provizornim napojenim zasobniku na stavajici rozvody vody.
Po provedeni pielozky teplovodni pfipojky a zprovoznéni nové teplovodni pFipojky bude tento
provizorni zdroj TUV a elektrokotel demontovan a prostory technické mistnosti 0.23 budou uve-
deny do puvodniho stavu.

kanalizace
Neni navySena spotieba vody, tudiz ani mnozstvi splaskovych vod.
V upravovanych prostorach socialniho zazemi sesterny v [.LNP a socialniho zazemi pecovatelek
ve ll., lll. a IV.NP. budou provedeny nové rozvody splaskové kanalizace a budou instalovany
nové zafizovaci predméty. Splaskové odpadni vody od nové instalovanych zafizovacich
predmétd budou odvadény HT odpadnim potrubim do stavajicich stoupacek.
Veskera nova kanalizace v objektu je navrzena z trub HT. Zafizovaci pfedméty budou opatfeny
typovymi zapachovymi uzaveéry.

dest'ové odpadni vody
Destové vody ze stfechy pfistavby jsou svedeny do stavajiciho svodu, zplsob likvidace desto-
vych vod z(istava beze zmén.

Zasady resSeni vlivu stavby na okoli z hlediska vibraci, hluku, prasnosti

Nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovuje zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
jeho dalSi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou
povinni €init potfebna opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni obané byli
vystaveni hluku v co nejmensi mife a po co nejkrat§i dobu. Zejména musi dbat, aby nebyly pfe-
kracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Provoz Domova pro seniory neni vyznamnym zdrojem hluku.

Pro u€astniky vystavby vyplyvaji nasledujici povinnosti:

Zhotovitel dila je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji Gdaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomuckami a pferuSovat jejich praci v hlu¢-
ném prostfedi ze zdravotnich davodi nezbytnymi prestavkami.

Organ hygienické sluzby mlze stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni stavby s
ohledem na hluk.

Realizace stavby a jeji nasledné vyuzivani bude v souladu se znénim zakona €. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi.

Pfi provadéni stavby budou pfijata technicka a organizacni opatfeni ke sniZzeni prasnosti
v takovém rozsahu, aby touto prasnosti nedoslo k obtézovani obyvatel v misté a okoli stavby.

Odpady

Stavebnimi Upravami a pfistavbou nedochazi ke zméné v produkci bézného komunalniho odpa-
du. Likvidace bézného komunalniho odpadu, ktery bude produkovan v ramci provozu Domova
pro seniory, bude provadéna smluvni organizaci tak, jak je v obci bézné, smluvni firmou zajistu-
jici svoz komunalniho odpadu — beze zmény.

Stavebnik/uzivatel je zapojen do systému pro nakladani s komunalnimi odpady zavedeného
obci v€etné povinnosti tfidéni dle Katalogu odpadu a v souladu se systémem stanovenym obci.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb.,
o odpadech, v plathém znéni, odpady budou tfidény dle vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padu a posuzovani vlastnosti odpadu (,Katalog odpad(®), v platném znéni.

Pokud nebude mozZné odpady nabidnout k recyklaci, bude zajisténo jejich fadné odstranéni v
souladu s platnymi pfedpisy.
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Povinnosti plivodce odpadu:

Nakladani s odpady ptivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. Puvodce odpadu
je mimo jiné povinen - odpady zafazovat podle druht a kategorii; - zajistit pfednostni vyuziti od-
padu - odpady, které sam nemuize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadé-
cimi pravnimi pfredpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud
pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby; - ovéfovat nebezpecné vlastnosti
a nakladat s nimi podle jejich skuteCnych vlastnosti; - shromazdovat odpady utfidéné podle jed-
notlivych druhli a kategorii; - zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo uUnikem - vést prabéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi, ohlasovat
odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu ufadu dal$i udaje v rozsahu stanoveném timto zako-
nem a provadécim pravnim predpisem véetné evidenci a ohlaSovani PCB a zafizeni obsahuji-
cich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 83. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou timto zakonem nebo provadécim pravnim pfedpisem. Odpady vzniklé béhem stavby bu-
dou likvidovany v jejim prubéhu. Hospodareni s odpady na plochach stavenisté bude v souladu
s platnymi bezpe&nostnimi predpisy v€etné manipulace s nebezpeénymi latkami. PFi provozova-
ni stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni UkapU oleje a ostatnich
technologickych kapalin.

Seznam odpadu vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb.:

Katalogové Nazev odpadu Zpusob nakladani s Kategorie
Cislo odpadu odpadem
150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace @]
150102 Plastové obaly recyklace O
150103 Drevéné obaly recyklace, jiné vyuZiti O
150104 Kovové obaly recyklace @]
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeé- | skladkovani N
nych latek
170101 Beton recyklace , skladkovani O
170102 Cihly recyklace, skladkovani O
170107 Smési betonu, cihel, tasek a skladkovani O
keramickych vyrobku
170201 Drevo Skladkovani, jiné vyuZiti ®)
170203 Plasty recyklace ®)
170407 Smésné kovy recyklace ®)
170604 Izolaéni materialy recyklace, skladkovani ®)
170802 Stavebni materialy na bazi sadry skladkovani O
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni skladkovani @]
odpady

O (odpady bez nebezpelnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpeCnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

Kategorizace a zneSkodnéni odpadu musi byt zajiStovano dle zakona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znéni. Kategorizace odpadl je provedena dle platného ,Katalogu odpad(“ dle
vyhlasky &. 8/2021 Sb.

V pfipadé vyskytnuti odpadu s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou pfedlozeny doklady tykajici se nakladani s odpady vzniklymi pfi sta-
vebnich pracich.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi je feSena protiradonovou izolaci z nevyztuzené félie
na bazi mék&eného PVC-P tl. 1,5 mm. Izolace proti radonu bude provedena celoplo$né na pod-
kladni betonovou desku a veskeré prostupy izolaci budou provedeny plynotésné.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Projekt nefesi.
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c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Projekt nefesi.

d) ochrana pired hlukem, 3
Navrzené konstrukce splfiuji pozadavky dle platnych CSN a hygienické limity.

e) protipovodiova opatreni,
ReSeny objekt nelezi v zaplavovém uzemi, projekt nefesi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
ReSeny objekt se nenachazi v poddolovaném uzemi, neni zde vyskyt metanu - projekt nefesi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavajici napojeni objektu na inzenyrské sité:

Vodovod — Energie AG Kolin a.s. - vodovodni pfipojka

Kanalizace - Energie AG Kolin a.s. - kanaliza¢ni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - elektro pFipojka

Tepelné sité — Energie AG Kolin a.s. - teplovodni pfipojka
Elektrotechnické komunikace - T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit

V misté feSené pristavby se nachazeji tyto stavajici inzenyrské sité — nutné prelozky :
Tepelné sité — EAG Kolin, a.s. - teplovodni pfipojka

Elektro - CEZ Distribuce a.s. - distribuéni sit do 1 kV — feSeno v samostatném fizeni
Elektrotechnické komunikace - CETIN a.s . — uliéni rozvody telekomunikacéni sité

Napojeni stavby na inzenyrské sité se neméni u siti:

Vodovod - zasobovani pitnou vodou je stavajici vodovodni pfipojkou z vodovodniho fadu..
Kanalizace

Stavajici pfipojka splaskové a deStové kanalizace do vefejného kanalizacniho fadu bude za-
chovana.

Destové vody z pfistavby budou likvidovany stejné jako deStové vody ze stavajici stfechy ob-
jektu.

Elektro

Zasobovani elektrickou energii je stavajici el. pfipojkou bude zachovano beze zmény.
Elektrotechnické komunikace

T- mobil - pfipojka na telekomunikaéni sit bude zachovana beze zmény.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho rfesSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace,

Vjezd na pozemek — zUstava stavajici - napojeni v ulici Slovenska a Bezru€ova

PFistup na pozemek - zUstava stavajici z ulice Slovenska a Bezru€ova

Moznost parkovani v ulici Slovenska zlstava stavajici.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavajici - viz vySe bod a).

c) doprava v klidu,
Stavajici - viz vySe bod a).

v v

d) pési a cyklistické stezky.
Stavajici, stavbou nedotCené.
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B.5_Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,
b) pouzité vegetacni prvky,

c¢) biotechnicka opatreni.
Po dokonéeni stavby bude pfilehly pozemek uveden do puvodniho stavu.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavebnimi upravami stavajiciho objektu a pfistavbou nebude negativné ovlivnéno Zivotni pro-
stredi.

a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
Realizaci stavby se neméni parametry vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana
rostlin a Zzivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Charakter uprav nevyvolava potfebu zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nejedna se o zamér spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

Stavbou nevznikaji nova ochranna ani bezpeénostni pasma. Pfed zapocéetim vykopovych
praci provedou spravci vytyCeni vSech podzemnich siti nachazejicich se na dotCeném po-
zemku. Vedkeré prace provadéné v blizkosti podzemnich siti budou provadény v souladu
s podminkami stanovenymi jejich spravci.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimo-
radnou udalosti

e Varovani a informovani obyvatelstva bude zajist€no varovnym systémem mésta Kolina.
V objektu dot€eném stavbou se nenachazi koncovy prvek JSVV. NejblizSi koncovy prvek
varovani (siréna) se nachazi na objektu €.p. 976 v ulici TyrSova. Z feSeného objektu
v ulici Slovenska je varovny signal slySitelny.

Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
o Ukryti obyvatelstva v dot€eném objektu bude zajisténo vyuzitim pfirozenych ochrannych
vlastnosti stavby.
o Stavebnik posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuziti k ochrané obyvatelstva a
vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudovani 1U.

Zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi U€inky nebezpeénych latek u staveb v z4-
nach havarijniho planovani

e Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zéné ohrozZeni).
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Zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi pfirozené povodné Q100.

Zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni

» Stavba je stavbou obCanského vybaveni, stavba ma nahradni zdroje elektrické energie
pro evakuacni vytahy a nucené vétrani CHUC
Nova pfistavba

- lGZkovy evakuacni vytah ..., po dobu 45 minut
- nucené pozarni vétrani predsini CHUC typu B ¢.2............... po dobu 45 minut
-NOUZOVE OSVELIENT ... ..o po dobu 60 minut

PBZ ve stavajicim objektu - beze zmén

-maly evakuacni vytah ... po dobu 45 minut
- pfetlakové vétrani pfedsini pfed malym EV.......................... po dobu 45 minut
- pretlakové pozarni vétrani CHUC typu B &.1..........vvveenn. po dobu 45 minut
- NOUZOVE OSVEHIeNT ... po dobu 60 minut
- elektricka pozarni signalizace (Ustfedna) — vlastni NZ............ po dobu 24 hodin

Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provo-
zuschopnosti.

o V objektu, na pozemcich stavby nebo v t&sné blizkosti se nenachazi staly ukryt (SU).

Viz ¢ast projektové dokumentace D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Jedna se o pfistavbu a stavebni upravy stavajiciho objektu, staveni§té bude napojeno
dle potfeby ze stavajicich zdroji energii v tomto objektu.

b) odvodnéni stavenisté,
Pro odvodnéni stavenisté bude vyuzito stavajici napojeni na kanalizaci v misté stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

PrFistup a vjezd na pozemek bude z ulice Slovenska a z ulice Bezruova.

Stavenisté je pfipojeno na stavajici:

Vodovod - k zasobovani stavenisté vodou bude slouZit stavajici vodovodni pfipojka z vefejného
vodovodniho Fadu.

Kanalizace - k odkanalizovani odpadnich vod bude slouzit stavajici kanalizaéni pFipojka

Elektro - objekt je napojen na stavajici distribucni sit’ elektro.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vliv stavby na okoli bude minimaini.

Stavebnik se zavazuje, Ze stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfed-
pisy a technickymi normami tak, aby nebyla zplsobena Skoda na majetku vlastnika sousednich
pozemkU. Stavebnik nese odpovédnost za veSkeré Skody vzniklé v souvislosti s vybudovanim
stavby a veskerych s tim spojenych stavebnich i jinych Uprav, zavazuje se v co nejvétsi mire
Setfit prava vlastnika pozemku. Stavebnik se zavazuje uvést na vlastni naklady dotéené pozem-
ky do puvodniho &i nalezitého stavu.

Docasné skladovani materialu, umisténi kontejneru, do¢asné umisténi leSeni, stavebni techniky
bude umisténo na pfilehlém pozemku. Jedna se o pozemek poz. parc. €. 2515/16 k.u. Kolin.
Pozemek je ve vlastnictvi stavebnika.

Kolin_Slovenska_984 Pristavba_2025 B_Souhrnna_zprava_DPS Strana 37 (celkem 41)



e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,
Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou. Po dokonc&eni stavebnich
uprav budou pfilehlé pozemky vyuzivané pro zafizeni stavenisté uvedeny do plivodniho stavu.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné skladovani materialu a umisténi kontejneru na odvoz smésného stavebniho a
demoli¢niho odpadu bude na pfilehlém pozemku parc. €. 2515/16, k.u. Kolin v majetku staveb-
nika. Stavebni zabor bude provadén na pozemcich stavebnika.

dg) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadia a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady

V ramci stavby bude produkovan zejména smésny stavebni a demoli¢ni odpad, obalové materi-
aly.

Stavebnik/uZivatel se na zakladé pisemné smlouvy s obci zapoji do systému pro nakladani
s komunalnimi odpady zavedeného obci véetné povinnosti tfidéni dle Katalogu odpadl a v sou-
ladu se systémem stanovenym obci.

Likvidace odpadl vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni, odpady budou tfidény dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padl a posuzovani vlastnosti odpadu (,Katalog odpadi*), v platném znéni.

Pokud nebude mozZné odpady nabidnout k recyklaci, bude zajisténo jejich fadné odstranéni v
souladu s platnymi predpisy.

Povinnosti pivodce odpadu:

Nakladani s odpady ptvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. Pavodce odpadu
je mimo jiné povinen - odpady zafazovat podle druht a kategorii; - zajistit pfednostni vyuziti od-
padul - odpady, které sam nem(ze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadé-
cimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné K jejich prevzeti, a to bud
pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby; - ovéfovat nebezpecné vlastnosti
a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti; - shromazdovat odpady utfidéné podle jed-
notlivych druht a kategorii; - zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem - vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlaSovat
odpady a zasilat pfislusnému spravnimu Ufadu dal$i udaje v rozsahu stanoveném timto zako-
nem a provadécim pravnim pfedpisem vcetné evidenci a ohlaSovani PCB a zafizeni obsahuji-
cich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 83. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou timto zakonem nebo provadécim pravnim pfedpisem. Odpady vzniklé béhem stavby bu-
dou likvidovany v jejim prubé&hu. Hospodareni s odpady na plochach stavenisté bude v souladu
s platnymi bezpecnostnimi prfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozova-
ni stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni UkapU oleje a ostatnich
technologickych kapalin.

Seznam odpadu vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb.:

Katalogové Nazev odpadu Zpusob nakladani s Kategorie
Cislo odpadu odpadem
150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace O
150102 Plastové obaly recyklace O
150103 Drevéné obaly recyklace, jiné vyuZiti @)
150104 Kovové obaly recyklace O
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeé- | skladkovani N
nych latek
170101 Beton recyklace , skladkovani O
170102 Cihly recyklace, skladkovani @)
170107 Smési betonu, cihel, tasek a skladkovani O
keramickych vyrobki

Kolin_Slovenska_984 Pristavba_2025 B_Souhrnna_zprava_DPS Strana 38 (celkem 41)



170201 Drevo Skladkovani, jiné vyuZiti O]

170203 Plasty recyklace ®)

170407 Smésné kovy recyklace ®)

170604 Izolaéni materialy recyklace, skladkovani ®)

170802 Stavebni materialy na bazi sadry skladkovani O]

170904 Smésné stavebni a demolicni skladkovani @]
odpady

O (odpady bez nebezpeénych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

Kategorizace a zneSkodnéni odpadl musi byt zajiStovano dle zakona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znéni. Kategorizace odpadu je provedena dle platného ,Katalogu odpadu® dle
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

V pfipadé vyskytnuti odpadd s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou pfedloZzeny doklady tykajici se nakladani s odpady vzniklymi pfi sta-
vebnich pracich.

Prasnost, emise

Znecdisténi ovzdusi zpUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, odstranéni objektd apod. Pfi provadéni stavebnich praci je stavebnik povinen po celou
dobu realizace zaméru provadét takova technicka a organizacni opatfeni ke snizeni prasnosti ze
stavebni ¢innosti v takovém rozsahu, aby touto prasnosti nedoslo k obtézovani obyvatel v misté
a ani v okoli realizace zaméru.

Realizace stavby bude v souladu se znénim zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v plat-
ném znéni.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin,

Zemni prace jsou minimalni. PoZzadavky na pfisun nebo deponie zemin nejsou. Po dokonceni
stavebnich Uprav bude odstranéno zafizeni stavenisté a dotéené plochy budou uvedeny do pu-
vodniho stavu - bude provedeno vyrovnani travnatych ploch a pfipadné i doseti travniku, zpev-
néneé plochy budou ocistény, zameteny.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Bude v co nejvétsi mife omezen vliv na okoli stavby z hlediska vibraci, hluku, prasnosti apod.
Realizace stavebnich Uprav a nasledné vyuzivani bude v souladu se znénim zakona ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Hluk
NejvysSi pfipustné hladiny hluku stanovuje zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v
platném znéni a jeho dalSi nasledné souvisejici provadéci predpisy napf. nafizeni viady C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, v platném znéni, nafi-
zeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfedpisy a
nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a
dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli vystaveni hluku v co nejmensi mife a po co nej-
krat8i dobu. Zejména musi dbat, aby nebyly pfekradovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku sta-
novené témito pfedpisy.
Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel dila je povinen vyZadovat od vyrobcu stavebnich stroji udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaiji a provadét opatfeni na ochranu proti $kodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomuckami a pferusSovat jejich praci v hluc¢-
ném prostfedi ze zdravotnich davodi nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mlze stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni stavby s
ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- dostupnych opatfeni ke snizeni hluénosti pfedevsim stavebnich stroju

- nasazenim vhodnych stroju, s pravidelnou technickou udrzbou

- podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. se hluk ze stavebni €innosti uvnitf objektu Laeq,s
stanovi jako soucet zakladni hladiny Laeq,r = 40 dB a korekce pro pracovni dobu od 7 do 21
hodiny +15 dB.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

PFi realizaci stavby budou dodrzovany bezpeénostni pfedpisy souvisejici s provadénymi prace-
mi.

Orientaéni seznam bezpecnostnich, technickych, zdravotnich a hygienickych pfedpisi:

Zakon cislo Nazev zakona (ve znéni pozdéjsSich predpisu)

262/2006 Sb, . zakonik prace

309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

251/2005 Sb., o inspekci prace

250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zakonu

255/2012 Sbh., o kontrole (kontrolni Fad)

258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon
361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach nékterych zakonu
22/1997 Sb. , o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
89/2012 Sh., obc&ansky zakonik

102/2001 Sbh., o obecné bezpecnosti vyrobkl

133/1985 Sh., o pozarni ochrané

406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pro-
stfedi s nebezpe€im vybuchu

290/1995 Sb., kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

101/2005 Sh., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

375/2017 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek

a zavedeni signall

378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, tech-
nickych zafizeni, pfistroju a naradi

201/2010 Sh., o zplsobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich pro-
stfedku, mycich, Cisticich a dezinfekCnich prostfedkl

272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technic-
kych zafizeni

194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu &innosti na elektrickych zafize-
nich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice

Podminkam téchto zakladnich vyhlasek je nutno pfizplsobit provadéni veSkerych stavebnich
praci, organizaci vystavby, jeji pfipravu, zajisténi praci v mimoradnych podminkach, vymezeni a
pfipravu stavenisté atd., a to vSe i za pfedpokladu, ze jsou uvedené Cinnosti a zasady jiz néja-
kym zpasobem zminény &i popsany v jinych ¢astech tohoto projektu. Jedna se pouze o upozor-
néni projektanta na nékteré souvislosti a skute€nosti. V Zadném pfipadé se nejedna o plny vycet
vSech zasad souvisejicich s bezpecnosti pfi vystavbé.

- Nafizeni a predpisy tykajici se montaze elektroinstalaci, ustfedniho vytapéni a dalSich profesi
zU&astnénych pfi realizaci stavebniho dila, jakoZ i véechna dal$i nafizeni predpisy a CSN platné
v CR, které nelze v tomto pfehledu vyjmenovat.

Zakladnim pozadavkem BOZ je spravny technicky stav zafizeni a stavebnich konstrukci. Zafi-
zeni musi odpovidat technickym normam, bezpecnostnim pfedpisim a podminkam uvedenych
vyrobci téchto zafizeni. Zafizeni z dovozu podléha povinnému hodnoceni statni zkuSebnou.
Vyhrazena technicka zafizeni budou opatfena atesty a podrobena pravidelnym revizim. El. in-
stalace bude odpovidat ur€éenému prostfedi. VeSkeré materialy pouzité pfi stavbé budou certifi-
kované (stejné jako vyrobky technického vybaveni a zafizeni), budou odzkou$eny st. zkuseb-
nou, budou pouzity v souladu s platnymi pfedpisy, budou instalovany odbornou firmou a po in-
stalaci budou pfedloZeny revize, které budou obnovovany v pfedepsanych intervalech.
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[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb v platném znéni projekt jsou v projektové dokumentaci dodrzeny.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni,

Charakterem navrzenych stavebnich Uprav neni vyvolan pozadavek na dopravné inzenyrska
opatfeni.

Stavebni zabor bude provadén zejména na pozemcich stavebnika, po dobu provadéni uprav
objektu &.p. 984 bude proveden zabor na pfilehlém pozemku parc. €. 2515/16, k.u. Kolin, ktery
je také v majetku stavebnika.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Navrzené stavebni Upravy nevyzaduji specialni podminky pro provadéni stavby. Pfi provadéni
stavby budou pfijata technicka a organiza¢ni opatfeni ke snizeni pradnosti v takovém rozsahu,
aby touto prasnosti nedoslo k obtéZovani obyvatel v misté a okoli stavby, bude dodrZzovano na-
fizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivym ucinky hluku a vibraci (hluk ze
stavebni ¢innosti).

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy.
Pfedpokladany termin zahajeni praci —10/2025
Predpokladany termin dokoncéeni praci —10/2027

Plan kontrolnich prohlidek:
- zavéreCna kontrolni prohlidka po dokonc&eni stavby

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu a pfistavbu malého rozsahu (vzhledem
k objemu stavajiciho objektu). Realizaci stavby nedojde k narlstu spotfeby pitné vody. Destové
vody ze stfechy budou likvidovany tak jako doposud, destové vody ze stfechy pfistavby budou
svedeny do stavajicich svodu.
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