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B.1   Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Řešený objekt se nachází v zastavěném území ve stávající smíšené zástavbě v Kolíně II v ulici 
Slovenská.  V okolí na severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní straně se nachází zástavba 
čtyřpodlažními a osmipodlažními bytovými domy, na severozápadní straně se nachází zástavba 
rodinnými domy - dotčený objekt č.p. 984 je situovaný na st. parc. č. 6255, ke které přiléhá po-
zemek poz. parc. č. 2515/16 k.ú. Kolín. Objekt je půdorysně členitý, o jednom podzemním a 
čtyřech nadzemních podlažích. Hlavní vstup do objektu je v I.NP ze severozápadní strany 
z ulice Slovenská. Vedlejší vstup je orientován z jihovýchodní strany přes venkovní rampu.  
Stávající objekt je řešen jako bezbariérově přístupný.   

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řeší návrh přístavby lůžkového evakuačního výta-
hu a únikového schodiště na jihozápadní straně objektu Domova pro seniory a souvisejících 
stavebních úprav stávajícího objektu. 
Navržená přístavba schodiště a lůžkového evakuačního výtahu umožní umístit lůžka s klienty 
 neschopnými samostatného pohybu i v ostatních podlažích objektu. Objekt bude po přístavbě 
využíván pouze  jako „Dům pro seniory“ s kapacitou 38 klientů 
Účel užívání stavby – stavba občanské vybavenosti  
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Z architektonického hlediska nedochází k zásadní změně. Celkový charakter objektu se nemění, 
přístavba koresponduje se stávajícím výrazem stavby. 
Přístavba je navržena zděná, propojující všechna podlaží (I.PP až IV.NP), s plochou střechou, je 
situovaná na jihozápadním nároží stávajícího objektu. Výška atiky je +12,750 m nad úrovní 
+ 0,000. Střecha je navržena plochá s krytinou z asfaltových pásů. Vstup do přístavby je řešen 
z jihozápadní strany, bude propojen zpevněnou plochou s přilehlým chodníkem. Přístavba nava-
zuje na stávající prostory, ve kterých budou provedeny nezbytné úpravy.  
 
Stávající napojení objektu na inženýrské sítě: 
Vodovod – EAG Kolín s.r.o. - vodovodní přípojka 
Kanalizace - EAG Kolín s.r.o. - kanalizační přípojka 
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. - elektro přípojka 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektrotechnické komunikace -  T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť  
 
V místě řešené přístavby se nacházejí  tyto stávající inženýrské sítě – nutné přeložky: 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. -  distribuční síť    do 1 kV 
Elektrotechnické komunikace -  CETIN a.s . – uliční rozvody telekomunikační sítě 
 

Napojení stavby na inženýrské sítě se nemění u sítí:  
Vodovod  - zásobování pitnou vodou je stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu..  
Kanalizace   
Stávající přípojka splaškové a dešťové kanalizace do veřejného kanalizačního řadu bude za-
chována.  
Dešťové vody z  přístavby budou likvidovány stejně jako dešťové vody ze stávající střechy ob-
jektu. 
Elektro 
Zásobování  elektrickou energií je stávající el. přípojkou  bude  zachováno beze změny.   
Elektrotechnické komunikace 
T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť bude  zachováno beze změny. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá-
nování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  
Stavební úpravy a přístavba objektu jsou navrženy v souladu s územně plánovací dokumentací 
města Kolína. Objekt je dle platného územního plánu umístěn v ploše označené SO4  – Smíše-
né městské území s podmínkou, přípustné využití území, činnosti a stavby: sídlo sociálních slu-
žeb. 
Stavebními úpravami a přístavbou se účel využití objektu nemění. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyla vydána, nej-
sou požadována. 
 

 d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace byla předložena dotčeným orgánům a jejich požadavky jsou zapraco-
vány do PD: 
Závazné stanovisko KHS _Stč. kraje se sídlem v Praze  
- závazné stanovisko vydané dne 06.05.2025 pod č.j.: KHSSC 28992/2025: 

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se sou-
hlas váže na splnění takto stanovených podmínek:  

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního roz-
boru vzorku vody. Místem odběru bude:  
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I. umyvadlo v zázemí sesterny 1.NP (č. 1.31)  

II. umyvadlo v místnosti pečovatelek 3.NP (č. 3.29).  
Rozbory budou provedeny včetně odběrů vzorků akreditovanou nebo autorizovanou labora-
toří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) 
ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou 
a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozdějších 
předpisů.  
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního roz-
boru vzorku vody. Místem odběru bude:  

I. sprcha v koupelně klientů v 1.NP (č. 1.27)  

II. sprcha v koupelně klientů ve 4.NP (č. 4.20)  
Rozbor bude proveden včetně odběru vzorku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří 
na přítomnost bakterie Legionella spp. dle § 3 odst. 3 zákona 258 ve spojení s § 4 odst. 7 
písm. a) a § 7 odst. 3 ve spojení s přílohou č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), 
ve znění pozdějších předpisů.  
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech 
určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 odst. 12 zákona 258 ve spojení s § 3 
odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.  

 
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, vydal závazné stanovisko k projektové do-
kumentaci pod č.j.: MUKOLIN/OZPZ 34949/25-Mu, dne 14.04.2025. 
Ve vyjádření Jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpady (dodržování zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech, přednostně využít odpad před jeho odstraněním; ke kolaudaci předložit speci-
fikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace a doložit způsob jejich využití a 
odstranění). 
Jsou stanoveny podmínky z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu §2 odst. e) zák. č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění. 
Tyto požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, zejména v části B. Souhrnná 
technická zpráva – B.2.1h) B2.10, B8.h).  
 
MěÚ Kolín, Odbor dopravy, vydal vyjádření k projektové dokumentaci pod č.j.: MUKOLIN/OD 
34952/25-juv, dne 02.05.2025. 
Stavební úpravy a přístavba objektu Slovenská 984 v Kolíně se dotkne tělesa místní ko-
munikace (MK) – chodníku ul. Slovenská - parc.č. 2515/16, pouze stavbou přeložky kabe-
lového vedení. 
Pro zásah do tělesa místní komunikace - chodníku kNN požadujeme: zásah do chodníku 
(otevřený výkop) minimalizovat. Povrch místní komunikace (zámková dlažba) v místě výkopu 
bude nejprve vyňat do pravidelného obrazce. Po napojení kabelového vedení bude výkop a po-
vrch místní komunikace - chodníku uveden do původního stavu dle požadavků a podmínek 
vlastníka místní komunikace Město Kolín, zastoupen správce místních komunikací AVE 
Kolín s.r.o. 
Pokud stavba kabelového vedení bude vyžadovat povolení dle stavebního zákona a bude 
povolena dle nového stavebního zákona (po 1.7.2024) nebude náš silniční správní úřad 
vydávat povolení zvl. užívání místní komunikace dle zákona o PK č. 13/1997 Sb. § 25 odst 
6 písm. c) bod 3 (změna zákona o PK od 1.1.2024), ale vyhrazujeme si právo, aby výše 
uvedené podmínky pro stavbu přípojek inženýrských sítí byly podmínkou vydání staveb-
ního povolení a současně ve stavebním řízení – stavebním povolení byly zohledněny 
podmínky vlastníka / správce místních komunikací na provedení stavebních prací v tělese 
místní komunikace, včetně uvedení tělesa komunikace do stavu umožňujících její bez-
pečné obecné užívání. 
 
Budou dodrženy podmínky stanovené správci inženýrských sítí:  
ENERGIE AG Kolín a.s., č.j. O25070254722, ze dne 25.04.2025 
• • Nové rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku za stávajícím faktu-
račním měřidlem.  
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• • Velikost fakturačního vodoměru se nemění. Je osazen vodoměr SENSUS iPERL DN 20 
Q3 4.  
• • Nové kanalizační svody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku.  
• • Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení vodovodní přípojky včetně vodoměrné 
sestavy proti poškození a zabezpečení kanalizační přípojky proti vniknutí stavební suti do stoko-
vé sítě.  
• • Dešťové vody z nové přístavby a zpevněných ploch budou odváděny stávající kanali-
zační přípojkou do jednotné kanalizace. Investor zajistí aktualizaci odběratelské smlouvy o od-
vod srážkových vod z nové přístavby na Zákaznickém oddělení společnosti Energie AG Kolín 
a.s. (Orebitská 885, Kolín IV, tel: 321 737 171, 607 070 071).  
• • Přeložku teplovodní přípojky je nutné řešit ve spolupráci s provozní střediskem teplo-
vodních sítí společnosti Energie AG Kolín a.s. – Petr Němec, tel: 602 628 916, pe-
tr.nemec@energiekolin.cz.  
• • Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných 
Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie pro veřejnou 
potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Roman Nekvapil, tel: 
603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Aleš Masopust, 
tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro vytyčení teplovodních sítí Daniel Matuška 
tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset 
dní předem).  
• • Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních sou-
prav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výško-
vou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme 
přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.  
• • Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde 
není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího 
líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové prá-
ce v ochranných pásmech vodohospodářských a teplárenských sítí musí být prováděny ručně. V 
místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme 
opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chránič-
ky.  
• • Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu dle § 87 Zákona č. 
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění (Šířka ochranných pásem je vy-
mezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné 
energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.) ČSN 
736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými 
předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození 
teplárenského zařízení.  
• • V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plá-
novaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG 
Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. – pro vodo-
vodní řad Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro kanalizační 
stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz, pro teplovodní sítě Da-
niel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz.  
• • V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je 
nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.  
• • Křížení je nutno řešit kolmá.  
• • Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu 
je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude 
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka 
jím pověřeného a podle jeho pokynů.  
• • V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských a teplárenských sítí okamžitě 
tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku 
média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené a teplé vody nebo odvádění odpadních vod.  
• • V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vy-
jádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.  
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• • Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských 
sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.  
• • Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 
odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.  
• • K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění 
podmínek tohoto vyjádření.  

ČEZ Distribuce a.s., zn. 001161435757, dne 04.04.2025 
S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek: 
1) Bude realizována přeložka kabelového vedení č.8120100970. 
V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety 
chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení. 
Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře. 
Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým ve-
dením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy 
podzemních vedení. 
Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechrá-
něné 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny 
krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s kNN dodržet minimální vzdá-
lenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při budování plynovodu 
do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kVN dodržet mini-
mální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet minimální vzdálenost 0,6 m od svislé roviny 
krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, kVN uložit do chrániček přesahující ply-
novod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. 
Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují 
vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, při křížení STL ply-
novodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 
Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započetím výkopových prací zažádat o 
vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 
Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškoze-
ní zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce 
a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede 
kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 
34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené 
kontrole do stavebního deníku. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškoze-
ní zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. 
Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní zna-
čení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve 
vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stáva-
jících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných 
ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do 
kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včet-
ně poškození uzemnění. 
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Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodi-
če trasy podzemních vedení. V případě bez základového oplocení nebudou sloupky oplocení 
umístěny blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Oploce-
ní (základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). V 
případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude provedena mechanická 
ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Veškeré části 
vedení, přípojek musejí být přístupné. V případě, že se v místě budoucího oplocení nachází ka-
belová skříň. 
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro 
výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geopor-
tal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikač-
ními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vy-
projektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-
52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 
3301, PNE 34 1050. 
4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stav-
by umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od 
vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s 
vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. 
ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen 
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů 
nn. 
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedo-
držení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektric-
kého zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi po-
věřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 
které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okol-
ností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 
označen výstražnou cedulí. 
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pově-
řených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu 
nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v plat-
ném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existen-
ci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimo-
řádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 
osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distri-
buce, a. s. 
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., 
a Telco Pro Services, a. s. 
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CETIN a.s., č.j. 88369/25 ze dne 27.03.2025 
2. Vyjádření 
2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společ-
nost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, 
společnost CETIN: 
a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkre-
su; 
b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v 
Zájmovém území provedl Stavbu; 
c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, 
níže uvedené podmínky: 
• Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK CETIN, a.s. na terénu 
podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. 
Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN, a.s. provádějte r u č n ě s maximální opatrností za 
dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně 
kopanou sondou. 
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p.Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. 
Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy. 
Přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724227906, email.: 
jan.sulc@cetin.cz. 
• ___KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY 
• V místech křížení s pozemními komunikacemi, nových vjezdů a parkovacích stání uložte 
kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, 
aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy. 
• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 
• Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 
rozebíratelný. 
• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 
rozebíratelný. 
• ___PŘELOŽKY VPI 
• Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky 
zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. 
• Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku 
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK. 
• CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. 
• Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 
překládku SEK vyvolala. 
• Překládka SEK musí být řešena jako samostatný stavební objekt, který bude takto konkrétně 
zanesen i do vašeho správního rozhodnutí předmětné stavby.; 
d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné 
smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem; 
e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností 
CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK. 
 
Vodafone Czech Republic, a.s., zn. 250327-1307805527 ze dne 27.03.2025 
Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen 
„VVKS“ ) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádře-
ní. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m 
po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo“). Zjistí-li stavebník rozpor v 
poloze naší VVKS, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa 
VVKS tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKS vede jinudy, 
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je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení   VVKS konzultovat s kon-
taktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKS není částečně zaměřená a je nutné 
pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKS v terénu a hloubku jejího uložení. 
Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení 
funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí 
nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společ-
nost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní 
podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS. 
V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to 
v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně 
správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS 
budou hrazeny investorem stavby.  
Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení  VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba 
je uvedena níže). 
Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo 
Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnos-
ti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. 
 

- Rozhodnutí povolení záměru – vydal dne 08.07.2025  Městský úřad Kolín – odbor výstavby 
– stavební úřad pod č.j.: R/2025/105322/3, nabytí právní moci 25.7.2025 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Hydrogeologický průzkum: 
Shrnutí dostupných geologických informací pro projekční přípravu stavby na pozemcích p. č. st. 
6255 a p. č. 2515/16, k.ú. Kolín 

- Vypracoval RNDr. Milan Hušpauer – GEOSERVIS, Hornická 209, 284 01 Kutná Hora v 
12/2024. 

Z uvedených informací je patrné, že přítomnost podzemní vody by neměla komplikovat průběh 
zemních a stavebních prací spojených s připravovanou přístavbou objektu č.p. 984 (HPV bude 
mimo dosah projektovaných zemních a stavebních prací a při mělkém plošném zakládání bude i 
mimo dosah deformačních zón vygenerovaných pod základovými konstrukcemi).   
 
Radonový průzkum: 
V místě navržené přístavby byl proveden radonový průzkum a následně zpracován Protokol o 
stanovení radonového indexu pozemku firmou RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, 674 01 
Třebíč, Týn, byl stanoven radonový index pozemku nízký.  
 

Byla provedena prohlídka stavebních konstrukcí a nebyly shledány vady bránící provedení navr-
žených úprav. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,  
Stávající stavbou dotčený objekt a pozemek se nenacházejí v území chráněném podle jiných 
právních předpisů. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stávající stavbou dotčený objekt a přilehlý pozemek se nenacházejí v záplavovém území, pod-
dolovaném území apod. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Navržené stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu nemají vliv na okolní stavby a po-
zemky, odtokové poměry v území se nemění.  
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Dešťové vody z objektu jsou likvidovány stávajícím způsobem – nedochází ke změně, stavba 
neovlivní odtokové poměry v území. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V souvislosti s provedením stavebních úprav a přístavby není navrženo kácení dřevin. Požadav-
ky na související asanace a demolice nejsou. 
 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa nevznikají. 
  

k) územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stávající napojení objektu na inženýrské sítě: 
Vodovod – EAG Kolín s.r.o. - vodovodní přípojka 
Kanalizace - EAG Kolín s.r.o. - kanalizační přípojka 
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. - elektro přípojka 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektrotechnické komunikace -  T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť  
 
V místě řešené přístavby se nacházejí  tyto stávající inženýrské sítě – nutné přeložky: 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. -  distribuční síť    do 1 kV 
Elektrotechnické komunikace -  CETIN a.s . – uliční rozvody  telekomunikační sítě 

Napojení stavby na inženýrské sítě se nemění:  
Vodovod  - zásobování pitnou vodou je stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu.  
Kanalizace   
Stávající přípojka splaškové a dešťové kanalizace do veřejného kanalizačního řadu bude za-
chována.  
Dešťové vody z  přístavby budou likvidovány stejně jako dešťové vody ze stávající střechy ob-
jektu. 
Elektro 
Zásobování  elektrickou energií je stávající el. přípojkou bude zachováno beze změny.  

1.odběrné místo pro napájení osvětlení a zásuvkové rozvody 
Pro provoz a pokoje                       RE01 

Bude ponechán stávající jistič před elektroměrem 3x80A v RE01 

2.odběrné místo pro evakuaci osob a požární větrání RE02 
Hodnota stávajícího jističe před elektroměrem bude navýšena v rozvaděči RE02 
z 3x32A na 3x80A – stavebník (provozovatel) o navýšení hodnoty jističe požádá ČEZ 
Distribuce, a.s. před započetím stavby!!! 

Elektrotechnické komunikace 
T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť bude zachováno beze změny. 

Dopravní připojení a hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany z ulice Slovenské, ve-
dlejší vstup je orientován z jihovýchodní strany přes venkovní rampu – beze změny. Objekt je 
v současné době bezbariérově přístupný – beze změny. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,              

Před započetím vlastní stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí nacházejících se 
v místě přístavby: 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. -  distribuční síť    do 1 kV  - řešeno samostatným řízením 
Elektrotechnické komunikace -  CETIN a.s . – uliční rozvody  telekomunikační sítě 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
seznam dotčených pozemků – k. ú. Kolín: 

st. p. č. 6255 – výměra 404 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 
č.p. 984; stavba občanského vybavení 

poz. p. č. 2515/16 – výměra 20083 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace 

Vlastníkem dotčených pozemků a stavby je stavebník Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 
Kolín I. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Navrženými stavebními úpravami a přístavbou nevzniká nové ochranné ani bezpečnostní 
pásmo. 
 
 
B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Navržené úpravy a přístavba objektu odpovídají změně dokončené stavby - stavební úpravy 
stávajících prostor souvisejících s přístavbou lůžkového evakuačního výtahu a únikového scho-
diště ke stávajícímu objektu.  
Stavebně historický průzkum nebyl proveden. Byla provedena prohlídka dotčené stavby a neby-
ly shledány vady bránící provedení navržených úprav. 
Statické posouzení - viz samostatná příloha PD.  

b) účel užívání stavby, 

Jedná se objekt občanské vybavenosti – účel užívání stavby zůstává beze změn i po provedení 
stavebních úprav a přístavby. 

V současné době je objekt zkolaudován jako Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
s kapacitou 40 klientů (20 + 20). S ohledem na stávající dispoziční řešení objektu a vybavení 
objektu únikovými cestami a evakuačním výtahem jen pro evakuaci osob na invalidních vozí-
cích, bylo možné lůžka s klienty  neschopnými samostatného pohybu umístit pouze v I.NP ob-
jektu. 
Navržená přístavba schodiště a lůžkového evakuačního výtahu umožní umístit lůžka s klienty 
 neschopnými samostatného pohybu i v ostatních podlažích objektu. Objekt bude po přístavbě 
využíván pouze jako „Dům pro seniory“ s kapacitou 38 klientů 

Po dokončení stavebních úprav bude objekt Domova pro seniory využíván následovně: 

I.PP – technické a provozní zázemí objektu, dále se v I.PP nacházejí místnosti využitelné klienty 
domova s omezenou schopností pohybu a to společenská místnost, rehabilitace, centrální kou-
pelna - vždy za přítomnosti personálu  
I.NP …. 10 klientů ………..  v 5ti  dvoulůžkových pokojích se zázemím 
II.NP …. 12 klientů ………..  v 6ti dvoulůžkových pokojích se zázemím 
III.NP …  12 klientů ………..   v 6ti dvoulůžkových pokojích se zázemím 
IV.NP ….. 4 klienti …………  ve 2 dvoulůžkových pokojích se zázemím, ostatní prostory 

ve IV.NP využívané  jako zázemí a kanceláře pro personál. 
 
V I.NP je umístěna sesterna a zázemí sesterny, ve II., III., IV.NP je navržena místnost pečova-
telky (trvalá přítomnost personálu ve všech podlažích, ve kterých jsou ubytovaní klienti). 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby není požadováno. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Viz B.1 d). 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Řešený objekt není chráněn podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek  a jejich velikost apod.,  

Objekt – Domov pro seniory 
zastavěná plocha objektu stávající      424,8 m2 + rampa 33,5 m2 
zastavěná plocha přístavby         49,5 m2 
zastavěná plocha objektu včetně nové přístavby………474,3 m2  + stávající rampa 33,5 m2 

obestavěný prostor        6746 m3 

Počet funkčních jednotek: 
I.NP  
10 klientů  v 5ti dvoulůžkových pokojích  (evakuace na lůžku 6 klientů, evakuace na křesle 4)  
II.NP   
12 klientů  v 6 ti dvoulůžkových pokojích (evakuace na lůžku 8 klientů, evakuace na křesle 4)  
III.NP   
12 klientů  v 6 ti dvoulůžkových pokojích (evakuace na lůžku 8 klientů, evakuace na křesle 4)  
IV.NP   
4 klienti ve 2 dvoulůžkových pokojích (evakuace na lůžku 2 klienti, evakuace na křesle 2), ostat-
ní prostory ve IV.NP využívané jako zázemí provozu objektu a kanceláře  
Celková kapacita objektu 38 klientů v 19 ti pokojích. 
V I.NP je umístěna sesterna a zázemí sesterny, ve II., III., IV.NP je navržena místnost pečova-
telky (trvalá přítomnost personálu ve všech podlažích, ve kterých jsou ubytovaní klienti). 

I.PP – technické a provozní zázemí objektu, dále se v I.PP nacházejí místnosti využitelné klienty 
domova s omezenou schopností pohybu a to společenská místnost, rehabilitace, centrální kou-
pelna - vždy za přítomnosti personálu  
 
Z hlediska evakuace je uvažováno využití stávajícího malého evakuačního výtahu pro evakuaci 
klientů na evakuačních křeslech, nový evakuační výtah bude sloužit zejména pro evakuaci klien-
tů na lůžkách.  

Poskytované služby 
 ubytování (včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, 

žehlení) 
 stravování (celodenní stravování, včetně dietního) 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání 

běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začle-
ňování osob) 

 sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k roz-
voji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob) 
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 aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychic-
kých a sociálních schopností a dovedností) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů) 

 ošetřovatelsko - rehabilitační péče. 

Stravování klientů  
Příprava pokrmů je mimo objekt domova, hotové pokrmy jsou pravidelně přiváženy 
v transportních termoportech – beze změny. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy, apod., 

Vodovod, kanalizace  
Napojení nových rozvodů a zařizovacích předmětů v nových/upravovaných sociálních zázemích 
na stávající rozvody v budově. Není navýšena spotřeba vody, tudíž ani množství splaškových 
vod. 
Z důvodu přeložky teplovodní přípojky bude po dobu odstávky tepelného zdroje provedena do-
časná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV: napájejícím zdrojem bude elektrokotel 
20kW se zásobníkem pro ohřev teplé vody TUV o objemu 600 l. 
 

V rámci výstavby bude objekt odpojen od dálkového tepelného zdroje. Pro překlenutí období bez 
napojení na teplovod je navržena v technické místnosti 0.23 v I.PP stávajícího objektu instalace  
zásobníku na TUV  o objemu 600 l a elektrokotle (20kW) s napojením elektrokotle na elektroroz-
vody v hlavním rozvaděči a s provizorním napojením zásobníku na stávající rozvody vody. Po 
provedení přeložky teplovodní přípojky a zprovoznění nové teplovodní přípojky bude tento provi-
zorní zdroj TUV a elektrokotel demontován a prostory technické místnosti 0.23 budou uvedeny 
do původního stavu.  
 

Dešťové vody ze střechy přístavby budou svedeny do stávajícího dešťového svodu, způsob li-
kvidace dešťových vod zůstává beze změn. 
 

Vytápění  
Topný systém je stávající. Zdrojem tepla je stávající horkovodní výměníková stanice v I.PP 
s těmito parametry: 

teploty:  přívod/zpátečka - léto / zima       105/60 – 70/30 
tlak - 10 bar 
dimenze přípojky - DN40 

Přeložka teplovodní přípojky bude provedena mimo topnou sezónu!!! 

Ve stavebními úpravami dotčených prostorách dojde k úpravě na stávajícím topném systému, 
v přístavbě bude stávající topný systém doplněn a napojen na stávající systém vytápění.  

Z hlediska bilance potřeb nedochází stavebními úpravami a přístavbou ke změně.  
 

V místě bourané části obvodové stěny jsou osazena stávající topná tělesa. Tato tělesa budou 
demontována a předána k ekologické likvidaci.  
Nová topná tělesa jsou navržena desková ocelová typu VK se spodním připojením a vestavě-
ným termoventilem - viz samostatná část PD.  
 
Elektro  
Veškeré nové rozvody budou napojeny na stávající elektroinstalace v objektu budovy. Pro eva-
kuační výtah a zařízení požárního větrání budou provedeny nové funkční rozvody s napojením 
na hlavní rozváděč, který je napojen na distribuční síť ČEZ. Nové elektrorozvody budou   propo-
jeny  tak, aby byla zabezpečena  funkce  CENTRAL STOP  a TOTAL STOP. Evakuační výtah, 
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zařízení požárního větrání  a ovládání žaluziových oken budou napojeny i na záložní bateriové 
zdroje  umístěné V I.PP v technické místnosti/ záložní zdroje 0.35. 
 

Instalovaný výkon: 
                 název               Inst.výkon Pi [kW]       
1. Odběrné místo pro napájení osvětlení a zásuvkové rozvody 

Pro provoz a pokoje                       RE01 

Je instalováno jedno odběrné místo s přímým  měřením elektrické energie, které je umístěno ve stávajícím 
 rozvaděči RE01, na chodbě v I.PP. 
Stávající a-f 

a, 4 x pračka                                8,0 
b, 2 x sušička                               4,0    
c, 2 x myčka                                4,0 
d, osvětlení                              15,0 
e, příprava jídla                            16,0   
f, ostatní                               25,0  
g, navýšení o přístavbu -osvětlení  3,0   
    zásuvky úklid +PC 10,0 

celkový instalovaný výkon          Pi-   85,0 kW 
předpokládána soudobost           0,64 
soudobý výkon                      Ps-   54,4 kW 
výpočtový proud                    Ivyp  78,6A 
 
jistič před elektroměrem               3 x 80 A 

 Bude ponechán stávající jistič před elektroměrem 3x80A v RE01  
 
2.Odběrné místo pro evakuaci osob a požární větrání RE02 
Stávající a-d 

a, 1 x evakuační výtah s FM                   5,5 
b, náhradní zdroj UPS1 400V pro výtah   7,5  
c, 1x požární větrání                         1,98 
d, náhradní zdroj UPS2 230V pro požární větrání  6,0 
e, navýšení o novou přístavbu  
evakuační výtah s UPS4                     9  
požární větrání schodiště 230V             1,96 
požární klapky 24VDC                       1,0 
náhradní zdroj UPS3 pro nové požární větrání  15,0                        

            celkový instalovaný výkon         Pi-  47,94kW 
předpokládána soudobost             .     1  
soudobý výkon                     Ps-  47,94kW 
výpočtový proud                  Ivyp  69,28A 
 

Hodnota jističe před elektroměrem bude navýšena v rozvaděči RE02 z 3x32A na 
3x80A – nutno požádat ČEZ Distribuce, a.s. před započetím stavby (stavebník, 
provozovatel)!!!  

Nové prostory přístavby budou vytápěny ze stávajícího rozvodu UT - nedochází ke změně.   
Ohřev TUV je napojen ze stávajících rozvodů – zdrojem tepla je městský teplovod. 
Z důvodu přeložky teplovodní přípojky bude po dobu odstávky tepelného zdroje provedena do-
časná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV: napájejícím zdrojem bude elektrokotel 
20kW se zásobníkem pro ohřev teplé vody TUV o objemu 600 l. 
Dočasná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV bude napájena ze stávajícího rozvaděče 
RP02 přes jistič B32A/3 a nástěnný elektroměrový rozvaděč SBV s podružným měřením 3F 
ET10-60A. Rozvod bude veden v liště kabelem CXKH-R-J5x6 a ukončen v elektrokotli 20kW se 
zásobníkem TUV 600 l umístěným v technické místnosti 0.23. 
Po opětném zprovoznění výměníkové stanice bude náhradní zdroj demontován. 

 
Vzduchotechnika, požární větrání, větrání 
Je navrženo nucené přetlakové větrání chodeb před evakuačním výtahem  - chodby jsou větrá-
ny pomocí potrubního axiálního ventilátoru umístěného na střeše budovy. Přívod vzduchu je 
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veden do každého podlaží a odvod vzduchu je potom přes lamelové okno opatřené servopoho-
nem. Lamelová okna pro odvod vzduchu jsou umístěna taktéž v každém podlaží. 
Je navrženo nucené větrání sociálního zázemí pečovatelek a zázemí sesterny, vždy v každém 
nadzemním podlaží. K odvodu vzduchu je využito stávající stoupací potrubí vedené v instalační 
šachtě nad střechu objektu. 
V projektové dokumentaci VZT je dále řešeno přirozené větrání CHÚC typu A  lamelovými okny. 
Odvod tepelné zátěže z technické  místnosti v I.PP  je řešen el. ventilátorem s odvodem vzdu-
chu nad střechu. 
Výtahová šachta je větrána přirozeně s nasáváním vzduchu na  úrovni 1.PP  (přes anglický  
dvorek u obvodové stěny) a výfukovým otvorem pod střechou šachty.  
 

Druhy odpadů  
V souvislosti s provedením stavebních úprav a přístavby k objektu Domova pro seniory nedo-
chází ke změně v produkci běžného komunálního odpadu. Likvidace běžného komunálního od-
padu, který bude produkován v rámci provozu Domova pro seniory, bude prováděna smluvní 
organizací tak, jak je v obci běžné, smluvní firmou zajišťující svoz komunálního odpadu – beze 
změny.  
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 

170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 

170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

 
O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle zákona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání 
s odpady vzniklými při stavebních pracích.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládaný termín zahájení prací   – 10/2025 
Předpokládaný termín dokončení prací    – 10/2027 
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j) orientační náklady stavby.  
25.000.000,- Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Z hlediska urbanistického nedochází ke změně kompozice prostorového řešení. Na jihozápadní 
straně stávajícího objektu domova pro seniory, Slovenská 984 v Kolíně II bude provedena pří-
stavba schodiště a evakuačního lůžkového výtahu s bezbariérovým přístupem z přilehlého 
chodníku. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Z architektonického hlediska nedochází k zásadní změně. Celkový charakter objektu se nemění, 
přístavba koresponduje se stávajícím výrazem stavby.  

Stávající objekt Domova pro seniory je členitý jak půdorysně, tak výškově.  
Přístavba je navržena zděná, propojující všechna podlaží (I.PP až IV.NP), s plochou střechou,  
je situovaná na jihozápadním nároží stávajícího objektu. Výška atiky je +12,750 m nad úrovní 
+ 0,000. Střecha je navržena plochá s krytinou z asfaltových pásů . Vstup je řešen z jihozápadní 
strany. Přístavba navazuje na stávající objekt, v navazujících částech budou provedeny nezbyt-
né stavební úpravy a připojení na technické vybavení.  

Stávající barevná kompozice objektu zůstane zachována - základní barevné řešení fasády 
v barvě šedé, doplňková barva oranžová, plastové / hliníkové výplně otvorů v barvě bílé, nátěr 
ocelových konstrukcí v barvě oranžové. 

 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je řešení stavebních úprav a přístav-
by lůžkového evakuačního výtahu a únikového schodiště ke stávajícímu objektu Domova pro 
seni-ory v ulici Slovenská 984, v Kolíně z důvodu rozšíření kapacity domova pro klienty  s ome-
zenou schopností pohybu a  klienty neschopnými samostatného pohybu a využití celého objektu 
jako Domov pro seniory, jehož provoz je zajišťován personálem 24 hodin (nepřetržitý provoz).  
V současné době je objekt zkolaudován jako Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
s kapacitou 40 klientů (20 + 20). S ohledem na stávající dispoziční řešení objektu a vybavení 
objektu únikovými cestami a evakuačním výtahem jen pro evakuaci osob na invalidních vozí-
cích, bylo možné trvale ležící klienty umístit pouze v I.NP objektu. 
Stávající objekt má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží, jedno schodiště řešené jako chráně-
ná úniková cesta typu B a jeden stávající evakuační výtah menších rozměrů 1,1 x 1.4 m. Pokoje 
klientů jsou řešeny jako samostatné požární úseky s kouřotěsnými požárními uzávěry. Objekt je 
vybaven zařízením elektrické požární signalizace. 

Navržená přístavba schodiště a lůžkového evakuačního výtahu umožní umístit lůžka s klienty  
neschopnými samostatného pohybu i v ostatních podlažích objektu. Objekt bude po přístavbě 
využíván pouze jako „Dům pro seniory“ s kapacitou 38 klientů, jehož provoz bude zajišťován 
personálem 24 hodin (nepřetržitý provoz) 
Po dokončení přístavby a souvisejících  stavebních úprav bude objekt domova pro seniory vyu-
žíván následovně: 
I.PP – technické a provozní zázemí objektu, šatna pro personál,  dále se v I.PP nacházejí míst-
nosti krátkodobě využitelné klienty domova a to společenská místnost, rehabilitace, centrální 
koupelna - vždy za přítomnosti personálu.  
I.NP …. 10 klientů ………..  v 5ti  dvoulůžkových pokojích se zázemím 
II.NP …. 12 klientů ………..  v 6ti dvoulůžkových pokojích se zázemím 
III.NP …  12 klientů ………..   v 6ti dvoulůžkových pokojích se zázemím 
IV.NP ….. 4 klienti …………  ve 2 dvoulůžkových pokojích se zázemím, 
ostatní prostory ve IV.NP využívané jako zázemí pro personál a kanceláře pro provoz objektu 
V I.NP je umístěna sesterna a zázemí sesterny, ve II., III. a  IV.NP je navržena místnost pečova-
telky (trvalá přítomnost personálu ve všech podlažích, ve kterých jsou ubytovaní klienti). 
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Z hlediska evakuace je uvažováno využití stávajícího malého evakuačního výtahu pro evakuaci 
klientů na evakuačních křeslech, nový lůžkový evakuační výtah bude sloužit pro evakuaci klientů 
na lůžkách.  
Celková kapacita objektu bude  38 klientů v 19 ti pokojích se zázemím. 
Pokoje klientů byly při posledních stavebních úpravách provedeny a vybaveny pro využití 
osobami  s omezenou schopností pohybu a  klienty neschopnými samostatného pohybu. 
 
Vstup do přístavby je řešen z jihozápadní strany. Přístavba navazuje na stávající prostory. 
Ve stávajících prostorách přilehlých k přístavbě budou provedeny nezbytné úpravy, ostatní pro-
story zůstávají bez úprav.  
Stávající technické rozvody v objektu zůstávají beze změn, pouze v upravované části objektu 
přilehlé k přístavbě a ve vlastní přístavbě budou na stávající rozvody napojeny rozvody vodovo-
du, kanalizace, vytápění, VZT, elektro, EPS.  
Samostatně pro novou přístavbu bude řešeno nucené větrání chodeb/požárních předsíní před 
evakuačním lůžkovým výtahem a otevírání otvorů pro přirozené větrání schodiště. Bude prove-
dena instalace evakuačního výtahu a instalace náhradních zdrojů (UPS) pro výtah a nucené 
větrání CHÚC. 

Poskytované služby 
 ubytování (včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, 

žehlení) 
 stravování (celodenní stravování, včetně dietního) 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání 

běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začle-
ňování osob) 

 sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k roz-
voji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob) 

 aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychic-
kých a sociálních schopností a dovedností) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů) 

 ošetřovatelsko - rehabilitační péče. 

Stravování klientů  
Příprava pokrmů je mimo objekt domova, hotové pokrmy jsou pravidelně přiváženy 
v transportních termoportech – beze změny. 
 
Navržené dispoziční řešení:  
Vstupy do objektu 
Stávající hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany z ulice Slovenské, vedlejší vstup 
z jihovýchodní strany přes venkovní rampu. Nově bude objekt přístupný z jihozápadní strany 
vstupem do prostoru nově navrženého schodiště nebo bezbariérově lůžkovým evakuačním vý-
tahem. K těmto vstupům je navržen zpevněný přístupový chodník, který naváže na stávající 
chodník procházející podél jihozápadní fasády objektu. 

V dispozičním řešení jednotlivých podlaží jsou popsány nové místnosti přístavby a prostory, kte-
ré navazují na přístavbu a jsou dotčeny dispozičními a stavebními úpravami. Ostatní prostory 
zůstávající beze změny. 

I. podzemní podlaží 
Na stávající společenskou místnost 0.24 budou nově navazovat prostory přístavby – chod-
ba/požární předsíň 0.36 a technická místnost, záložní zdroje 0.35. Z chodby/požární předsíně 
0.36 je přístupný evakuační lůžkový výtah 0.37. Společenská místnost 0.24 je přístupná 
z centrální chodby objektu 0.14. Ostatní prostory v I. podzemním podlaží zůstávají beze změny, 
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nachází se zde technické a provozní zázemí objektu, dále místnosti krátkodobě využitelné klien-
ty domova a to společenská místnost, rehabilitace, centrální koupelna.   

I. nadzemní podlaží 
Stávající pokoj č. 2B bude z části nově využíván jako chodba/požární předsíň 1.42 a z části jako 
zázemí sesterny 1.30. Chodba/požární předsíň 1.42 propojuje stávající objekt s prostory pří-
stavby. Chodba/požární předsíň 1.42 bude v přístavbě rozšířena a bude na ni navazovat lůžkový 
evakuační výtah 1.44 a schodiště 1.43. Vstup z venkovního prostoru do lůžkového evakuačního 
výtahu je ze severozápadní strany, na schodiště z jihozápadní strany. Z místnosti .č. 1.30 záze-
mí sesterny bude přístupné sociální zázemí m.č. 1.31 umývárna + WC. Chodba/požární předsíň 
1.42 je přístupná ze stávající  chodby objektu 1.19. Ostatní prostory v I.nadzemním podlaží zů-
stávají beze změny, nachází se zde vstupní prostory, sesterna a pokoje č. 1, 2, 2A, 3, 4. 

II. nadzemní podlaží 
Stejně jako v  I.nadzemním podlaží bude stávající pokoj č. 9 z části nově využíván jako chod-
ba/požární předsíň  2.43 a z části jako místnost pečovatelky 2.28. Chodba/požární předsíň  2.43 
propojuje stávající objekt s prostory přístavby. Chodba/požární předsíň 2.43 bude v přístavbě 
rozšířena a bude na ni navazovat lůžkový evakuační výtah 2.46 a schodiště 2.44, 2.45. Z m.č. 
2.28 místnosti pečovatelky bude přístupné sociální zázemí m.č. 2.29 umývárna + WC. Chod-
ba/požární předsíň 2.43 je přístupná ze stávající  chodby 2.05. Ostatní prostory v II.nadzemním 
podlaží zůstávají beze změny, nachází se zde pokoje č. 5, 6, 7, 8, 10, 11.       

III. nadzemní podlaží 
Stejně jako ve II.nadzemním podlaží bude stávající pokoj č.16 z části nově využíván jako chod-
ba/požární předsíň 3.43 a z části jako místnost pečovatelky 3.28. Chodba/požární předsíň  3.43 
propojuje stávající objekt s prostory přístavby. Chodba/požární předsíň  3.43 bude v přístavbě 
rozšířena a bude na ni navazovat lůžkový evakuační výtah 3.46 a schodiště 3.44, 3.45. Z m.č. 
3.28 místnosti pečovatelky bude přístupné sociální zázemí m.č. 3.29 umývárna + WC. Chod-
ba/požární předsíň 3.43 je přístupná ze stávající chodby objektu 3.05. Ostatní prostory 
v III.nadzemním podlaží zůstávají beze změny, nachází se zde pokoje č. 12, 13, 14, 15, 17, 18. 

IV. nadzemní podlaží 
Stejně jako ve III. nadzemním podlaží bude stávající pokoj č. 22 z části nově využíván jako 
chodba/požární předsíň 4.35 a z části jako místnost pečovatelky 4.23. Chodba/požární předsíň  
4.35 propojuje stávající objekt s prostory přístavby. Chodba/požární předsíň 4.35 bude 
v přístavbě rozšířena a bude na ni navazovat lůžkový evakuační výtah 4.37 a schodiště 4.36. 
Z m.č. 4.23 místnosti pečovatelky bude přístupné sociální zázemí m.č. 4.24 umývárna + WC. 
Chodba/požární předsíň 4.35 je přístupná ze stávající chodby objektu 4.04. Ostatní prostory 
ve III.nadzemním podlaží zůstávají beze změny, nachází se zde dvě kanceláře / zázemí 
pro personál a dva pokoje č. 21, 23. 

Na sociálním zázemí pro sestry a pečovatelky bude osazeno závěsné WC a umývadlo. V  míst-
nostech pro pečovatelky je navržena kuchyňská linka s dvojdřezem, tekoucí studenou a teplou 
vodou a lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.   

Ostatní prostory objektu Domova pro seniory zůstávají stávající bez úprav včetně vybavení.  
 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt byl a zůstane bezbariérově přístupný a je uzpůsoben k bezbariérovému užívání. 
Přístavbou nového schodiště a lůžkového evakuačního výtahu a s tímto spojenými stavebními 
úpravami ve stávajícím objektu bude umožněno využívat kromě přízemí (I.NP) i další nadzemní 
a podzemní podlaží -  II.NP, III.NP, IV.NP, I.PP klienty neschopnými samostatného pohybu 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Při návrhu byly splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění, veškeré konstrukce a úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu 
se souvisejícími předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.   
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Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do 
nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, roz-
vodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná 
firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Stávající objekt Slovenská 984 v Kolíně II má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Kon-
strukčně je navržen z panelových prvků VVÚ-ETA-Středočeská varianta a to včetně obvodového 
pláště, jedná se však o atypické řešení, s členitým půdorysem přibližně ve tvaru písmene „L“.  

Projektová dokumentace objektu Slovenská 984 v Kolíně II byla řešena v závěru 80.tých let 20. 
století jako objekt ubytovny, v roce 1991 byla upravena a bylo změněno využití objektu 
na ubytování seniorů – Penzion pro seniory, podle tehdy platných norem a předpisů, později byl 
změněn charakter objektu na „Domov pro seniory a Dům s pečovatelskou službou“. 

Jedná se o panelový objekt ze železobetonových stěnových panelů a železobetonových stropů, 
s jedním stávajícím objektovým schodištěm a stávajícím přistavěným osobním výtahem, objekt 
je zastřešen plochou střechou. Objekt je nepravidelného půdorysu, je členitý i výškově, má jed-
no podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží. 

Přístavba je navržena zděná, propojující všechna podlaží (I.PP až IV.NP), s plochou střechou,  
je situovaná na jihozápadním nároží stávajícího objektu. Výška atiky je +12,750 m nad úrovní + 
0,000. Střecha je navržena plochá s krytinou PVC. Vstup je řešen z jihozápadní strany. Přístav-
ba navazuje na stávající prostory, kde budou provedeny úpravy.  

Byla provedena prohlídka dotčených částí objektu, nebyly shledány žádné vady, které by 
bránily provedení navržených úprav.  

b) konstrukční a materiálové řešení, 
 

Objekt č.p. 984, ul. Slovenská, Kolín II  

Konstrukční a materiálové řešení: 

bourací a zabezpečovací práce    
V I.PP ve společenské místnosti a v každém  nadzemní podlaží v obytných buňkách/pokojích 
bude provedeno vybourání obvodové jihozápadní stěny (jedné panelové sekce šířky 2,8 m) a to 
včetně výplně okenního otvoru. V obvodové stěně směrem na severozápad bude vybourán ot-
vor (v každém podlaží) pro osazení nových dveří. V rámci nových dispozic budou v nadzemních 
podlažích komplet vybourány stávající konstrukce koupelny (příčky, podlahy, instalace,..) a 
v přilehlých místnostech  budou odstraněny  pochozí vrstvy  podlah (PVC). V každém nadzem-
ním podlaží v místě navržených nových vstupů do místností  pro pečovatelky (v I.NP do zázemí 
sesterny) bude v dělících panelech vybourán otvor pro nové dveře šířky 900 mm.   
V I.PP budou v části půdorysu  vybourány podlahy  ve společenské místnosti I.PP  včetně pod-
kladních vrstev pro instalaci přeložky teplovodní přípojky. V rámci návrhu nového zdiva v I.PP 
budou v místě přístavby odbourány stávající cihelné izolační přizdívky včetně odstranění svis-
lých hydroizolačních vrstev.  
Součásti bouracích prací je i odstranění stávajícího zábradlí (ocel, sklo) v jednotlivých podlažích 
u stávajících lodžií u obytných buněk v místě přístavby a odstraněná ochranná stříška (ocelový 
rám s výplni s polykarbonátem) nad lodžií ve IV.NP. Ochranné ocelové mříže u dotčených oken 
v I.PP v místě přístavby budou odstraněny.  
V rámci zemních prací pro přístavbu bude vybourán stávající pozemní betonový kolektor  
(600/600 mm) ve stávající trase teplovodní přípojky včetně  vybourání  ocelového  izolovaného 
potrubí přípojky.  
V I.- III.NP budou odstraněny (vyvěšeny) dveře mezi stávající centrální chodbou a nově vzniklou 
chodbou a budou nahrazeny novými dveřmi (šířka 1100 mm) s proskleným  průhledem (s poža-
dovanou požární odolností a zavíračem). Ve IV.NP budou vybourány vstupní dveře šířky 900 
mm  do původní buňky nově chodby a bude provedeno odbourání panelu pro rozšíření  otvoru 
pro osazení nových vstupních dveří  šířky 1100  mm. 
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Šířka vybouraných otvorů pro nové zárubně se musí přizpůsobit novému zesilujícímu ocelovému 
rámu z válcovaných profilů  (sloupky + překlad) . 

 
Veškeré bourací práce na betonových panelech budou prováděny pouze řezáním, 
případně vrtáním bez příklepu. Je kategoricky zakázáno používat na tyto práce 
bourací kladiva a vrtačky s příklepem a jakákoli vibrační zařízení.  
 

Pro nové rozvody domovních instalací budou provedeny drážky, průrazy a otvory ve stěnách. Ve 
stávajících obytných buňkách dotčených stavebními úpravami) budou demontovány zařizovací 
předměty a bude provedena demontáž stávající kuchyňské linky a vestavěných skříní.   
Stávající bleskosvod  bude upraven pro napojení  na nový bleskosvod přístavby.  
 

V rámci navržených venkovních úprav a přístavby bude vybourána část stávajícího chodníku  
z betonové dlažby (na celou šířku) v úseku dl. cca 21 m podél jihozápadního průčelí objektu a to 
včetně přilehlých záhonových obrubníků a podkladní štěrkové vrstvy.  
 

Při provádění bouracích prací musí být omezena hlučnost a prašnost stavebních prací, tyto prá-
ce budou organizovány tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolí.   

Kategorizace odpadů dle vyhl. č. 8/2021 Sb. 

pořadové číslo název odpadu kategorie kód odpadu 

 1. odpadní dřevo  O 170201 

 2. sběrový papír O 200101 

 3. stavební suť   O 170102 

 4. úlomky betonu O 170101 

 5. odpadní sklo O 170202 

 6. železný šrot  O 170405 

 7. směsný komunál.odpad  O 200301 

 8. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

.9. směs obal. materiálů O 150106 

10.  zemina a kameny O 170504 

11. plastový odpad PE O 070213 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 541/2020 Sb., zákon 
o odpadech včetně jeho pozdějšího znění. 
Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 

Při bourání otvorů v nosných konstrukcích bude provedeno podchycení stávajících okol-
ních konstrukcí pomocnou nosnou ocelovou podpěrnou konstrukcí!!! 
 

zemní práce       
V rámci řešení nové přístavby budou provedeny výkopy rýh a výkopové jámy pro nové 
základové pasy a desky. Zemní práce budou prováděny v jílovité zemině (třída těžitelnosti 4) 
převážně ručně  s ohledem na existenci probíhajících podzemních sítí (elektro kabel ČEZ Distri-
buce a.s., sdělovací kabel společnosti CETIN a teplovodní přípojka EAG Kolín). Před započetím 
zemních prací na výkopech přístavby musí být provedeny nejprve přeložky inženýrských sítí. 
(ČEZ, CETIN, Energie AG Kolín, a.s.).  
Pro zpracování projektové dokumentace byla využita původní Zpráva o inženýrskogeologickém 
průzkumu pro výstavbu ubytovny v Kolíně - Slovenská ulice  - vypracoval Stavební geologie, 
národní podnik, Praha v srpnu 1987 s aktualizací  a  doplněním RNDr. Milanem Hušpauerem 
z XII/2024 ( č. akce 2024 11 27). Vytěžená zemina bude odvezena na skládku.  
 

základové konstrukce     
Nové základové pasy a deska jsou navrženy pod celým půdorysem přístavby s tím, že nové 



 

 
Kolín_Slovenská_984_Přístavba_2025_B_Souhrnná_zpráva_DPS Strana 23 (celkem 41) 

základy ( deska)  podél stávajícího objektu, které přesahují přes půdorys obvodového zdiva I.PP  
jsou řešeny  deskou s konzolou přesahující přes stávající základové pasy tak, aby konstrukce 
přístavby nepřitěžovaly stávající základy stávajícího objektu. Základy jsou navrženy z betonu 
C20/25 – XC1 jako  monolitické na  únosnost min.  Rd=0,2 MPa v úrovni základové spáry. Zá-
klady jsou tvořeny jednak členitou deskou tl. 250mm (pod výtahovou šachtou tl. 400 mm)       
spojenou monoliticky s monolitickými pasy (se základovou spárou v úrovni základové spáry pod 
stávajícími základovými pasy stávajícího objektu. Vyrovnávací základové zdivo nad železobeto-
novou deskou je navrženo z betonových tvarovek ztraceného bednění s vodorovnou výztuží  2 × 
R12 v každé spáře a svislou výztuž  R12 á 300 mm.   
Podkladní betonová mazanina v rámci nových konstrukcí podlah jednak pro přeložky  teplovodní 
přípojky ve stávajících prostorách (provedena v šířce provedených výkopů) a podkladní betono-
vá mazanina  v přístavbě je navržena v tl. 100 mm  (CP400).  V rámci řešení základů jsou navr-
ženy  i zásypy hutněným štěrkopískem fr. 0-16. Zásypy budou hutněny po vrstvách tl. max 200 
mm.  
Stávající základové konstrukce původního objektu zůstávají beze změn. V rámci navržených 
úprav se do základů nezasahuje, pouze v nové trase přeložené teplovodní přípojky budou odvr-
tány v obvodových pasech otvory s vloženými ocelovými chráničkami  - ocelové trubky bezešvé 
hladké  194/5,6  -  pro instalaci nového potrubí teplovodu a  sdělovacího informačního kabelu.  
 

svislé konstrukce  
Stávající nosné vnitřní a obvodové konstrukce - železobetonové panely  -  budou ponechány  
bez větších zásahů. V určených místech budou provedeny nové, případně rozšířené průrazy 
s osazením ocelových výztuh –  rámů   z válcovaných profilů. 
Obvodové zdivo přístavby tl. 450 mm bude vyzděno z keramických bloků Porotherm 44 profi 
(P10) na maltu pro tenké spáry Porotherm profi, část obvodového zdiva výtahové šachty tl. 300 
mm z keramických bloků (broušený cihelný blok s minerální izolací)  Porotherm 30 T Profi (P10) 
na maltu pro tenké spáry Porotherm profi. Vnitřní nosné zdivo přístavby tl. 300 mm bude vyzdě-
no z keramických bloků Porotherm 30 Profi (P10) na maltu pro tenké spáry Porotherm profi, tl. 
250 mm z keramických bloků Porotherm 24 Profi broušená (P15) na maltu pro tenké spáry. 
Příčky tl. 200 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 17,5 profi  broušená (P10) na maltu         
pro tenké spáry, tl. 125 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 profi  broušená (P10) na 
maltu pro tenké spáry, tl. 100 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 profi  broušená 
(P10) na maltu pro tenké spáry. Dozdívka ostění a nadpraží vybouraného otvoru v obvodové 
konstrukci v I.PP bude vyzděna z cihel CDM na maltu MC10.  Nosnou konstrukci na střeše pří-
stavby pod požární ventilátor tvoří zdivo z příčkovek  Porotherm 11,5 profi  broušená (P10)  
na maltu na tenké spáry.   
Zdivo příček bude kotveno do stávajících železobetonových panelů pomocí systémových nere-
zových plechových kotev a ocelových hmoždinek (1 ks M10/1 m´). Příčky  tl. 200 mm  budou 
osazeny na ocelové nosníky I č. 200, které budou kotveny do přilehlých železobetonových pane-
lů   pomocí ocelových kotev  HILTI   M 12,  dl. 150  a chemické kotvy HILTI.  
Stávající  železobetonové  obvodové panely u nové chodby  budou ve   II.NP + III.NP dodatečně 
izolovány  minerální vatou  tl. 150 mm.  
 

vodorovné konstrukce (ocelové konstrukce) 
Stropy jednotlivých podlaží a nosná konstrukce střechy jsou navrženy z železobetonových 
přepínaných panelů SPIROLL  tl. 200 mm s požadovanou požární odolností – viz PBŘ.   
V místě nových a rozšířených dveřních otvorů budou zabudovány nové ocelové rámy (sloupy 
U č. 240-300, překlady 2 × I č. 140-160) kotvené do přilehlého stěnového železobetonového 
panelu a do železobetonových stropních panelů.  V příčkách budou použity systémové překlady 
Porotherm. 
V místě vybouraného obvodového zdiva ve II.NP, III.NP  a IV.NP  budou nově osazeny ocelové 
rámy z válcovaných nosníků (soustava svařenců z Ič. 140  a Ič160 ).  
 

schodiště  
Hlavní schodiště v objektu z I.PP do IV.NP je stávající železobetonové. V rámci nové přístavby 
je navrženo schodiště z prefabrikovaných železobetonových dílců - schodišťová ramena, podes-
ty a mezipodesty. Stropy  přístavby  jednotlivých podlaží a nosná konstrukce střechy jsou navr-
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ženy z železobetonových přepínaných panelů SPIROLL  tl. 200 mm.  
 

izolace proti vodě, zemní vlhkosti 
Nová hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena v místech doplněné podlahy v I.PP (pře-
ložka teplovodní přípojky)  a v místě přístavby - ve skladbě: penetrační nátěr  asfaltovým lakem, 
natavená asfaltová lepenka  (2 vrstvy) z modifikovaných asfaltových pasů s   výztužnou tkaninou 
ze skelných vláken  s funkcí protiradonové ochrany.  
Nová izolace proti stékající vodě na střeše je navržena  ve spádu 3° na ploché střeše v celé plo-
še přístavby z natavených (přilepených) 3 vrstvy z modifikovaných asfaltových pasů  na vyspá-
dované vrstvě z pěnového polystyrénu a minerální vaty s výztužnou tkaninou ze skelných vláken   
v provedení (BROOF (t3)  .  
Na nové železobetonové panely střechy bude proveden penetrační nátěr asfaltovou emulsí 
s následným natavením parotěsné vrstvy z asfaltové lepenky.    
 

izolace tepelné 
Bude provedena tepelná izolace nové střechy přístavby ze spádované vrstvy pěnového polysty-
rénu tl. 250 – 500 mm  (s horní vrstvou z minerální vaty tl. 50 mm), kotvená do betonových pa-
nelů systémovými hmoždinkami.  
Stávající obvodové panelové stěny nové chodby ve II.NP a ve III.NP budou dodatečně izolovány 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS  s izolací z desek z minerální vaty s kolmým vlák-
nem tl. 150 mm  s povrchovou úpravu tenkovrstvou silikonovou omítkou.   
 

izolace akustické 
Zvuková izolace nových podlah v místnostech pro pečovatelky a v v zázemí sesterny je řešena 
s vloženou izolací z desek akustického pěnového polystyrénu  s instalací   izolačních pásků po-
dél  stěn místností. 
 

konstrukce střechy 
Stávající plochá střecha zůstává beze změn s drobnou úpravou - v místě napojení střech pří-
stavby bude na stávající asfaltovou lepenku natavena další vrstva asfaltové lepenky s instalací 
koutového klínu z pěnového polystyrénu ke stávající atice přilehlé k přístavbě. Nová střecha   
nad přístavbou je řešena jako nevětraná jednoplášťová s vyspádováním na střechu stávající tak, 
aby dešťové vody stékaly i ze střechy přístavby do stávající střešní vpusti. Hydroizolační vrstva   
z asfaltové lepenky s parametry  BROOF (t3) je natavena na vrstvu  z pěnového polystyrénu a mi-
nerální vaty. V okolí místa nasávání ventilátoru požárního větrání je navržena  na  hydroizolační 
vrstvě (nové i stávající střechy) vrstva ze sypaného praného kačírku  tl. min 50 mm frakce 0,8 – 
1,2 cm do min. vzdálenosti 3 m od sacího otvoru ventilátoru požárního větrání. Vrstva kačírku je 
vymezena na střeše speciální ukončovací lištou z pozinkovaného plechu, která umožňuje odtok 
dešťové vody do střešní vpusti.  
 

krytiny střech 
Stávající krytina na stávající střeše je –  asfaltová lepenka ve spádu –    s natavením 1 vrstvy 
asfaltové lepenky  v místě napojení   nové přístavby na stávající střechu.  
Na přístavbě je  navržena hydroizolační vrstva z asfaltové lepenky (3 vrstvy, vrchní vrstva s pa-
rametry  BROOF (t3)  ) na vrstvě spádovaného  pěnového polystyrénu. V okolí místa nasávání ven-
tilátoru požárního větrání je navržena na hydroizolační vrstvě nehořlavá vrstva ze sypaného 
praného kačírku frakce  0,8 – 1,2 cm ( na podkladní separační vrstvu z geotextilie (300g/m2)) 
do min. vzdálenosti 3 m, od sacího otvoru požárního větrání. Vrstva kačírku je vymezena 
na střeše speciální ukončovací lištou z pozinkovaného plechu, která umožňuje odtok dešťové 
vody do stávající střešní vpusti.  

příčky 
Příčky tl. 200 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 17,5 profi  broušená (P10) na maltu 
pro tenké spáry, tl. 125 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 profi  broušená (P10) 
na maltu pro tenké spáry, tl. 100 mm budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 profi  broušená 
(P10) na maltu pro tenké spáry. Zdivo příček bude kotveno do stávajících železobetonových 
panelů pomocí systémových nerezových plechových kotev a  ocelových hmoždinek (1 ks M10/1 
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m´). Příčky tl. 200 mm budou osazeny na ocelové nosníky I č. 200, které budou kotveny 
do přilehlých železobetonových panelů pomocí ocelových kotev  HILTI   M 12,  dl. 150 a che-
mické kotvy HILTI. Ocelové nosníky  I. č.  200 budou osazeny 10 mm nad podlahu, mezera bu-
de vyplněna stříkanou tvrdou PUR pěnou a zaplentována mřížkou ze skleněné  tkaniny.   
 

výplně otvorů  
Nová okna jsou navržena  plastová, barva bílá, (Uw min= 0,9 W/m2K). Vstupní dveře exteriérové 
jsou navrženy hliníkové, bílé  (Ud min= 1,7  W/m2K).  
Pokud není v PBŘ stanoven požadavek na požární odolnost dveří, jsou vnitřní dveře navrženy 
dřevěné otevíravé hladké do ocelových zárubní. Mezi novým schodištěm a chodbou/požární 
předsíní  jsou navrženy dveře hliníkové.    
Požadavky na požární odolnost dveří, kouřotěsnost, instalaci samozavíračů  pro oddělení jed-
notlivých požárních úseků - podrobně viz PBŘ (z chodeb do pokojů, požadavky požárních uzá-
věrů na chráněné únikové cestě)! Dveře budou dodávány jako komplet včetně zárubní  
Šířka vstupních dveří z chodby do pokoje  ve  IV.NP, do nové chodby/požární předsíně a 
na schodiště je navržena 1100 mm,  šířka  dveří  do  místností pečovatelek je navržena 900 
mm. 
Dveře s požární odolností, u kterých je požadováno prosklení, budou zaskleny průhledným 
sklem o ploše min. 0,06 m2.  
Větrací otvory v prostoru nového schodiště a nové chodby ve všech podlažích budou osazeny 
lamelovými okny  s funkcí požárního větrání. Lamelová okna jsou vybavena elektrickým ovládá-
ním s napojením  na systém EPS.  
Anglický  dvorek u obvodové stěny je navržen z důvodu požadavku přirozeného větrání výtaho-
vé šachty  - větrací stohovatelná šachta z SMC kompozitu ScobaxStandart 420 mm ×420 mm, 
250  s hloubkou   dna šachty cca 1600 mm pod úrovní  okolního terénu.  Krycí rošt  větrací 
šachty  je navržen z pochozího TAHOKUVu. Kotvení  šachty je řešeno  univerzálními sadami  ( 
dodávka výrobce )  

konstrukce truhlářské 
Vnitřní dveře – hladké bílé osazené do ocelových zárubní (viz předchozí oddíl), vnitřní okenní 
parapety, vestavěný nábytek v místnostech pečovatelek  –  kuchyňské linky.  

klempířské konstrukce 
Bude provedeno oplechování parapetů nových oken. Oplechování atik střechy přístavby. Veške-
ré klempířské prvky oplechování bude provedeno ocelovým pozinkovaným plechem tl. 0,5 mm s 
polyesterovým lakem (např. RANNILA). 

kovové stavební a doplňkové konstrukce 
Příčky  tl. 200 mm  budou osazeny na   ocelové nosníky I č 200, které budou kotveny do přileh-
lých železobetonových  panelů pomocí ocelových kotev  HILTI   M 12,  dl. 150  a chemické kotvy 
HILTI..  
V místě nových a rozšířených dveřních otvorů budou zabudovány nové ocelové rámy (sloupy U 
č. 240-300, překlady 2 × I č. 140-160) kotvené do přilehlého stěnového železobetonového pane-
lu a do železobetonových stropních panelů.   
Ocelové zárubně jsou navrženy v provedení bez oblých hran (hranaté). U požárních uzávěrů 
jsou zárubně součástí kompletní dodávky včetně dveří.   
Lamelové okno v 1PP  bude opatřeno ocelovou mříží z tyčových prvků D10 mm.  
Pro realizaci přeložky teplovodu jsou navrženy pro průchod základy a zdivem chráničky  
z ocelových trubek bezešvých D=200 mm (tl. 5 mm).  
Na nové schodiště bude instalováno svařované ocelové zábradlí s kotvením sloupků do nosné 
konstrukce schodů a stropních panelů.  

podhledy  
Nejsou navrženy. 

omítky 
Nové omítky jsou navrženy vápenné štukové. Vnitřní omítky nových stěn i dozdívek a venkovní 
omítky stěn budou vápenocementové. Omítky na stávajících železobetonových panelech budou 
provedeny jako tenkovrstvé. Omítka na zateplovacím systému je navržena silikonová, tenkovrst-
vá (probarvená) ETICS.  
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obklady  
V sociálním zázemí místností pečovatelek a zázemí sesterny budou provedeny keramické 
obklady do výše 1800 mm, za kuchyňskými linkami do výše 1500 mm.      
 

podlahy 
Nové podlahy jsou navrženy ve stávajících místnostech, které jsou dotčené stavebními úprava-
mi a v nových prostorách přístavby, a to dle funkce místností a jejich provozu - keramická dlaž-
ba, beton, PVC. Podrobně viz skladby konstrukcí.   
V I.PP bude ve stávajících prostorách obnoven povrch PVC - ve společenské místnosti  
s provedením  vyrovnávací vrstvy ze samonivelační stěrky. V místě vedení přeložky teplovodu 
bude odstraněna podlaha včetně podkladního betonu a podsypů a nová konstrukce podlah  bu-
de provedena  včetně hydroizolace, tepelné izolace z desek ESP s samonivelačním potěrem a 
pochozí vrstvou  z keramické dlažby. Ve stávající technické místnosti bude obnoven povrch be-
tonové podlahy novým nátěrem. Podlahy v chodbách/ požárních předsíních/  v I.PP – IV.NP jsou 
navrženy s nášlapnou vrstvou z PVC, v technické  místnosti  se záložními zdroji v I.PP   je navr-
žena keramická dlažba. Navržené  PVC  bude  splňovat  požadavek čl. 10.4.3, ČSN 730835- 
pro podlahové materiály klasifikované dle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.. 

Podlaha ve výtahové šachtě je navržena betonová s ochranným epoxidovým nátěrem. 
Ve stávajících prostorách stavbou dotčených pokojů/obytných buněk budou podlahy 
v nadzemních podlažích vybourány - v místě sociálního zázemí v celé tloušťce až na úroveň 
železobetonového panelu, v ostatních částech buňky bude odstraněna pochozí vrstva  PVC.  

Nové podlahy přístavby jsou řešeny s následujícími povrchy: 
Kryté závětří -  (v návaznosti  na  přilehlý chodník)  z  betonové zámkové dlažby.  
Prostory nového schodiště  - keramická dlažba.  
V prostorách chodby/požární předsíně je navržena podlaha  s povrchem z PVC, které splňuje 
požadavek čl. 10.4.3, ČSN 730835- pro podlahové materiály klasifikované dle ČSN EN 13501-1 
do třídy A1fl až Cfl  
Podlaha WC u místnosti zázemí sester a místností pečovatelek je řešena z keramické dlažby. 
PVC v místnosti zázemí sester a místností pečovatelek navrženo s vyrovnáním povrchu  samo-
nivelační stěrkou po odstraněném původním PVC.  
V půdorysu původního sociálního zázemí budou nové podlahy v místnostech zázemí sester a 
místností pečovatelek  provedeny s vrstvou kročejové izolace (pěnový polystyrén akustický, pod-
lahový)  pod  vrstvou cementového samonivelačního potěru. 
 

dlažby 
Dlažby jsou navrženy jako keramické, slinuté.  
Venkovní dlažba závětří je řešena jako betonová zámková. 
  

nátěry a malby 
Ocelové prvky budou opatřeny trojnásobnými syntetickými nátěry, ocelové prvky v exteriéru bu-
dou v oranžovém odstínu. Nátěr zárubní dveří v interiéru bude proveden v kontrastním odstínu 
proti dveřím a výmalbě přilehlých stěn.  
Ve všech upravovaných místnostech bude provedena výmalba ve světlých odstínech.  
 
Barevné řešení objektu - zůstává původní barevné řešení - šedé omítky, oranžové nátěry  oce-
lových prvků a klempířských výrobků. Nové výplně otvorů jsou navrženy v barvě bílé.  
 
 
 

ostatní 

vzduchotechnika, požární větrání, větrání výtahové šachty 
V projektové dokumentaci vzduchotechniky je navrženo nucené přetlakové větrání chodeb 
před evakuačním výtahem – požadavek PBŘ. Chodby jsou větrány pomocí potrubního axiálního 
ventilátoru umístěného na střeše budovy. Přívod vzduchu je veden do každého podlaží a odvod 
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vzduchu je potom přes lamelové okno opatřené servopohonem. Okna jsou umístěna taktéž 
v každém podlaží. 
V projektové dokumentaci je dále navrženo nucené větrání sociálního zázemí pečovatelek a 
zázemí sesterny, vždy v každém nadzemním podlaží. K odvodu vzduchu je využito stávající 
stoupací potrubí vedené v instalační šachtě nad střechu objektu. 
V projektové dokumentaci VZT je dále řešeno přirozené větrání CHÚC typu A, odvod tepelné 
zátěže z technické  místnosti v I.PP.  
Výtahová šachta je větrána přirozeně s nasáváním vzduchu neuzavíratelnou mřížkou  250/250 
mm na úrovni 1.PP  (přes anglický  dvorek u obvodové stěny) a výfukovým otvorem  250/250 
mm instalovanou  cca  200 mm pod  úrovní stropu   výtahové šachty.   Nasávací otvor   bude 
umístěn v obvodové stěně  výtahové šachty  pod úrovní okolního terénu s tím že z venkovní 
strany stěny bude   na otvor osazen  anglický dvorek (větrací stohovatelná šachta z SMC kom-
pozitu ScobaxStandart 420 mm ×420 mm, 250  s hloubkou   dna šachty cca 1600 mm pod úrov-
ní  okolního terénu).  Krycí rošt  větrací šachty  je navržen z pochozího TAHOKUVu. Kotvení  
šachty je řešeno   univerzálními sadami  ( dodávky výrobce )   
 
Podrobně viz samostatná část projektové dokumentace.  
 
vodovod, kanalizace 
V rámci navržených úprav budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace  v sociálním zá-
zemí sesterny a pečovatelek.  Podrobně viz samostatná část projektové dokumentace.  
V rámci výstavby  bude objekt odpojen od dálkového tepelného zdroje. Pro překlenutí období 
bez napojení na teplovod je navržena v technické místnosti 1PP instalace zásobníku na TUV  o 
objemu 600 l a elektrokotle (20kW)   s napojení elektrokotle na elektrorozvody v hlavním rozva-
děči a s provizorním napojením zásobníku na stávající rozvody TUV. Po zprovoznění nové tep-
lovodní přípojky bude tento provizorní zdroj TUV a elektrokotel demontován a prostory technické 
místnosti budou uvedeny do původního stavu.  
 
elektroinstalace 
V rámci navržené přístavby a stavebních úprav bude provedena nová elektroinstalace 
v přístavbě a úpravy na elektroinstalaci dotčené stavebními úpravami. Veškeré nové rozvody 
budou napojeny na stávající elektroinstalace v objektu budovy. Pro evakuační výtah a zařízení 
požárního větrání budou provedeny nové funkční rozvody s napojením na hlavní rozváděč, který 
je napojen na distribuční síť ČEZ. Nové elektrorozvody budou   propojeny  tak, aby byla zabez-
pečena  funkce  CENTRAL STOP  a TOTAL STOP. Evakuační výtah, zařízení požárního větrání  
a ovládání žaluziových oken budou napojeny i na záložní bateriové zdroje  umístěné V I.PP 
v technické místnosti/ záložní zdroje 0.35. 
Z důvodu přeložky teplovodní přípojky bude po dobu odstávky tepelného zdroje provedena do-
časná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV: napájejícím zdrojem bude elektrokotel 
20kW se zásobníkem pro ohřev teplé vody TUV o objemu 600 l. 
Dočasná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV bude napájena ze stávajícího rozvaděče 
RP02 přes jistič B32A/3 a nástěnný elektroměrový rozvaděč SBV s podružným měřením 
3F ET10-60A. Rozvod bude veden v liště kabelem CXKH-R-J5x6 a ukončen v elektrokotli 20kW 
se zásobníkem TUV 600 l umístěným v technické místnosti 0.23. 
Po opětném zprovoznění výměníkové stanice bude náhradní zdroj demontován.  
 
Podrobně viz samostatná část projektové dokumentace.  
 
slaboproudé rozvody – EPS 
V rámci navržené přístavby a stavebních úprav  budou provedeny nové slaboproudé rozvody 
EPS. Čáast PD Slaboproudé rozvody řeší rozšíření instalace elektrické požární signalizace 
(EPS) v souvislosti s navrženou přístavbou schodiště a evakuačního lůžkového výtahu a úpra-
vou stavebními úpravami dotčených  prostor ve stávajícím objektu. Stavbou nedotčené části 
objektu zůstávají stávající bez úprav. 
Podrobně viz samostatná část dokumentace. 
 
Evakuační lůžkový  výtah 
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V rámci navržené přístavby a stavebních úprav bude provedena instalace evakuačního lůžkové-
ho výtahu včetně nového záložního zdroje.  
 
ELEKTRICKÝ VÝTAH TOV 1425 KG   -    TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
DRUH VÝTAHU : osobní / elektrický trakční – bez strojovny  
NOSNOST : 1425 kg / 19 osob - evakuační  
RYCHLOST : 1,0 m.s-1  
ZDVIH : 11.200 mm  
POČET STANIC : 6 - průchozí  
UMÍSTĚNÍ STROJOVNY : v šachtě výtahu nad horní stanicí (pod stropem šachty)  
EL. PŘÍVOD : 230/400 V/TN-C 3 PEN 50 Hz, jištění přívodu 25A / C  
PROUD : jmenovitý a záběrový In/Ia 19,5/25,2A  
PROSTŘEDÍ : normální, provozní teplota +5 až 35°C  
ŘÍZENÍ : mikroprocesorové – samoobslužné / sběrné 

 
1. Pohon / stroj  
 kompaktní, tichý výtahový stroj bezpřevodový s kotoučem  a elektromagnetickou dvojčin-
nou brzdou.  
 nosný rám stroje umístěn v prohlubni šachty výtahu nad horní stanicí, poměr kotvení 1:2, 
plynulý rozjezd a zastavení stroje – přesnost +-5mm,  
 poháněcí elektromotor pro řízení měničem frekvencí Control Technigue,  
 el.motor o výkonu 9 kW s tepelnou ochranou a počtem 240 sepnutí za hodinu,  
rychlost zdvihu 1 m/s  
 

2. Konstrukce kabiny / průchozí  
- ocelový rám s plechovými panely  
- účinné zachycovací zařízení DYNATECH  
- vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami a olejovými samomazači vodítek  
- pohon pro šachetní a kabinové automatické dveře - odkláněcí křivka pro odjištění dveřní uzá-
věry šachetních dveří - omezovač rychlosti DYNATECH, vybavující při dosažení ¼ násobku 
jmenovité provozní   rychlosti  
 

3. Kabinové dveře  
 automatické, teleskopické 2P, jednostranně otevírající, frekvenčně řízený pohon  

typ: WITTUR šířka: 1100 mm výška: 2.000 mm  
počet: 2  
materiál: ocelový nerezový plech – brus 220  
 

4. Šachetní dveře s PO EW 15  
 automatické, teleskopické 2P, jednostranně otevírající poháněné kabinovými  

typ : WITTUR šířka : 1100 mm výška: 2.000 mm  
počet: 6  
materiál dveří: ocelový nerezový plech – brus 220  
rám dveří, materiál: ocelový nerezový plech – brus 220  

Šachetní dveře pro výstup do exteriéru (úroveň  -  1,120 ) dodat zateplené s tepelnou izolací  
 

5. Kabina / průchozí  
 šířka: 1.400 mm hloubka: 2.300 mm výška: 2.130 mm  
vnitřní provedení:  

stěny kabiny ocelový plech v provedení NEREZ – brus 220  
další vybavení: nerezové madlo, zrcadlo, okopový pás nerez, nerezové rohové lišty,  
podlahová krytina – ALTRO, tlačítka antivandal integrovaná v nerezovém panelu na celou výšku 
kabiny, barevný displej, strop a osvětlovací tělesa, sklopné sedátko v kabině a intercom  
nerezové komponenty – brus 220  
vnější provedení:  
lakování, prášková barva komaxit dle vzorníku RAL  
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vybavení dle vyhlášky 398/2009  
 

6. Vedení kabiny a protiváhy  
- ocelová vodítka s broušenými vodícími plochami, spojená spojkami systémem  
drážka / pero  
- kotvení vodítek příchytkami a konzolami  
 

7. Elektrické vybavení  
- typ: ARKEL SET, elektronické, mikroprocesorové řízení  
- popis funkce: tlačítkové řízení + potvrzení volby / řízení se sběrem nahoru dolů  
- nouzový signál se světelnou signalizací  
- závěsné kabely pro spojení strojovny s kabinou pro 6 stanice, bezhalogenní kabely  

- šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 6 stanic, bezhalogenní ČSN EN 50267, 50268  

- ukazatel polohy kabiny: v kabině 1x ve stanicích 6x (ve všech stanicích)  
- ukazatel směru jízdy: v kabině 1x ve stanicích 6x (ve všech stanicích)  
- elektronický akustický signál příjezdu kabiny do stanice (gong)  
- obousměrné dorozumívací zařízení INTERCOM, spojení na mobilní síť GSM  

- nouzové osvětlení v kabině, hmatem čitelné písmo tlačítek, vybavení dle vyhl. 398/2009  
- fotobuňka / celoplošná světelná závora kabinových dveří  
- sedátko  
- sjetí kabiny do určité předem navolené stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče 
nebo přivoláním klíčovým spínačem  
/výtah vyřazen z normálního provozu – evakuační provoz/  

- volně vedené elektrické rozvody a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, 
ČSN EN 50 265-2-2  
- záložní zdroj ASTIP pro provoz výtahu po dobu 45 min, krytí IP30   

  
Požadavek na požární odolnost  rozvaděče  výtahu  ve IV.NP  -    

Rozvaděč vč. dvířek  EI2 30 DP 1 – S200 
(kouřotěsný!)  

1x (dodávka EV)  výtah   

 

8. Zvláštní úkony dodané s výtahem  
- montáž osvětlení šachty včetně instalačního materiálu  
- oleje a mazadla pro provoz výtahu  
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu  
- prováděcí dokumentace skutečného stavu 
 
 
Zpevněné plochy  

chodník 
Stávající chodník  ze zámkové betonové dlažby podél objektu bude v délce cca  21  m (šířka 3,4 
m )  rozebrán a budou odbourány podkladní štěrkové vrstvy.  
Nový chodník bude proveden po realizaci přeložek inženýrských sítí (sdělovací kabel spol  
CETIN a.s., a elektrický kabel spol. ČEZ distribuce  a  přeložka  teplovodní přípojky spol EAG 
Kolín a.s.)  a po realizaci  přístavby. 
 
Chodník je navržen ve skladbě     
  betonová  dlažba  zámková      80 mm  
  ložná vrstva – kamenivo  (fr.  4-8 mm)     40 mm 
  kamenivo (fr. 0-32  mm)       200 mm 
  kamenivo (fr. 0-63 mm        200 mm 
  geotextilie (300g/m2)        
  zhutněná zemní pláň 
 

Součástí chodníku  je instalace  betonových obrubníků. 
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  obrubník sadový         200 mm 
 (chodník) ložná vrstva (beton C15/20)       50 mm 
(+obrubník) kamenivo (fr. 8-16  mm)       50 mm 
  geotextilie (300g/m2)        
  zhutněná zemní pláň 
 
 
 
V místě řešené přístavby se nacházejí  tyto stávající inženýrské sítě – nutné přeložky : 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. -  distribuční síť    do 1 kV – řešeno v samostatném řízení  
Elektrotechnické komunikace -  CETIN a.s . – uliční rozvody telekomunikační sítě 
 

Napojení stavby na inženýrské sítě se nemění u sítí:  
Vodovod  - zásobování pitnou vodou je stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu..  
Kanalizace   
Stávající přípojka splaškové a dešťové kanalizace do veřejného kanalizačního řadu bude za-
chována.  
Dešťové vody z  přístavby budou likvidovány stejně jako dešťové vody ze stávající střechy ob-
jektu. 
Elektro 
Zásobování  elektrickou energií  je  stávající  el. přípojkou   bude  zachováno beze změny.   
Elektrotechnické komunikace 
T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť   bude  zachována beze změny. 
 
 
Přeložka přípojky teplovodu: 
Pro objekt Slovenská 984 v Kolíně II je provedena stávající přípojka teplovodu. Tato přípojka se 
nachází v místě navržené přístavby schodiště a výtahu. 
Stávající přípojka bude odpojena za uzávěry na odbočce z horkovodu.  
Nová přípojka bude provedena z předizolovaného potrubí ISOPLUS EOP – 2xDN40/140 – délka 
16 m. Přípojka bude napojena za stávajícími uzávěry a bude vedena v zemi k objektu a 
následně pod podlahou přístavby. 
Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami DN150. 
Prostup podlahou bude opatřen izolační manžetou. 
V technické místnosti bude přeložka teplovodu napojena na stávající potrubí. 
Součástí přeložky teplovodního potrubí je i instalace nového sdělovacího kabelu, umístěného 
v trase nové  teplovodní  přeložky. 
 
 
Přeložka Cetin  
Úprava kabelu je navržena jako stranová překládka zařízení SEK s přerušením kontinuity vedení 
na stejném pozemku.  

Zemní práce budou prováděny ručním, popř. strojním výkopem s ohledem na ostatní inženýrské 
sítě. Trasa zařízení SEK prochází  v části v zeleném pásu vedle objektu č.p. 984 a v části pod   
stávajícím chodníkem pod betonovou zámkovou dlažbou. Trasa nevede pod  místní komunikaci  

Zařízení SEK bude umístěno na stejném pozemku, bude uloženo do pískového lože, opatřeno 
předepsaným krytím a výstražnou fólií. Minimální vzdálenost zařízení SEK bude 0,5 m objektu 
přístavby v plastové chráničce. 
Navržená úprava bude prováděna s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených 
v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 (7360005) Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení a ČSN 332160 (332160)  Elektrotechnické předpisy. 
Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových ve-
dení VN, VVN a ZVN tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena ochranná pásma 
ostatních provozovatelů inženýrských sítí. 
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Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 + trubka vrapovaná 110/94 s lankem, délka 33 m 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení c) Statické posouzení. 
Panelový systém VVÚ-ETA-Středočeská varianta je proveden jako příčný systém s příčnými 
nosnými stěnami a s podélnými ztužujícími stěnami. Navržené úpravy (vybourání dveřního otvo-
ru mezi chodbami a pokoji, rozšíření otvorů v obvodových stěnách) jsou umístěny v podélných 
i příčných nosných stěnách. V rámci těchto úprav je provedeno statické posouzení navržených 
úprav (viz samostatná část dokumentace). Součástí stavebních úprav je zesílení stěn v místě 
vybouraných (rozšířených) dveřních otvorů ocelovými rámy z ocelových válcovaných nosníků. 
Navržené úpravy jsou z hlediska stability objektu a celkové únosnosti konstrukčního systému 
možné.  

Navržená přístavba a stavební úpravy (rozšíření/vybourání otvorů v nosných stěnách) jsou bez-
pečné a neohrozí stabilitu objektu. 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Nejedná se o výrobní objekt.  

Technická a technologická zařízení v objektu:  
  - Evakuační lůžkový výtah 
  - Elektrická požární signalizace 
 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení a) Technická zpráva a výkresová část.  
 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
Předmětem projektové dokumentace jsou takové stavební úpravy objektu, které svým charakte-
rem odpovídají změně dokončené stavby. Navrženými stavebními úpravami se zásadně nemění 
tepelně technické vlastnosti pláště objektu. 
V rámci přístavby a stavebních úprav bude do obvodových konstrukcí objektu zasahováno mi-
nimálně. Předmětem této projektové dokumentace je přístavba evakuačního lůžkového výtahu a 
únikového schodiště. Objem přístavby je v porovnání k velikosti stávajícího objektu malý. Těmito 
stavebními úpravami se zásadně nemění tepelně technické vlastnosti objektu. 
. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 

tepelná technika 
V rámci přístavby a stavebních úprav bude do obvodových konstrukcí objektu zasahováno mi-
nimálně. Předmětem této projektové dokumentace je přístavba evakuačního lůžkového výtahu a 
únikového schodiště. Objem přístavby je v porovnání k velikosti stávajícího objektu malý. Těmito 
stavebními úpravami se zásadně nemění tepelně technické vlastnosti objektu. 
V rámci přístavby budou provedeny obvodové konstrukce s návrhem parametrů součinitele pro-
stupu tepla minimálně na doporučené hodnoty požadavků ČSN 730540-2:2011   Uw  - obvodové 
stěny celkové  Uw ≤ 0,25/m2K  a nové výplně otvorů s požadovanými tepelně izolačními parame-
try – Uw ≤ 1,2 W/m2K, střecha Uw ≤ 0,2 W/m2K. Nová okna jsou navržena  s parametry - součini-
tel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 0,90 W/m2K., nové vstupní dveře s Ud≤1,7 W/m2K. Prove-
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dení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 z hlediska kritických povrchových tep-
lot na styku rám okna a ostění. 

osvětlení 
Stavebními úpravami stávajících prostor a přístavbou nevznikají nové pobytové místnosti. 
V prostorech evakuačního lůžkového výtahu a únikového schodiště bude řešeno umělé elektric-
ké osvětlení v souladu s normovými požadavky.   

akustika / hluk, vibrace 
Navržené konstrukce splňují požadavky dle platných ČSN a hygienické limity. 

větrání    
Z hlediska hygienických požadavků na stavby řeší projektová dokumentace  nucené vě-

trání sociálního zázemí sesterny v I.NP a sociálního zázemí pečovatelek ve II., III. a IV.NP. 
K odvodu vzduchu je využito stávající stoupací potrubí vedené v instalační šachtě nad střechu 
objektu. 

Dále řeší projektová dokumentace VZT větrání přístavby a s realizací přístavby dotčených 
prostor z hlediska požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. 

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je navrženo nucené přetlakové větrání chodeb 
před evakuačním výtahem – požadavek PBŘ. Chodby jsou větrány pomocí potrubního axiálního 
ventilátoru umístěného na střeše budovy. Přívod vzduchu je veden do každého podlaží a odvod 
vzduchu je potom přes lamelové okno, opatřené servopohonem. Okna jsou umístěna taktéž 
v každém podlaží. 

V projektové dokumentaci VZT a stavby je dále řešeno přirozené větrání CHÚC typu A, 
odvod tepelné zátěže z technické  místnosti v 1.PP.  

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována v podrobnostech umožňujících ealizaci 
stavby. 

Vzduchotechnické zařízení bude instalováno do rekonstruovaného objektu, který bude 
sloužit jako dům pro seniory. 

 
  Projekt vzduchotechniky byl rozdělen na tato zařízení: 
 
Zařízení č.1 – Větrání chodeb před evakuačním výtahem, přívod vzduchu 
Zařízení č.2 – Přirozené větrání CHÚC 
Zařízení č.3 – Odvětrání technické místnosti včetně odvod tepelné zátěže, odvod vzduchu 
Zařízení č.4 – Odvětrání sociálních zařízení pečovatelek, odvod vzduchu 
Podrobně viz samostatná část této PD.  

vytápění 
Topný systém je stávající. Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v I.PP. Ve stavebními 
úpravami dotčených prostorách dojde k úpravě na stávajícím topném systému, v přístavbě bude 
stávající topný systém doplněn a napojen na stávající systém vytápění.  

 zásobování vodou  
K zásobování objektů pitnou vodou slouží stávající vodovodní přípojka z veřejného vodovodního 
řadu. V upravovaných prostorách sociálního zázemí sesterny v I.NP a sociálního zázemí pečo-
vatelek ve II., III. a IV.NP. budou provedeny nové rozvody pitné vody a TUV. Nové rozvody bu-
dou napojeny na stávající rozvody v objektu.  

Potřeba vody dle vyhlášky č. 428/2001 se nemění. 
Nové rozvody vody pro nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající stoupačky. Nové 
rozvody budou zhotoveny z potrubí s certifikátem pro použití na rozvod pitné vody.  
V místě odboček jsou stávající uzávěry, nové uzávěry budou osazeny v dosahu dvířek do jádra. 
Veškeré rozvody budou provedeny z trubek a tvarovek PPr spojovaných polyfúzním svařováním. 
Potrubí vedené ve zdi bude opatřeno izolačními návleky tl. 6 / 13 / mm. Trasy rozvodů jsou 
patrné z výkresové dokumentace. 
Typy baterií budou upřesněny investorem dle nabídky odborných firem a velkoobchodů. Po zho-
tovení nových rozvodů bude proveden desinfekční proplach nového potrubí.  
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Z důvodu přeložky teplovodní přípojky bude po dobu odstávky tepelného zdroje provedena do-
časná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV: napájejícím zdrojem bude elektrokotel 
20kW se zásobníkem pro ohřev teplé vody TUV o objemu 600 l. 

V rámci výstavby bude objekt odpojen od dálkového tepelného zdroje. Pro překlenutí období bez 
napojení na teplovod je navržena v technické místnosti 0.23 v I.PP stávajícího objektu instalace  
zásobníku na TUV  o objemu 600 l a elektrokotle (20kW) s napojením elektrokotle na elektroroz-
vody v hlavním rozvaděči a s provizorním napojením zásobníku na stávající rozvody vody. 
Po provedení přeložky teplovodní přípojky a zprovoznění nové teplovodní přípojky bude tento 
provizorní zdroj TUV a elektrokotel demontován a prostory technické místnosti 0.23 budou uve-
deny do původního stavu.  

kanalizace 
Není navýšena spotřeba vody, tudíž ani množství splaškových vod. 
V upravovaných prostorách sociálního zázemí sesterny v I.NP a sociálního zázemí pečovatelek 
ve II., III. a IV.NP. budou provedeny nové rozvody splaškové kanalizace a budou instalovány 
nové zařizovací předměty. Splaškové odpadní vody od nově instalovaných zařizovacích 
předmětů budou odváděny HT odpadním potrubím do stávajících stoupaček. 
Veškerá nová kanalizace v objektu je navržena z trub HT.  Zařizovací předměty budou opatřeny 
typovými zápachovými uzávěry. 

dešťové odpadní vody 
Dešťové vody ze střechy přístavby jsou svedeny do stávajícího svodu, způsob likvidace dešťo-
vých vod zůstává beze změn. 
 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly pře-
kračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Provoz Domova pro seniory není významným zdrojem hluku. 
Pro účastníky výstavby vyplývají následující povinnosti: 
Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hluč-
ném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 
ohledem na hluk.  
Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší. 
Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti 
v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby.  
 
Odpady 
Stavebními úpravami a přístavbou nedochází ke změně v produkci běžného komunálního odpa-
du. Likvidace běžného komunálního odpadu, který bude produkován v rámci provozu Domova 
pro seniory, bude prováděna smluvní organizací tak, jak je v obci běžné, smluvní firmou zajišťu-
jící svoz komunálního odpadu – beze změny.  
Stavebník/uživatel je zapojen do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného 
obcí včetně povinnosti třídění dle Katalogu odpadů a v souladu se systémem stanoveným obcí.  
 
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  
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Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Původce odpadu 
je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití od-
padů - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provádě-
cími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jed-
notlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto záko-
nem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahují-
cích PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 83. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby bu-
dou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozová-
ní stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. 
 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 

170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 

170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle zákona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při sta-
vebních pracích.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena protiradonovou izolací z nevyztužené fólie 
na bázi měkčeného PVC-P tl. 1,5 mm. Izolace proti radonu bude provedena celoplošně na pod-
kladní betonovou desku a veškeré prostupy izolací budou provedeny plynotěsné. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Projekt neřeší. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Projekt neřeší. 
 
d) ochrana před hlukem,  
Navržené konstrukce splňují požadavky dle platných ČSN a hygienické limity. 

e) protipovodňová opatření, 
Řešený objekt neleží v záplavovém území, projekt neřeší.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Řešený objekt se nenachází v poddolovaném území, není zde výskyt metanu - projekt neřeší.  
 
 
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Stávající napojení objektu na inženýrské sítě: 
Vodovod – Energie AG Kolín a.s.  - vodovodní přípojka 
Kanalizace - Energie AG Kolín a.s.   - kanalizační přípojka 
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. - elektro přípojka 
Tepelné sítě – Energie AG Kolín a.s.   -  teplovodní  přípojka  
Elektrotechnické komunikace -  T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť  
 
V místě řešené přístavby se nacházejí  tyto stávající inženýrské sítě – nutné přeložky : 
Tepelné sítě – EAG  Kolín, a.s. -  teplovodní  přípojka  
Elektro - ČEZ Distribuce a.s. -  distribuční síť    do 1 kV – řešeno v samostatném řízení  
Elektrotechnické komunikace -  CETIN a.s . – uliční rozvody telekomunikační sítě 
 

Napojení stavby na inženýrské sítě se nemění u sítí:  
Vodovod  - zásobování pitnou vodou je stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu..  
Kanalizace   
Stávající přípojka splaškové a dešťové kanalizace do veřejného kanalizačního řadu bude za-
chována.  
Dešťové vody z  přístavby budou likvidovány stejně jako dešťové vody ze stávající střechy ob-
jektu. 
Elektro 
Zásobování  elektrickou energií  je  stávající  el. přípojkou   bude  zachováno beze změny.   
Elektrotechnické komunikace 
T- mobil  - přípojka na telekomunikační síť   bude  zachována beze změny. 
 
 

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
Vjezd na pozemek –  zůstává stávající - napojení v ulici Slovenská a Bezručova 
Přístup na pozemek - zůstává stávající z ulice Slovenská a Bezručova 
Možnost parkování v ulici Slovenská zůstává stávající.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stávající - viz výše bod a). 

c) doprava v klidu, 
Stávající - viz výše bod a). 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Stávající, stavbou nedotčené.  
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B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 
 
Po dokončení stavby bude přilehlý pozemek uveden do původního stavu. 
 
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Stavebními úpravami stávajícího objektu a přístavbou nebude negativně ovlivněno životní pro-
středí. 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Realizací stavby se nemění parametry vlivu stavby na životní prostředí.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných  území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Charakter úprav nevyvolává potřebu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Před započetím výkopových 
prací provedou správci vytýčení všech podzemních sítí nacházejících se na dotčeném po-
zemku. Veškeré práce prováděné v blízkosti podzemních sítí budou prováděny v souladu 
s podmínkami stanovenými jejich správci.  
 
B.7   Ochrana obyvatelstva 

Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimo-
řádnou událostí 

 Varování a informování obyvatelstva bude zajištěno varovným systémem města Kolína. 
V objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV. Nejbližší koncový prvek 
varování (siréna) se nachází na objektu č.p. 976 v ulici Tyršova. Z řešeného objektu 
v ulici Slovenská je varovný signál slyšitelný. 
 

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
 Ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu bude zajištěno využitím přirozených ochranných 

vlastností stavby. 
 Stavebník posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a 

vyhodnotil stavbu jako nevhodnou pro vybudování IÚ. 

Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zó-
nách havarijního plánování 

 Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování (ani v zóně ohrožení). 
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Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Objekt se nenachází v záplavovém území přirozené povodně Q100. 

Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

 Stavba je stavbou občanského vybavení, stavba má náhradní zdroje elektrické energie 
pro evakuační výtahy a nucené větrání CHÚC 
Nová přístavba 

- lůžkový evakuační výtah ………..…………………………..… po dobu 45 minut 

- nucené požární větrání předsíní CHÚC typu B č.2…………… po dobu 45 minut 

- nouzové osvětlení ………………………...…………………… po dobu 60 minut 

 

PBZ ve stávajícím objektu - beze změn 

- malý evakuační výtah ………..…………………………..……. po dobu 45 minut 

- přetlakové větrání předsíní před malým EV……...…………….. po dobu 45 minut 

- přetlakové požární větrání CHÚC typu B č.1…………….......… po dobu 45 minut 

- nouzové osvětlení ………………………...…………………… po dobu 60 minut 

- elektrická požární signalizace (ústředna) – vlastní NZ………… po dobu 24 hodin 

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provo-
zuschopnosti. 

 V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází stálý úkryt (SÚ). 

Viz část projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.   
 
B.8   Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu, staveniště bude napojeno 
dle potřeby ze stávajících zdrojů energií v tomto objektu. 

b) odvodnění staveniště, 
Pro odvodnění staveniště bude využito stávající napojení na kanalizaci v místě stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přístup a vjezd na pozemek bude z ulice Slovenská a z ulice Bezručova. 
Staveniště je připojeno na stávající: 
Vodovod - k zásobování staveniště vodou bude sloužit stávající vodovodní přípojka z veřejného 
vodovodního řadu.  
Kanalizace - k odkanalizování odpadních vod bude sloužit stávající kanalizační přípojka  
Elektro - objekt je napojen na stávající distribuční síť elektro. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Vliv stavby na okolí bude minimální.  
Stavebník se zavazuje, že stavební práce budou provedeny v souladu s platnými právními před-
pisy a technickými normami tak, aby nebyla způsobena škoda na majetku vlastníka sousedních 
pozemků. Stavebník nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v souvislosti s vybudováním 
stavby a veškerých s tím spojených stavebních či jiných úprav, zavazuje se v co největší míře 
šetřit práva vlastníka pozemků. Stavebník se zavazuje uvést na vlastní náklady dotčené pozem-
ky do původního či náležitého stavu. 
Dočasné skladování materiálu, umístění kontejneru, dočasné umístění lešení, stavební techniky 
bude umístěno na přilehlém pozemku. Jedná se o pozemek poz. parc. č. 2515/16 k.ú. Kolín. 
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. Po dokončení stavebních 
úprav budou přilehlé pozemky využívané pro zařízení staveniště uvedeny do původního stavu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Dočasné skladování materiálu a umístění kontejneru na odvoz směsného stavebního a 
demoličního odpadu bude na přilehlém pozemku parc. č. 2515/16, k.ú. Kolín v majetku staveb-
níka. Stavební zábor bude prováděn na pozemcích stavebníka.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Odpady 
V rámci stavby bude produkován zejména směsný stavební a demoliční odpad, obalové materi-
ály. 
Stavebník/uživatel se na základě písemné smlouvy s obcí zapojí do systému pro nakládání 
s komunálními odpady zavedeného obcí včetně povinnosti třídění dle Katalogu odpadů a v sou-
ladu se systémem stanoveným obcí.  
Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna dle zákona 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padů a posuzování vlastností odpadů („Katalog odpadů“), v platném znění.  
Pokud nebude možné odpady nabídnout k recyklaci, bude zajištěno jejich řádné odstranění v 
souladu s platnými předpisy.  

Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Původce odpadu 
je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití od-
padů - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a provádě-
cími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jed-
notlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto záko-
nem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahují-
cích PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 83. Tuto evidenci archivovat po dobu stano-
venou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby bu-
dou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozová-
ní stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. 
 
 
 
 
Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu  Způsob nakládání s 
odpadem  

Kategorie  

150101 Papírové a lepenkové obaly recyklace O 

150102 Plastové obaly recyklace O 

150103 Dřevěné obaly recyklace, jiné využití O 

150104 Kovové obaly recyklace O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek 

skládkování N 

170101 Beton  recyklace , skládkování  O 

170102 Cihly recyklace, skládkování  O 

170107 Směsi betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  

skládkování  O 
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170201 Dřevo skládkování, jiné využití O 

170203 Plasty recyklace O 

170407 Směsné kovy recyklace O 

170604 Izolační materiály recyklace, skládkování O 

170802 Stavební materiály na bázi sádry skládkování O 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

skládkování O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady) 
N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady) 
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle zákona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znění. Kategorizace odpadů je provedena dle platného „Katalogu odpadů“ dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace 
dle výše uvedeného. 
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při sta-
vebních pracích.  

Prašnost, emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, odstranění objektů apod. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen po celou 
dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti ze 
stavební činnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě 
a ani v okolí realizace záměru.  
Realizace stavby bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v plat-
ném znění.  
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce jsou minimální. Požadavky na přísun nebo deponie zemin nejsou. Po dokončení 
stavebních úprav bude odstraněno zařízení staveniště a dotčené plochy budou uvedeny do pů-
vodního stavu - bude provedeno vyrovnání travnatých ploch a případně i dosetí trávníku, zpev-
něné plochy budou očištěny, zameteny.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Bude v co největší míře omezen vliv na okolí stavby z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. 
Realizace stavebních úprav a následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v 
platném znění a jeho další následné související prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, naří-
zení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a 
nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nej-
kratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku sta-
novené těmito předpisy. 
Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hluč-
ném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 
ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 
- podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s 

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21 
hodiny +15 dB.  
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými prace-
mi.  
Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů:  
Zákon číslo  Název zákona (ve znění pozdějších předpisů) 
262/2006 Sb, . zákoník práce 
309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
251/2005 Sb.,  o inspekci práce 
250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů 
255/2012 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád)  
258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
89/2012 Sb.,  občanský zákoník 
102/2001 Sb.,  o obecné bezpečnosti výrobků 
133/1985 Sb.,  o požární ochraně 
406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pro-
středí s nebezpečím výbuchu 
290/1995 Sb.,  kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
375/2017 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech-
nických zařízení, přístrojů a nářadí 
201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
NV 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních pro-
středků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
48/1982 Sb,  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technic-
kých zařízení 
194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zaříze-
ních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
 
Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních 
prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a 
přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již něja-
kým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozor-
nění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet 
všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě. 
- Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, ústředního vytápění a dalších profesí 
zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení předpisy a ČSN platné 
v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat. 

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zaří-
zení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených 
výrobci těchto zařízení. Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. 
Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. El. in-
stalace bude odpovídat určenému prostředí. Veškeré materiály použité při stavbě budou certifi-
kované (stejně jako výrobky technického vybavení a zařízení), budou odzkoušeny st. zkušeb-
nou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou a po in-
stalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech.  
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb v platném znění projekt jsou v projektové dokumentaci dodrženy.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Charakterem navržených stavebních úprav není vyvolán požadavek na dopravně inženýrská 
opatření.  
Stavební zábor bude prováděn zejména na pozemcích stavebníka, po dobu provádění úprav 
objektu č.p. 984 bude proveden zábor na přilehlém pozemku parc. č. 2515/16, k.ú. Kolín, který 
je také v majetku stavebníka. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Navržené stavební úpravy nevyžadují speciální podmínky pro provádění stavby. Při provádění 
stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, 
aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby, bude dodržováno na-
řízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivým účinky hluku a vibrací (hluk ze 
stavební činnosti).  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaný termín zahájení prací   – 10/2025 
Předpokládaný termín dokončení prací    – 10/2027 

Plán kontrolních prohlídek: 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
 
B.9   Celkové vodohospodářské řešení 
 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a přístavbu malého rozsahu (vzhledem 
k objemu stávajícího objektu). Realizací stavby nedojde k nárůstu spotřeby pitné vody. Dešťové 
vody ze střechy budou likvidovány tak jako doposud, dešťové vody ze střechy přístavby budou 
svedeny do stávajících svodů. 


