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Číslo  výkresu Název Formát  výkresu 

   

CT2433-RZT01 KANALIZACE - PŮDORYS I.NP (±0,000)  2 x A4 

CT2433-RZT02 KANALIZACE - PŮDORYS II.NP (+2,800)  2 x A4 

CT2433-RZT03 KANALIZACE - PŮDORYS III.NP (+5,600)  2 x A4 

CT2433-RZT04 KANALIZACE - PŮDORYS IV.NP (+8,400)  2 x A4 

CT2433-RZT05 KANALIZACE  - PODÉLNÝ ŘEZ  2 x A4 

CT2433-RZT06 
VODOVOD - PŮDORYS I.PP (-2,800), NÁHRADNÍ 
ZDROJ TUV  

2 x A4 

CT2433-RZT07 VODOVOD – PŮDORYS I.NP (+ 0,000) 2 x A4 

CT2433-RZT08 VODOVOD - PŮDORYS II.NP (+2,800)  2 x A4 

CT2433-RZT09 VODOVOD - PŮDORYS III.NP (+5,600)  2 x A4 

CT2433-RZT10 VODOVOD – PŮDORYS IV.NP (+8,400)  2 x A4 

CT2433-RZT11 VODOVOD - SCHÉMA 2 x A4 

 Celkem  výkresů 11 

 

 



 

 

ÚVOD 

Na základě požadavku stavebníka byla vypracována projektová dokumentace  
na akci “STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ 
II, Slovenská 984, Kolín II, 280 02, k.ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 
2515/16”.  
Dokumentace byla zpracována dle požadavků stavebníka s přihlédnutím k zadání 
stavby a platným ČSN.  
Práce na projektové dokumentaci byly započaty do 30.6.2024. 
Tato část projektové dokumentace řeší rozvody studené a teplé vody a také odvod 
splaškových odpadních vod do stávající kanalizace v upravované části objektu. 
Stavbou nedotčené části objektu zůstávají stávající bez úprav. 

POUŽITÉ PODKLADY 

Normy 
EN 12056 Vnitřní kanalizace 
ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 755411 Vodovodní přípojky 

 
Programy 

Microsoft Word  
CAD 
 

 
Ostatní podklady 

Stavební výkresy  
Požadavky investora 

 
Použité materiály 

Kanalizační potrubí – PVC, HT,  
Vpusti, zápachové uzávěry  a doplňky kanalizace  

BILANCE POTŘEB 

Potřeba vody dle vyhlášky 428/2001:    
- se nemění 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Přípojka vody 
K zásobování objektu pitnou vodou slouží stávající přípojka vody – zůstává bez úprav  
  
Zařizovací předměty 
V upravovaných prostorách budou instalovány nové zařizovací předměty. 
Stávající zařizovací předměty budou demontovány a předány k ekologické likvidaci. 
 
Kanalizační přípojka 
- stávající  - bez úprav.  
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Navržené úpravy 
 

Kanalizace 
V   upravovaných prostorách budou instalovány nové zařizovací předměty. 
Splaškové odpadní vody od nově instalovaných zařizovacích předmětů budou 
odváděny HT odpadním potrubím do stávajících stoupaček.  
Veškerá nová kanalizace v objektu je navržena z trub HT.  
 
Zařizovací předměty budou opatřeny typovými zápachovými uzávěry. 
Montáž a zkoušky vodovodu a kanalizace budou provedeny dle platných ČSN. 
 
Zařizovací předměty budou osazeny dle příslušných ČSN a vyhlášek. 
 
Vodovod 
Nové rozvody vody v upravovaných prostorách pro nové zařizovací předměty budou 
napojeny na stávající odbočky ze stoupaček. V místě odboček jsou stávající uzávěry. 
 
TUV 
Z důvodu přeložky teplovodní přípojky bude po dobu odstávky tepelného zdroje 
provedena dočasná instalace náhradního zdroje pro přípravu TUV: napájejícím 
zdrojem bude elektrokotel 20kW se zásobníkem pro ohřev teplé vody TUV 
o objemu 600 l. 
Po opětném zprovoznění výměníkové stanice bude náhradní zdroj demontován. 
 
Veškeré rozvody budou provedeny z trubek a tvarovek PPr spojovaných polyfúzním 
svařováním. Potrubí vedené ve zdi bude opatřeno izolačními návleky tl. 6/13 mm. 
Trasy rozvodů jsou patrné z výkresové dokumentace. 
Typy baterií budou upřesněny investorem dle nabídky odborných firem a 
velkoobchodů. 
Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti vodovodu a jeho 
proplach a desinfekce. 


