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B.1 Celkový popis území a stavby 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání 

o Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy celého uličního prostoru s novým prostorovým uspořádáním a realizací 

nových povrchů vozovky, chodníků a parkovacích stání včetně sadových úprav stávajících zelených pásů a stromů a systému 

veřejného osvětlení.  

o Stávající povrchové vrstvy budou včetně obrub a podkladních vrstev odstraněny a nahrazeny novými.  

o Bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace (částečně obnova stoky ve stávající trase a částečně v nové trase). 

o Rozměry a charakteristika stavby viz kapitola B.1.j). 

o Technické a technologické zařízení nejsou předmětem stavby. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 

záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla 

pro převod povodně apod. 

o Zájmová oblast se nachází: 

• v katastrálním území Kolín k. ú. 668150 (okres Kolín ve Středočeském kraji), 

• ve východní části Kolína a je zřejmá ze situačních výkresů.  

o Zájmové území je rovinatého charakteru. 

o V zájmovém území se kromě kanalizace nachází vodovod, STL plynovod, silové vedení NN podzemní, sdělovací vedení 

podzemní, vedení VO (podzemní).  

o Zákresy inženýrských sítí byly na základě oficiálních žádostí získány od příslušných provozovatelů. 

o Zástavba zájmové oblasti je tvořena rodinnými domy. 

o Rekonstrukce je řešena na veřejně přístupných plochách. 

o Zájmové území se nachází v záplavovém území Labe (aktivní zóna i průtok Q100). 

o Zájmové území se nenachází v poddolovaném území.  

Obr. 1 – Záplavové území pro Q100 

o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí viz tabulka 

Tab. 1 Seznam dotčených pozemků  

Parc. č. LV 
Výměra 

[m2] 
Vlastník/jiný oprávněný 

 

Podíl 
Adresa 

Způsob využití/druh 

pozemku 

882/6 10001 2690 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

874/6 10001 1460 Město Kolín 
- 

 
Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

874/23 10001 116 Město Kolín  
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

872 3758 251 
Foršt Miroslav 1/2 č.p. 94, 280 02 Jestřabí Lhota ostatní komunikace / 

ostatní plocha Foršt Zdeněk 1/2 Růžová 228, 280 02 Ovčáry 

871/6 6460 150 Hynčica, s.r.o. 
- 

K Vinici 1422, Kolín V, 280 02 Kolín 
jiná plocha / ostatní 

plocha 

877/6 10001 1028 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

2849/2 10001 16869 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 
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c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech 

dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

o Dokumentace pro provádění stavby je v souladu s dokumentací pro povolení stavby. 

o Zohlednění podmínek závazných stanovisek je zpracováno v samostatné části E. Dokladová část 

d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů 

o Bylo provedeno zaměření zájmové lokality (Geocentrum-Z, 09/2023). 

o Terénní průzkum a fotodokumentace zájmové oblasti (TIMAO s.r.o., 09/2023,11/2023), 

o Výpis geologické dokumentace archivních vrtů: 

• GDO – 252323 a 563988 

• Umístění vrtů je patrné na serveru http://mapy.geology.cz dle klíče báze GDO pro konkrétní vrt. 

• Dle geologických map http://mapy.geology.cz se zájmové území nenachází v poddolovaném území. 

 

Tab. 2 - Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 252323 

Hloubkový 

interval [m] 

Stratigrafie 

 kvartér 

0,00 – 0,20 písek humózní, jemnozrnný, šedý 

0,20 – 0,40 písek hnědý 

0,40 – 1,40 písek jílovitý 

1,40 – 2,10 písek jemnozrnný, rezavohnědý 

2,10 – 3,00 jíl šedohnědý 

3,00 – 3,50 štěrk částice řadově centimetrové; příměs: písek 

 Křída – turon spodní 

Hloubka hladiny podzemní vody – 2,00 m 

Tab. 3 - Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 563988 

Hloubkový 

interval [m] 

Stratigrafie 

 kvartér 

0,00 – 0,45 hlína písčitá, pevná, šedá 

0,45 – 0,80 písek hlinitý, ulehlý, šedohnědý 

0,80 – 1,20 písek jemnozrnný, slabě hlinitý, ulehlý, šedohnědý 

1,20 – 1,60 písek ve vložkách, hlinitý, ulehlý, šedorezavý 

1,60 – 2,30 písek hlinitý, ulehlý, rezavohnědý 

2,30 – 3,00 písek hrubozrnný, ulehlý, šedohnědý 

Hloubka hladiny podzemní vody – 2,70 m 

 

 
Obr. 2 – Mapa umístění vrtů 
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e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 

o Dotčené pozemky výstavbou se nenachází v památkové zóně ani ve zvláště chráněném území apod.  

o V zájmovém území se nachází stávající vedení technické infrastruktury, která jsou chráněna níže uvedenými právními předpisy 

 

Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích): 

o (3): Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

• a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, 

• b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• c) u vodovodní řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích): 

o (2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního vedení. 

 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon): 

o (5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy: 

• do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu,  

• nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

o Pro stávající elektrorozvody do 0,4 kV není stanoveno, je chráněno technickými vzdálenostmi dle ČSN EN 50341-1 ED.2 Elektrická 

venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV a ČSN 73 6005. 

 

Dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon): 

o (2) OP pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

• a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na 

obě strany od půdorysu, 

• b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

• c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.  

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

o Stavebními úpravami uličního prostoru a rekonstrukcí kanalizace nebude zásadně měněno. 

o Oproti stávajícímu stavu, kdy dojde k úpravám či revitalizaci nezpevněných travnatých ploch, dojde ke zlepšení podmínek pro 

hospodaření se srážkovými vodami. 

o Výše uvedeným bude zajištěna redukce nátoku srážkových vod do jednotné stoky (snížení hydraulického zatížení stok a ČOV) 

a zároveň může být nalepšeno mikroklima v uličním prostoru (navrženou výsadbou stromů bude podpořen proces adaptace na 

změnu klimatu). 

g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

o V rámci investičního záměru bude dále provedeno: 

• kácení 6 stromů a výsadba 13 nových perspektivnějších a z hlediska ekosystémových služeb výrazně přínosnějších stromů), 

dle dendrologického průzkumu (Ing. Ivan Marek, 04/2024). 

• obnova jednotné kanalizace (výměna kanalizačního potrubí v celkové délce cca 208 m včetně uličních vpustí, 

• výměna a doplnění systému veřejného osvětlení. 

o Budou provedeny stavební úpravy uličního prostoru včetně obnovy zelených pásů. Stávající povrchy vozovky a chodníků budou 

včetně obruby a podkladních vrstev odstraněny a nahrazeny novými (viz objekt 2.3.7.4 Úprava území). 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

o V rámci rekonstrukce nebudou zasaženy pozemky určené k plnění funkce lesa ani pozemky evidované jako ZPF. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená 

podle jiného právního předpisu 

o Pro místní komunikaci IV. třídy a účelové komunikace se silniční ochranné pásmo nestanovuje. 

o Kanalizační stoka je chráněna zákonem č. 274/2001 Sb. § 23. odstavec (3): „Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

• a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, 

• b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
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• c) u vodovodní řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m  

pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Tab. 5 Seznam dotčených pozemků ochranným pásmem kanalizačních stok 

Parc. č. LV 
Výměra 

[m2] 
Vlastník/jiný oprávněný 

 

Podíl 
Adresa 

Způsob využití/druh 

pozemku 

882/6 10001 2690 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

874/6 10001 1460 Město Kolín 
- 

 
Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

872 3758 251 
Foršt Miroslav 1/2 č.p. 94, 280 02 Jestřabí Lhota ostatní komunikace / 

ostatní plocha Foršt Zdeněk 1/2 Růžová 228, 280 02 Ovčáry 

877/6 10001 1028 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

2849/2 10001 16869 Město Kolín 
- 

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 
ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby 

2.3.0.1 – Dopravní infrastruktura 

o V předmětné ulici je navrženo zavedení dopravního režimu „Zóna 30“ (s vyloučením nákladních vozidel nad 3,5 t – B4 „Mimo 

dopravní obsluhu“), jež patří do funkční skupiny C – místní obslužná komunikace.  

o Kapacita (šířka) komunikací je limitována stávajícím uličním prostorem. 

• celková šířka uličního prostoru:    11,40 - 12,20 m 

• šířka hlavního dopravního prostoru místní komunikace:   3,50 - 6,50 m 

• šířka podélného parkovacího stání:     2,00 m 

• šířka chodníku:       1,50 – 2,70 m 

• šířka zeleného pásu:      1,00 – 3,40 m 

o Pro vozovky trvalého charakteru je dle TP170 stanoveno návrhového období stanoveno na 25 let. 

 

2.3.4.4 – Vodní dílo (jednotná kanalizace) 

o Sanované jednotné stoky JK1 a JK2 odvodňují níže specifikovaná povodí s výpočtem zatížení pomocí návrhového deště pro 

srážkoměrnou stanici 8. Nová Ves u Kolína (n = 0,2, t = 15 min, q = 196 l/s/ha). 

o Jedná se o obnovu stávající jednotné kanalizace (beton DN 400 a kamenina DN 300). 

o Potrubí rekonstruované kanalizace bude provedeno z PP (žebrovaný plnostěnný) DN 300, SN 12. 

o Výpočet je proveden pomocí Chézyho rovnice s uvažováním součinitele drsnosti dle Manninga n = 0,013 pro PP. 

 

Tab. 6 Parametry mezi šachetních úseků a výpočet hydraulické kapacity stoky JK1 

Povodí JK.1 
A  

[m2] 
ψ 

Ared  

[ha] 

Qmax  

[l/s] 

Betonová dlažba 481,9 0,6 0,03 5,7 

Vsakovací dlažba 113,9 0,15 0,00 0,3 

Zeleň 121,9 0,05 0,00 0,1 

Asfalt 529 0,85 0,04 8,8 

celkem SV 1246,7  0,08 14,9 

DWF Qh,max 14 RD   0,4 

celkem       15,3 

  

Tab. 7 Parametry mezi šachetních úseků a výpočet hydraulické kapacity stoky JK2 

Povodí JK.1 
A  

[m2] 
ψ 

Ared  

[ha] 

Qmax  

[l/s] 

Betonová dlažba 717,73 0,6 0,04 8,4 

Vsakovací dlažba 163,7 0,15 0,00 0,5 

Zeleň 127,6 0,05 0,00 0,1 

Asfalt 850,93 0,85 0,07 14,2 

Střechy 389,8 1 0,04 7,6 

celkem SV 1532,0   0,16 22,4 

DWF Qh,max 11 RD   0,3 

celkem       22,7 
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Uvedené hodnoty povrchového odtoku odpovídají přítoku do stok v případě extrémní situace, kdy je vyčerpána kapacita všech prvků 

MZI (voda bude ve výsadbových jamách vzduta do úrovně drenáží a budou ve funkci všechny bezpečnostní přelivy ať v průlezích). 

Při běžných srážkových událostech bude přítok do stok výrazně snížen a opožděn. 

 

Tab. 8 Parametry mezi šachetních úseků a výpočet hydraulické kapacity stoky JK1 

ID úsek délka sklon  ID  Qkap Qmax 

od  do [m] [%] [mm] [l/s] [l/s] 

JK1.2 JK1.3 34,89 0,6 300 74,9 4,6 

JK1.1 JK1.2 38,11 0,6 300 74,9 10,0 

JK1.0 JK1.1 35,75 0,6 300 74,9 15,3 

celkem  108,8    15,3 

 

Tab. 9 Parametry mezi šachetních úseků a výpočet hydraulické kapacity stoky JK2 

ID úsek délka sklon  ID  Qkap Qmax 

od  do [m] [%] [mm] [l/s] [l/s] 

JK2.2 JK2.3 48,91 0,4 300 61,2 9,3 

JK2.1 JK2.2 48,72 0,4 300 61,2 31,2 

JK2.0 JK2.1 1,87* 0,4 300 61,2 31,2 

celkem  97,6*    31,2 

* úsek JK2.1 – JK2.0 v délce cca 1,9 m není uvažován pro rekonstrukci (tento úsek není v celkové délce stoky započítán). O případné 

obnově bude rozhodnuto v rámci zemních prací (šachta JK2.1 je ve stávajícím stavu nepřístupná (v místě šachty je asfaltový povrch 

vozovky). Zásah do samotné šachty JK2.0 se každopádně neuvažuje. 

 

Splaškové přípojky 

o Na základě terénního průzkumu se předpokládá přepojení celkem 28 domovních kanalizačních přípojek, u 14 přípojek je známá 

poloha (u zbylých 14 je poloha odhadovaná). Dále bude provedena obnova kanalizačních přípojek z potrubí PP min. DN 150, min. 

SN 12. Předpokládá se, že obnova domovních splaškových přípojek bude provedena na náklady vlastníka připojované nemovitosti.  

o Napojení nových domovních přípojek není předmětem této PD. 

o Napojení bude provedeno odbočnými tvarovkami DN/200 (odbočka 45° + koleno). V případě dimenze stáv. přípojky DN 150 bude 

za kolenem osazena redukce na DN 150. Dále bude osazen PP mezikus a mechanická spojka pro přechod na stávající potrubí. 

o Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s. 

 

Popis navrhovaného odvodnění komunikací 

o Vozovka: 

• Odvodnění kombinací příčného (střechovitého) a podélného sklonu do zelených pásů, parkovacích stání z vegetační 

dlažby a k obrubám vozovky do uličních vpustí.  

o Chodníky (vjezdy) 

• Kombinací příčných a podélných sklonů směrem od vozovky (do zelených pásů a parkovacích stání) 

o Zelené pásy a výsadbové jámy stromů 

• Zelené pásy budou výškově upraveny tak, aby vznikl mělký průleh schopný akumulovat a částečně vsakovat srážkové vody 

z příslušných povodí. Retenční schopnost těchto ploch bude podpořena realizací podzemních štěrkových rýh 

• Při vyčerpání kapacity těchto objektů bude voda navzduta do úrovně horní hrany mříže uličních vpustí, které zde budou plnit 

funkci bezpečnostních přelivů. 

• V severní části ulice bude jako ochrana před nadměrným vzdutím srážkové vody v objektech HDV, nadměrnému zamokření 

kořenů navrhovaných stromů a pro odvodnění zemní pláně místní komunikace osazen drenážní systém. Ten bude zaústěn 

do příslušných uličních vpustí. Navrženo je drenážní potrubí DN 150 s perforací v rozsahu 360° a sběrnou plochou ≥100 cm2/m. 

Přesná poloha vedení drenážního potrubí bude provedena vyhnutím (ohybem dle pokynů výrobce). Volné konce všech 

drenážních per budou zaslepeny systémovými záslepkami. Minimální sklon drenáže je 0,5 %. 

o Parkovací stání 

• Stání 06 – 15 (v severní polovině ulice) budou provedeny ze vsakovací (vegetační dlažby) s nášlapem oproti vozovce +2 cm. 

Do těchto ploch bude odtékat voda z přilehlých chodníků a samotného parkovacího stání. Při vyčerpání retenční kapacity 

spár dlažby bude povrchový odtok odváděn příčným sklonem do vozovky. 

• Stání 01- 05 a 16-23 (v jižní části ulice) budou provedeny ze vsakovací (vegetační dlažby) s nášlapem oproti vozovce 0 cm 

tak, aby do těchto ploch mohla natékat i srážková voda z příslušného úseku vozovky. Pod konstrukcí parkovacího stání jsou 

navrženy štěrkové rýhy pro zvětšení retenčního objemu (zásypový materiál frakce 0/63 se separační geotextilii 300 g/m2)).  

o Uliční vpusti budou z potrubí PP DN 200 SN 12, napojení bude provedeno odbočnými tvarovkami DN/200 (odbočka 45° + koleno). 
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2.3.6.4 – Technická infrastruktura – veřejné osvětlení 

• Viz samostatná část dokumentace 

 

2.3.7.4 – Úprava území 

• Viz samostatná část dokumentace 

k) Bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy 

Objekt 2.3.0.1  

o Celkem bude provedena rekonstrukce povrchů ve výměře: 

• Vozovka (asfalt)        1 380 m2 

• Chodníky a vjezdy (betonová dlažba)    1 200 m2 

• Parkovací stání (vegetační dlažba)     278 m2 

• Zeleň         250 m2 

 

Objekt 2.3.4.4  

o Kanalizační stoky: 

• JK1: PP DN 300  l = 108,7 m  (4 kanalizační šachty) 

• JK2: PP DN 300  l =   97,6 m  (4 kanalizační šachty) 

 

Objekt 2.3.6.4  

o Veřejné osvětlení: 

• Počet svítidel:  10 

• Délka kabel. trasy: l = 310 m 

 

Objekt 2.3.7.4  

o Sadové úpravy: 

• Crataegus monogyna ´Stricta´ (hloh jednosemenný) VK, Zb    3 ks 

• Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´ (ambro ň západní) VK, Zb  10 ks 

• Celkem       13 ks 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související 

(podmiňující, vyvolané) investice 

o Předpokládaná doba stavebních úprav uličního prostoru je cca 4 měsíce. 

o Stavební práce musí být koordinovány s investičními záměry: 

• „Rekonstrukce vodovodu v ul. Boženy Němcové, Kolín“ (TIMAO s.r.o., 2024), investor VHS Kolín  

n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení 

a užívání stavby 

o S ohledem na rozsah a typ stavby se nepředpokládá její předčasné užívání. 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků 

zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 

o Viz kapitola B.1.d). 

 

B.2 Architektonické řešení 

o Povrch vozovky bude proveden z asfaltového povrchu.  

o Chodníky budou z betonové zámkové dlažby světlé barvy (obruby betonové).  

o Z důvodu snížení hydraulického zatížení jednotné kanalizace jsou parkovacích stání navržena z betonová zasakovací dlažby (šedý 

odstín).  

o Vjezdy budou provedeny v šířce chodníku z betonové zámkové dlažby tmavé barvy 
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B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

o Bude respektováno stávající trasování i výškové řešení navazujících komunikací, vjezdů a vstupů na okolní nemovitosti. 

o Skladby rekonstruovaných vrstev jsou navrženy dle TP 170 (Dodatek 2010). V kapitole B.3.4.b jsou uvedeny jednotlivé materiály včetně 

mocností a minimálního deformačního modulu. 

o Všechny konstrukční vrstvy komunikací musí odpovídat požadavkům předmětných ČSN a TP. 

o Všechny prvky odvodnění musí splňovat požadavek na minimální třídu zatížení D400. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 

dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 

o Řešení vychází z neměnných návazností na stávající objekty, jejich výšky a potřeby zajistit odtok vody z povrchu chodníků a vjezdů. 

o Podélné sklony chodníků sledují stávající podélný sklon chodníku a vozovky. Pohybuje se v rozmezí 0,1 – 4,9 %. Podélné sklony 

samostatně vedených chodníků jsou tedy max. 8,33 % (maximální sklon rampové části bezbariérového přechodu 12,5 %). 

o Příčný sklon na chodníku je navržen 1 až 2 %. 

o Místa pro přecházení jsou řešena jako bezbariérová. Je nutné dodržení maximálního výškového rozdílu mezi vozovkou a rampovou 

částí přechodu 0,02 m. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností 

o Přístup na staveniště je možný z ulice Třídvorská a z ulice K Vinici. 

o Stavební úpravy jsou řešeny na veřejně přístupných plochách. 

o V okolí stávající zástavby budou prováděny výkopy. Zajištění výkopů včetně lávek pro přechod a přejezd kočárků popř. invalidních 

vozíků bude provedeno dle výše uvedených zásad, případně bude vyznačena a zajištěna objízdná / obchozí trasa. 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 

důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

o Viz předchozí kapitoly. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při používání stavby 

o Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k nepřijatelnému nebezpečí poškození majetku nebo 

zdraví uživatelů. 

o Je uvažováno, že celá oblast bude náležet do režimu „Zóna 30“. 

o Rozhledové poměry na místech pro přecházení jsou vyhovující (viz samostatné části PD). 

o Vlastník a správce komunikace bude zodpovědný za zimní údržbu. 

o V rámci rekonstrukce povrchů budou provedeny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

B.3.4 Technický popis stavby 

a) Popis stávajícího stavu 

o Jedná se o rovinatou oblast se zástavbou rodinných domů a průmyslových / obchodních budov. 

o V hlavním i přidruženém dopravním prostoru je umístěna podzemní vedení technické infrastruktury.  

o Předmětná místní komunikace plní obslužnou funkci a zajišťuje příjezd k jednotlivým nemovitostem. Jedná se o obousměrnou místní 

komunikaci, bez rychlostního omezení s vyloučením nákladních automobilů nad 6 t (mimo dopravní obsluhy).  

o Odvodnění uličního prostoru je zajištěno bodovými uličními vpusťmi zaústěnými do jednotné kanalizace. 

o Popis současného stavu zeleně viz samostatný objekt 2.3.7.4. 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

   Pozemní komunikace 

i. výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

o Bude provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace. Jednotlivé chodníky, vjezdy, zelené pásy a parkovací stání jsou zřejmé 

ze situačních výkresů.  
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Tab. 10 – Asfaltová vozovka – asfaltový beton (Dodatek TP 170: D1 – N – 2, TDZ: V – PIII) 

vrstva 
frakce 

[mm] 
zkratka 

mocnost 

[mm] 

Edef 

[MPa] 
norma 

asfaltový beton střednězrnný - ACO 11 40  ČSN 73 6131 

* postřik spojovací 0,5 kg/m2 - PS-E -   

asfaltový beton - ACP 16+ 70 100 ČSN 73 6126-1 

* postřik infiltrační 1,0 kg/m2 - PI-E -   

štěrkodrť A 0/32 ŠDA 150 70  

štěrkodrť B 0/63 min ŠDB 150 45  ČSN 73 6126-1 

Celkem   410   

Tab. 11 – Parkovací stání – betonová zasakovací dlažba (Dodatek TP 170: D1 – D – 1, TDZ: VI – PII) 

vrstva 
frakce 

[mm] 
zkratka 

mocnost 

[mm] 

Edef 

[MPa] 
norma 

betonová zasakovací dlažba - DL 120  ČSN 73 6131 

lože z drceného kameniva 4/8 L 50 80 ČSN 73 6131 

štěrkodrť B 0/32 ŠDB 250 45 ČSN 73 6126-1 

Celkem   420   

Tab. 12 – Chodník se zesílenou dlažbou / vjezd – betonová dlažba (severní strana) (Dodatek TP 170: D2 – D – 1, TDZ: O – PIII)  

vrstva 
frakce 

[mm] 
zkratka 

mocnost 

[mm] 

Edef 

[MPa] 
norma 

betonová zámková dlažba - DL 80  ČSN 73 6131 

lože z drceného kameniva 4/8 L 40 60 ČSN 73 6131 

štěrkodrť min. B 0/32 min ŠDB 200 45 ČSN 73 6126-1 

Celkem   320   

Tab. 13 – Chodník – betonová dlažba (Dodatek TP 170: D2 – D – 1, TDZ: CH – PIII) 

vrstva 
frakce 

[mm] 
zkratka 

mocnost 

[mm] 

Edef 

[MPa] 
norma 

betonová zámková dlažba - DL 60  ČSN 73 6131 

lože z drceného kameniva 4/8 L 40 50 ČSN 73 6131 

štěrkodrť min. B 0/32 min ŠDB 150 30 ČSN 73 6126-1 

celkem   250   

 

*Postřik je možné provádět na podkladní obrusnou vrstvu, která je pevná, rovná a únosná. Případné výtluky, trhliny a spáry musí být 

opraveny a povrch následně očištěn a umyt proudem vody. 

o Základní příčný sklon chodníku je jednostranný 1,0 – 2,0 % k zeleni, vozovce nebo parkovacímu stání. 

o Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %. 

o Navržené konstrukce komunikací vychází z TP 170. Skladby s požadovanými mocnostmi a požadavky na hutnění zemní pláně 

a parapláně jsou uvedeny v tabulkách výše. 

 

Drenáže 

o Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení 

fyzikálně-mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. 

Zároveň musí být respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické předpisy i pro území v okolí staveniště. 

o Pro zajištění odvodnění zemní pláně je navržena podélná drenáž pod podélnými žlaby. 

 

Napojení na stávající komunikaci 

o Spoj nových a stávajících asfaltů bude proveden v přesahu (ACO 11 + ACP 16+) min. 0,5 m. Podklad odfrézované vozovky musí být 

před položením nových živičných vrstev očištěn a odmaštěn. 

 

Pracovní spáry 

o Podélné pracovní spáry v asfaltových vrstvách musí být oproti spárám ve vrstvě přímo pod ní s přesahem minimálně 200 mm. 

o Všechny spáry musí být stejnoměrně utěsněny. Asfaltové zálivky spár budou provedeny v šíři 10 mm a hloubce 20 mm. 

o Stejným způsobem musí být upraveny i spáry mezi úseky při případných pracovních přestávkách. 

 

Hutnění asfaltových vrstev 

o Při hutnění bude postupováno v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), kapitoly 7 

„Hutněné asfaltové vrstvy“. 

o Hutnění položené asfaltové směsi bude provedeno vhodnými válci. Místa pro válec nedostupná se hutní mechanickými pěchy nebo 

vibračními deskami. 
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Obrubníky 

o Osazování obrubníků a krajníků se provádí do zavlhlého betonu C20/25XF3 nebo C16/20nXF1 (nekonstrukční beton podle kap. 18 

TKP) na pevný a zhutněný podklad. 

o Zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byly splněny požadavky podle dokumentace. Případné úpravy prvků na stavbě 

nesmějí snižovat kvalitu (užitné vlastnosti) a životnost obrubníků, krajníků, chodníků a dopravních ploch. 

o Spáry mezi čely obrubníků a krajníků nesmějí být větší než 10 mm v obloucích až 15 mm. Budou vyplněny cementovou maltou 

dle ČSN 73 6131. 

o Doba tvrdnutí betonu (zrání) na požadovanou úroveň je 28 dní. Během této lhůty nesmí být příslušné prvky zatěžovány a namáhány. 

 

 

Severní část  

o Vozovka v severní části bude v místě pro přecházení podélně ohraničena krajníkem 500/250/80 mm uloženým do betonového lože 

C20/25XF3.  

o V místech pro přecházení a vjezdech bude obrubník převýšen max. 20 mm nad úrovní vozovky. 

o Oddělení vozovky od parkovacího stání bude provedeno betonovým obrubníkem 150/150 (ze strany vozovky nášlap 20 mm kvůli 

odvodnění vozovky). 

o Zeleň bude od chodníku oddělena sadovým betonovým obrubníkem 1000/250/50 mm do betonu C16/20XF1. 

o Parkovací stání bude od chodníku odděleno silničním betonovým obrubníkem 1000/250/150 mm do betonového lože C20/25XF3 

s převýšením 100 mm. 

 

Jižní část 

o Vozovka bude v jižní části podélně ohraničena krajníkem 500/250/100 mm uloženým do betonového lože C20/25XF3 a kamenným 

obrubníkem OP4 v místě nášlapu 80 - 150 mm a OP5 v místě sjezdů, parkovacích stání a míst pro přecházení, tedy v místě nášlapu 

max 20 mm. Obruby budou uloženy do betonového lože 20/25XF3. 

o V místech pro přecházení a vjezdech bude obrubník převýšen max. 20 mm nad úrovní vozovky. 

o Oddělení vozovky od parkovacího stání bude provedeno betonovým obrubníkem 150/150 (ze strany vozovky nášlap 0 mm). 

o Oddělení parkovacích stání od chodníku a zeleně bude provedeno betonovým obrubníkem 1000/250/150 mm do betonového 

lože C20/25XF3 s nášlapem 100 mm.  

o Zeleň bude od chodníku oddělena sadovým betonovým obrubníkem 1000/250/50 mm do betonu C16/20XF1. 

ii. základní charakteristika příslušných pozemních komunikací 

o Trasy, parametry a typy příčného uspořádání vyplývají ze stávajících poměrů.  

o Šířka uličního prostoru je v rozmezí 11,40 - 12,20 m. 

o Ve stávajícím stavu je vozovka šířky cca 5,8 – 6,4 m lemována z jižní strany zelení s přilehlými chodníky, přes které jsou vedeny vjezdy 

na jednotlivé pozemky a ze severní strany chodníkem / parkovacím stáním. 

 

Místní komunikace 

o Dle ČSN 73 6110 se jedná o rekonstrukci obslužné komunikace funkční skupiny C – místní obslužná komunikace. 

o Bude zachován obousměrný provoz s výhybnami se zavedením režimu Zóna 30 (se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t „mimo dopravní 

obsluhu“). Tento režim je zaveden z obou směrů možného příjezdu do zájmového úseku komunikace. 

o Zůstane zachován obousměrný provoz. 

o Zemní těleso je konsolidováno desítkami let provozu. V případě nedostatečné únosnosti aktivní zóny budou její vlastnosti nalepšeny 

vápněním. 

 

Chodníky 

o Chodníky zůstanou po obou stranách zachovány (viz situační výkresy). 

o Dle ČSN 73 6110 se jedná o rekonstrukci místní komunikace skupiny D (D2 chodníky). 

o Šíře chodníků jsou zřejmé ze situačních výkresů.  

o Místa vjezdů na pozemky zůstanou zachována. 

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace 

vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 
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B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

a) Popis stávajícího stavu 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) Popis navrženého řešení  

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) Energetické výpočty 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – zastavěná 

plocha 

o Stavba patří do kategorie 0 z hlediska požární bezpečnosti ochrany obyvatelstva 

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní 

památku 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a 

vibracím apod. 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného 

ostrova 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 

o Oproti stávajícímu stavu jsou změny zcela zanedbatelné. 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními 

účinky 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 
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B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu 

stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 

o Předmětná stoka JK1 bude sanována od šachty JK1.0 (včetně) v křižovatce Boženy Němcové / Třídvorská s napojením 

na rekonstruovanou stoku v roce (realizace) 2023. 

o Předmětná stoka JK2 bude sanována od šachty JK2.1 (včetně) v křižovatce Boženy Němcové / k Vinici. Předpokládá se,  

že sanace bude provedena bez zásahu do šachty JK2.0 (o případné sanaci úseku JK2.0 – JK2.1 bude rozhodnuto v rámci zemních 

prací. 

o Budou zachovány stávající spínací body veřejného osvětlení. Předpokládá se napojení ze stávajících lamp v ul. Třídvorská  

a K Vinici.  

b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

o Viz kapitola B.1.j). 

B.5 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na 

kruhových objezdech, vlečné křivky 

o Bude zachován obousměrný provoz s výhybnami se zavedením režimu Zóna 30 (se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t „mimo dopravní 

obsluhu“). Tento režim je zaveden z obou směrů možného příjezdu do zájmového úseku komunikace. 

o Na nárožích křižovatek s ul. K Vinici a Třídvorská budou upravena 2 místa pro přecházení. 1 místo pro přecházení kombinované se 

zpomalovacím prahem je navrženo přes vozovku mezi č.p. 1192 a 1520. 

o Rekonstrukce bude výškově navazovat na výšková řešení navazujících komunikací, vjezdů a vstupů na okolní nemovitosti. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy 

o Stavebními úpravami nebude měněno. 

c) Přeložky dopravní infrastruktury 

o V rámci stavby se neuplatní 

d) Doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 

o V souladu s rozměry dle ČSN 73 6056 je v rámci stavebních úprav navrženo celkem 23 stání.  

o Úpravy se netýkají stávajících kolmých stání na pozemku parc. č. 871/7 (Hynčica, s.r.o.), kde je prostor pro parkování 8 OA. 

e) Pěší a cyklistické stezky 

o V rámci předmětné stavby ani v jejím okolí nejsou realizovány. 

f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných 

územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

o Viz kapitola B.3.2. 

 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Popis a parametry terénních úprav 

o Terénní úpravy nebudou prováděny – v rámci stavebních úprav stávajícího uličního prostoru jsou jasně definovány výškové poměry. 

o Drobné úpravy v zelených pásech jsou navrženy z důvodu odvodnění a vylepšení stanovištních podmínek pro stromy. 

b) Vegetační prvky 

o V rámci parkovacích stání v jižní části je navržena betonová vsakovací dlažba. 
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c) Biotechnická opatření 

o Jako protierozní opatření bude v zelených pásech založen trvalý travní porost. Další opatření nebudou realizována (minimální 

podélné sklony). 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, zajištění 

migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků 

venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 

zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování 

kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

o Návrhem bude snížen nátok srážkových vod do kanalizačního systému a bude podpořeno vsakování přes ohumusovanou vrstvu 

(dle TNV 75 9011). Bude tak částečně sníženo zatížení jednotných stok, odlehčovacích komor i samotné ČOV. 

o Do zelených pásů je kromě zasetí trávníku možné provést i výsadbu stromů a keřů (viz situačních výkresů tak, aby nebyly sníženy 

rozhledové poměry). 

o I s ohledem na částečný pozitivní vliv stromů a keřů na mikroklima a kvalitu ovzduší má stavba pozitivní vliv na životní prostředí. 

o Do zelených pásů je kromě zasetí trávníku možné provést i výsadbu stromů a keřů (viz situačních výkresů tak, aby nebyly sníženy 

rozhledové poměry). 

o Stavba nemá negativní dopady na přírodu a krajinu. 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

a) Zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) Srážkové vody – využití, nakládání 

o Viz kapitola B.1.j). 

d) Vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

o Podrobný popis stavby viz B.1. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 

plánování 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 
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d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 

o Předmětná stavba nemá nároky na zásobování elektrickou energií. 

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich 

výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

o Viz kapitola B.3.2.. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

o Viz samostatná část: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. 

b) Odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 

o Staveniště bude odvodněno povrchově do přilehlých travnatých ploch. Zhotovitel je povinen zabránit nadměrnému vnosu 

mechanického znečištění. Dále je povinen zajistit, aby odváděné vody nebyly kontaminovány (např. výplachy stavebních směsí, 

ropné a olejové látky). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po 

dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

o Příjezd na staveniště bude možný kdykoliv po místních komunikacích. 

o Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu se neuvažuje. 

d) Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení 

výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích 

stání a obchozích tras 

o V okolí stávající zástavby budou prováděny výkopy. Zajištění výkopů včetně lávek pro přechod a přejezd kočárků popř. invalidních 

vozíků bude provedeno dle zásad, případně bude vyznačena a zajištěna objízdná / obchozí trasa. 

o Během stavby bude dočasně omezen či znemožněn průjezd zájmovými úseky místní komunikace a příjezd k jednotlivým přilehlým 

nemovitostem. V případě uzavření chodníků bude zajištěna bezpečná provizorní komunikace pro pěší s přístupem k jednotlivým 

nemovitostem.  

o Zájmovými úseky komunikací nejsou vedeny žádné linky hromadné dopravy – není nutné řešit jejich objízdné trasy ani výluky. 

o Zhotovitel je povinen požádat investora o souhlas s harmonogramem stavby a průběhem uzavírek. Plán uzavírek musí být projednán 

a schválen zástupcem investora a s místně příslušným silničním správním úřadem. 

e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

o Veškeré stavební práce v ochranných pásmech všech sítí je nutno provádět ručně, s nejvyšší opatrností. 

o Výkopek ani materiál nesmí být skladován v kolizním prostoru ochranných pásem. 

o V kolizním pásmu nesmí dojít k výsadbě trvalých porostů a tvorbě skládek, deponie. 

o Telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením, podložením do žlabů, nebo na betonovou desku. 

o U plynovodů musí být zachován přístup ke všem armaturám po celou dobu výstavby. 

o Podzemní vedení je nutno chránit před přístupem nepovolané osoby, případné poškození hlásit. 

o Musí být brán zřetel na ochranu nadzemního vedení, při pracích pod vedením nesmí se používat stroje a mechanismy vyšší než 3 

metry. 

o Před záhozem bude podzemní vedení řádně uloženo na pískový podsyp a budou dodrženy veškeré normy s ohledem na hloubku, 

pískování, použití výstražné fólie, atd. 

o Při soubězích IS a křížení IS budou dodržovány normy ČSN 73 6005 o vedení IS v souběhu a při křížení. 

o Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

o Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být 

zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a 

zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 
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hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do 

prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

o Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně 

odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím 

včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

o Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v 

těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 

nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím 

alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

o Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

o Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. 

o Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k 

nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 

opatření k zajištění jejich stability. 

o Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím 

pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

o V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při 

dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovatelem. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 

opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

o Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb či zařízení technického 

vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou 

obsaženy v podmínkách daných ve vyjádřeních správců sítí. 

o Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato 

opatření: 

o vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, obnažené potrubní nebo kabelové vedení 

ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení, 

o při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění 

výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci 

stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m, 

o nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný 

výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem, 

o při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly, 

o větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit 

zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 

musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu, 

o při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo 

zajištění těchto předmětů. 

o Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, 

plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran. 

o Před zahájením prací nechá dodavatel stávající sítě vytyčit. 

o Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, 

správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod 

každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí nepřerušený provoz.  

o Při křížení stávajících sítí bude min 0,5 m před a min. 0,5 m za nejbližším lícem výkop prováděn ručně.  

o Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu. 

o Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí zhotovitel okamžitě 

informovat investora a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby 

na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení. 

o Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným povrchem a přístupových cest 

včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně se správcem stavby. 

o Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje 

nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady zhotovitele se souhlasem investora. 

o Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění kořenové zóny, kmenů a větví proti 

mechanickému poškození. 

o V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit před poškozením stavebními 

mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. 

o Žádné stavební materiály nebude zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Stávající úrovně terénu 

zhotovitel musí zachovat. 

o Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. 

o V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady 

zhotovitele nahrazeny. 



TIMAO s.r.o. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ w w w . t i m a o . c z  

B – Souhrnná technická zpráva zakázka č. 240726 revize č. 000-25-01-20 

            

Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy,  

ul. Boženy Němcové, Kolín 

strana 19 z 21 

 

f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

o Zhotovitel zajistí, aby zařízení staveniště splňovalo požadavky předepsané přílohou 1, NV č. 591/2006 Sb. a určí způsob zabezpečení 

staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  

o Do úseků staveniště, kde má být zamezen vstup nepovolaných osob, musí být vyznačeny všechny vstupy a vjezdy, které k nim 

vedou, bezpečnostní značkou. 

o Samotné staveniště musí být zřízeno a udržováno tak, aby byly jasně stanovené přístupové cesty pro dopravu materiálu. Staveništní 

komunikace nesmí být v kolizi s jednotlivými pracovišti.  

o Stavební práce budou probíhat v předem dané době - mimo dobu nočního klidu a mimo dny pracovního klidu. 

g) Požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 

o Viz B.1.g). 

h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

o Dočasné zábory pro staveniště budou zajištěny smluvně přednostně na pozemcích investora. 

o Prostor pro zařízení staveniště včetně podmínek využití a podmínek pro jeho zrušení bude dohodnut s investorem stavby smluvně 

před zahájením prací. 

o Zhotovitel zajistí, aby zařízení staveniště splňovalo požadavky předepsané přílohou 1, NV č. 591/2006 Sb. 

o Trvalé zábory pro staveniště nejsou navrženy. 

i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení 

vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, 

jejich odstranění apod. 

o Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vznikající odpady budou klasifikovány podle 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů. 

o Likvidace odpadů vzniklých při realizaci nové výstavby bude zajištěna dodatečnými smlouvami u místních firem. Jednotlivé protokoly 

o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

o Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen oprávněnou firmou na skládku. 

o Splaškové vody produkované pracovníky během stavby budou akumulovány v zařízeních pro to určených – mobilní sanitární buňky 

s pravidelným vývozem na nejbližší možné místo určené pro likvidaci. 

o Přehled předpokládaných druhů odpadů s odhadovaným množstvím tvoří samostatnou přílohu B.1 této technické zprávy. 

j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

o Viz samostatná část: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. 

k) Ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti 

kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 

prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s 

azbestem a ochrana dřevin 

o Z hlediska nebezpečných látek se v případě předmětné stavby může jednat především o tyto skupiny látek: 

• ropné látky a jejich deriváty (pohonné hmoty – nafta, benzín, maziva) budou výhradně použity jako pohonné médium  

ve stavebních mechanizmech. V provozním území stavby bude prováděno doplňování pohonných hmot do stavební 

mechanizace. 

• stavební chemie aplikovaná přímo na staveništi – maltové směsi, materiál pro pokládku asfaltových vrstev vozovky (spojovací 

postřiky, materiál pro jednotlivé vozovkové vrstvy). 

 

o Popis opatření 

• parkování mechanizmů a stavebních strojů v určeném zařízení staveniště. Mechanizmy, pracovní prostředky a stavební stroje 

zajistí proti úkapům a proti případnému zcizení pohonných hmot. Při práci mechanizmů v korytě toku a v jeho bezprostřední 

blízkosti budou tyto mechanizmy opatřeny ekologicky nezávadnými náplněmi, které nejsou látkami nebezpečnými vodám. 

Při odstavení strojů a pracovních prostředků po skončení pracovní směny budou uloženy na bezpečná místa, případně 

budou zakryty jejich motory plachtou, aby nedocházelo při dešti k vniknutí vody do záchytných van, 

• v prostorách stavby nebudou skladovány žádné závadné látky nebezpečné vodám dle § 39 zákona 254/2001 Sb., 

• skladování ropných látek a látek nebezpečných vodám v prostoru zařízení staveniště a v prostoru staveniště samém,  

je povoleno pouze v originálních obalech, uzavřených kanystrech a sudech, uložených v nepropustné vaně v nezbytném 

množství k zajištění provozu stavby a strojů, 

• mytí vozidel a mechanizmů, tak jako likvidace prázdných obalů od použitých barev je na staveništi zakázáno. 
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l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

o O předání staveniště zhotoviteli zástupcem investora bude sepsán protokol. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 

skutečnosti, které jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

o Od okamžiku předání zodpovídá za staveniště zhotovitel. Dle § 2 NV č. 591/2006 Sb. musí staveniště uspořádat v souladu 

s NV č. 101/2005 Sb. 

o Každý pracovník stavby musí být prokazatelně seznámen se všemi platnými předpisy BOZP odpovídající jeho pracovnímu zařazení.  

o Pracovníci mohou vykonávat pouze činnosti, které jim byly přikázány a k jejichž provádění mají příslušná oprávnění (strojní a řidičské 

oprávnění atd.). Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP), které odpovídají rizikům 

spojených s jejich přikázanou činností (zodpovídá zhotovitel). 

o Před zahájením výkopových prací musí být veškeré inženýrské sítě (IS) vytyčeny. Se skutečnou polohou konkrétního vedení budou 

seznámeni všichni pracovníci, jejichž činnosti může IS ohrozit. Zemní práce v blízkosti IS budou respektovat vyjádření jednotlivých 

správců sítí. Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození a porušení IS. Nesmí dojít k omezení funkčnosti nebo 

spolehlivosti jejich provozu, musí být zachována přístupnost veškerých povrchových znaků stávajících IS. Případná veškerá vzniklá 

poškození sítí nutno neprodleně oznámit správcům a dohodnout další postup. 

o Zhotovitel je povinen průběžně vyhledávat bezpečnostní rizika především z hlediska pohybu chodců (rezidentů) po dočasných 

komunikacích. 

o Dokumentace vychází z dostupných podkladů a průzkumů. Některé skutečnosti je možné v rámci projektové přípravy pouze 

předpokládat. V případě jiných skutečností zjištěných během stavebních prací bude projektant kontaktován. 

o Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. 

o Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 

dokumentace. 

o Dle zákona č. 309/2006 Sb.: 

• § 14, kdy bude na stavbě pouze 1 zhotovitel, není nutné stanovovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. 

• § 15, kdy bude na staveništi méně než 20 osob a zároveň doba trvání stavební činnosti bude kratší než 500 dní na osobu, 

není nutné oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 

• Dále musí být dodržovány mimo jiné: 

- vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 – Staveniště) v platném znění,  

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

- nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, nářadí, 

- nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

- Zák. č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

- zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

- zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• Dle NV č. 591/2006 Sb. (Příloha č. 5) se jedná o práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti prací 

vykonávanou v ochranném pásmu energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení, čímž vzniká povinnost 

vypracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

m) Objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

o Během stavby bude dočasně omezen či znemožněn průjezd zájmovými úseky místní komunikace a příjezd k jednotlivým přilehlým 

nemovitostem. V případě uzavření chodníků bude zajištěna bezpečná provizorní komunikace pro pěší s přístupem k jednotlivým 

nemovitostem.  

o Zájmovými úseky komunikací nejsou vedeny žádné linky hromadné dopravy – není nutné řešit jejich objízdné trasy ani výluky. 

o Zhotovitel je povinen požádat investora o souhlas s harmonogramem stavby a průběhem případných uzavírek. Plán uzavírek musí 

být projednán a schválen zástupcem investora a s místně příslušným silničním správním úřadem. 

n) Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, 

provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

o Viz kapitola B.10.l). 
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o) Limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého 

provozu podle jiného právního předpisu 

o Je nutno respektovat stávající nadzemní vedení technické vybavenosti. 

p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné 

doby výstavby 

o S ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá rozdělení na etapy. Kvůli zajištění dopravní obslužnosti je doporučeno posupovat 

tak, aby byl zajištěn v maximální možné míře buďto příjezd z ul. K Vinici a z ul. Třídvorská s tím, že prostor před vjezdem do areálu 

Hynčica s.r.o. bude fungovat dočasně jako obratiště. 

q) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy 

a realizace výstavby a další specifické požadavky 

o Do doby finálního předání stavby zhotovitel zodpovídá za případné poškození povrchů případnými dokončovacími pracemi. 

o Stavba bude prováděna tak, aby dopravní a provozní omezení na pozemních komunikacích bylo obecně co nejkratší. Za případné 

dočasné provizorní zprovoznění (před dokončením finálních povrchů) je zodpovědný zhotovitel stavby. 

o Zhotovitel je v maximální možné míře povinen umožnit průjezd vozidel IZS (integrovaný záchranný systém). 

o Zhotovitel je povinen postupovat dle podmínek uvedených v dokumentaci, vyjádření správců a vlastníků TI a ve stavebním povolení. 

r) Dočasné stavby 

o V rámci předmětné stavby se neuplatní. 

s) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

o S ohledem na rozsah stavby se předpokládají kontrolní prohlídky stavby po jejím vytyčení a dokončení. 

 

 

    

    

 V Praze, 20. leden 2025 Vypracovali: Lucie Valičková 

   Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
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