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Stávající zámková dlažba
bude odstraněna včetně
podkladních a ložních vrstev
o celkové mocnosti 500mm,
nově bude položena kamenná
dlažba, (52,00m2)

Doplnění chybějící části obrubníku
z kamenných kostek cca 150x150mm,
(0,70m2)

Odstranění stávající severní
vjezdové branky, náhrada za novou

Stávající strom jírovec

Klec odpadového hospodářství
a zámková dlažba včetně podkladních
vrstev o mocnosti cca 300-400mm
bude odstraněna (9,50m2).

Nová ohradní zídka z plných cihel,
koruna z mrazuvzdorných cihel

min. 25 cyklů,
stávající sloupky a ocelové zábradlí

bude obstraněno.

Stávající asfaltový povrch pod obloukem brány
bude odstraněn včetně podkladních a ložních

vrstev o celkové mocnosti 500mm.
Nově bude položena kamenná dlažba 100x100mm

ve spárořezu dle dlažby v ulici Sokolská (4,00m2)

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu,
pod kterým se nachází původní kamenná mozaika,
lokální předláždění nerovností a poškozených
a chybějících částí - sanační uprava RE 6 (116,00m2)

Nová ohradní zídka z plných cihel,
koruna z mrazuvzdorných cihel
min. 25 cyklů,
stávající sloupky a ocelové zábradlí
bude obstraněno.

Úprava terénu přiléhajícího
k bráně tak, aby nedocházelo
ke kolizi s posuvnými vraty

Úprava terénu přiléhajícího
k bráně tak, aby nedocházelo
ke kolizi s posuvnými vraty

Odstranění náletové zeleně

Nová výsadba trávníku po zasypání
výkopu pro zajílování rubuvé části
ohradní zdi (20,50m2)

Nová výsadba trávníku po zasypání
výkopu pro zajílování rubuvé části
ohradní zdi a odstranění zámkové
dlažby (13,10m2)

Po zasypání výkopu je nutné
obnovit chodník z betonové

dlažby do zpět původního stavu.

Po zasypání výkopu je nutné
navrátit plochy zpět do původního
stavu

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO

SANAČNÍ OPATŘENÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

TRÁVNÍK

ŠTĚRK

RE 5 - KOMPLETNÍ OPRAVA
           KORUNY OHRADNÍ ZDI

POZNÁMKY
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA NA PODKLADECH GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO
  FIRMOU THG GEODET (07/2016).
- DOKUMENTACE ZACHYCUJE STAV K 07/2016.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ
  NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ VÝMĚRY JSOU VYPOČÍTÁNY NA ZÁKLADĚ MODELU ZPRACOVANÉHO V PROGRAMU
  ARCHICAD 19.

SH 2

SH 1	 NOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA
	 - kamenná dlažba cca 100x100	 	 100mm
	 - prosívka	 	 	 	 50mm
	 - štěrk, frakce 16-32mm		 	 150mm
	 - štěrkopísek, frakce 0-32mm	 	 200mm

SH 2	 NOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA
	 - kamenná dlažba cca 100x100	 	 80-100mm
	 - prosívka	 	 	 	 50mm
	 - štěrk, frakce 16-32mm		 	 150mm
	 - štěrkopísek, frakce 0-32mm	 	 200mm

OBRUBNÍK Z KAMENNÝCH
KOSTEK CCA 150x150x150mm

SPÁROŘEZ NOVĚ NAVRŽENÉ
DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY

OSTATNÍ KONSTRUKCE

OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE

SH
 1

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

OSTATNÍ ODSTRAŇOVANÉ
KONSTRUKCE

RE 6

NOVĚ NAVRŽENÁ SKLADBA

ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA

RE 5	 KOMPLETNÍ OPRAVA KORUNY OHRADNÍ ZDI
	 - opatrné rozebrání cihelného krytí koruny a vytří-
	   dění koruny zachovalých cihel pro další použití
	 - položení nové cihelné koruny do vápenné
	   nastavované malty s použitím co největšího
	   množství původních cihel s doplněním mrazu-
	   vzdornými cihlami (min. 25 cyklů)
	 - spárování maltou bez obsahu portlandského
	   cementu, s obsahem románského cementu

RE 6	 OBNOVENÍ KAMENNÉ MOZAIKOVÉ DLAŽBY
	 - opartné odstranění stávajícího asfaltové vrstvy
	 - kontrola dlažby a lokální předláždění poničených
	   nebo chybějících částí mozaiky
	 - předláždění výrazných nerovností v odhalené
	   mozaice

NOVÁ VÝSADBA TRÁVNÍKU

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ

Nový kamenný nákolník
- pískovec, stávající ocelový
patník bude odstraněn

Nový kamenný nákolník
- pískovec, stávající ocelový
patník bude odstraněn
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