


ulice Třídvorská
Výměna kanalizace
Stavební situace - část 2
Měřítko M 1:500



Navrhovaná kanalizace

Navržená trasa kanalizace
 Navržené kanalizační přípojky
 Kanalizační šachta
 Staničení trasy

◦ **KŠ19**


km 0.1234

P26
UV26

Číslo kanalizační přípojky
 Číslo přípojky uliční vpusti

Stávající vodovod
Stávající kanalizace
NTL plynovod
STL plynovod
VTL plynovod
Plynovod bez rozlišení tlaku
Telekomunikační kabel místní
Telekomunikační kabel dálkový
Kabel VČE 1KV
Kabel VČE 35 kV
Kabely VO
Kabely kabelové televize
Tepelné hospodářství
Provizorní vodovod

Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatel stavby je povinen před zahájením zemních prací zajistit jejich přesné vytyčení u jednotlivých správců sítí.
Výškový systém Balt po vyrovnání.

Vypracoval:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					
Přijal/a:	Ing. Marianka Štěrba, Ph.D.					
Ověřující projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					

Kraj:	STŘEDČESKÝ	Ob / M.Ú.:	Kolín	Místní ústředí:	Kolín
Investor:	Město Kolín			Dávek:	0622
				Cena jednotky:	
				Bazén:	
				Fond:	AO
				Měřítka:	1 : 500
				Průběhy:	0,2 x 0,2

Kolín - ulice Třídřívská - výměna kanalizace

Název projektu:	STAVEBNÍ SITUACE - ČÁST 2
-----------------	---------------------------

TENTO VÝKRES JE POUZE PRŮBĚHY JINOU NÁM ZADÁNEM KVALITATIVNĚ. NEJDE O ŽE BYL NÁM PROVOZOVÁN PŘI ROZPOČETU KOPIJOVANÝ

KOLÍN