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1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu nosného
systému stavby při návrhu její změny

1) CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Do dnešní doby se z městského opevnění zachovala část za kostelem sv. Bartoloměje. Části hradeb a

bašta jsou zahrnuty do budovy staré školy a kostnice.
V těchto místech je hradební zeď velmi zachovalá a skládá se z vnější zdi (nižší), parkánu a hlavní vnitřní

zdi (vyšší). Parkán se takto zachoval, protože zde byla farní zahrada.
Projekt řeší novou konstrukci  zahradního domku,  sanaci  stávající opěrné stěny a novou opěrnou zídku

podél rampy.
2) ZALOŽENÍ, ZÁKLADOVÉ A ZEMNÍ KONSTRUKCE

O  založení  stávající  opěrné  a  ohradní  zdi  nejsou  k  dispozici  podrobné  údaje.  Zeď  je  založena
pravděpodobně na kamenném pasu.

Půda pod základy je po letech existence konsolidovaná, nedojde k přitížení základů.
Stávající zahradní domek je založen pravděpodobně na betonových nebo kamenných základových pasech.

3) KONSTRUKCE OBECNĚ
Stávající opěrná stěna je tvořena ve spodní části kamennou stěnou a v horní části cihelnou stěnou.
Konstrukce opěrné stěny ve spodní kamenné části je v dobrém fyzickém stavu. Cihelná část opěrné stěny je

v havarijním stavu.
Stávající zahradní domek je stěnová přízemní konstrukce při hradební zdi.
Konstrukce domku je ve špatném fyzickém stavu.

4) BOURACÍ PRÁCE
Veškeré konstrukce určené k demolici jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci stavební části.
Horní cihelná část opěrné stěny bude kompletně vybourána.
Zahradní domek bude kompletně vybourán včetně základů.
Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností nebo pokud se

skutečný stav odchyluje od předpokládaného je třeba kontaktovat projektanta - statika.
Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou mechanizaci, která vyhoví

únosnosti nosných konstrukcí.
Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti práce.

5) NOVÉ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY
Rozsah konstrukčních úprav je zřejmý z výkresové dokumentace stavební části.
Stávající kamenná část opěrné stěny bude stupňovitě nadezděna cihelným zdivem v tloušťce 450 mm, 300

mm a 150 mm. Pod terénem bude cihelná stěna izolována jílovou izolací tloušťky 300 mm.
Zahradní domek je nový stěnový přízemní objekt s nosnými stěnami z cihelného zdiva. Založení je navrženo

na základových betonových pasech šířky 500 mm. Zastřešení tvoří sedlový krov, který je tvořen krokvemi 100/140
mm, kleštinami 80/140 mm a pozednicemi 120/100 mm.

Nová opěrná zídka podél rampy má délku 6,80 m a výšku podle navazujícího terénu 0 až 800 mm. Je
provedena  z kamene  tloušťky  500  mm.  Založení  je  provedeno  na  pasu  šířky  600  mm z betonu prokládaného
kamenem.

2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
Kamenné zdivo původní kameny, očištěny a vytříděny
Cihelné zdivo plné cihly na nastavovanou maltu
Beton C16/20
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Dřevo C24

3 Hodnoty  užitných,  klimatických  a  dalších  zatížení  uvažovaných  při  návrhu
nosné konstrukce

Přehled stálých a proměnných zatížení uvažovaných při návrhu rekonstrukce objektů je uvedeno v přehledu
níže. Na základě těchto předpokladů, byl proveden návrh dimenzí hlavních nosných a konstrukčních prvků.

Při  návrhu konstrukcí památkově chráněného objektu byla splněna kritéria podle ČSN ISO 13822 (čl.8)
hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti:

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem nebo pokud nebyly použity normy, navržené
a provedené na základě osvědčených stavebních zkušeností,  lze považovat  za bezpečné pro všechna zatížení
kromě mimořádných (včetně seizmických) za předpokladu, že

– pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo degradace;
– se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů a jejich ověření z hlediska přenosu napětí;
– konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém

došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu nepříznivých zatížení;
–  odhad  degradace,  při  kterém  se  uváží  současný  stav  a  plánovaná  údržba,  zajišťuje  dostatečnou

trvanlivost;
–  po  dostatečně  dlouhé  časové  období  nenastanou  změny,  které  by  mohly  významně  zvýšit  zatížení

konstrukce nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány.
Zatížení stálé

Vlastní tíhy konstrukcí a prvků zabudovaných v konstrukci jsou uvedené v ČSN EN 1991-1.
Zatížení proměnné

Zatížení užitné
plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - C1 3,0 kN/m2

Zatížení klimatické
sníh 0,70 kN/m2 I. sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3
vítr 25 m/s II. větrová oblast dle ČSN EN 1991-1-4

4 Návrh  zvláštních,  neobvyklých  konstrukcí,  konstrukčních  detailů,
technologických postupů

Navrhované řešení stavebních úprav sleduje naplnění požadavků investora a DOSS na rekonstrukci objektů
památkově chráněných. Návrh úprav konstrukcí zahrnuje respektování stávajícího konstrukčního systému při splnění
všech funkčních požadavků na stavbu kladených.

Řešení konstrukčních detailů, technologických postupů a dalších podrobností bude náplní vyšších stupňů
projektové dokumentace.

5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní
konstrukce, případně sousední stavby

Jedná se o objekty se sousedícími objekty v bezprostředním okolí. Sousední objekty nebudou rekonstrukcí
dotčeny. Stavební práce, které zde budou probíhat, nemají z hlediska statiky staveb přímý vliv na stavby v jejím
okolí.
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6 Zásady  pro  provádění  bouracích  a  podchytávacích  prací,  zpevňovacích
konstrukcí či prostupů

Stavební  práce  započnou  zajištěním  resp.  ochranou  existujících  přípojek  inženýrských  sítí.  Následují
bourací práce, které postupují od shora směrem dolů.

7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
Při  výstavbě je třeba dohlížet na konstrukce prováděné na stavbě a systematicky kontrolovat a přebírat

zakrývané konstrukce.

8 Seznam  použitých  podkladů,  norem  ČSN,  technických  předpisů,  odborné
literatury a software

POUŽITÉ PODKLADY
1. Projektová dokumentace – DSP (ve formátu dwg), zpracovatel Ateliér Masák & Partner s.r.o., duben 2016.
2. Prohlídka na místě.
3. Stavebně technický průzkum
4. Stavebně historický průzkum
5. Zaměření stávajícího stavu
SOUBOR POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY
ČSN EN 1990-1 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
Hořejší, J., Šafka J.: Statické tabulky, SNTL 1987, Praha
T. Vraný, F. Wald: Ocelové tabulky, ČVUT, Praha 2008
Technické listy a katalogy
POUŽITÉ PROGRAMY
Autocad
SCIA – statický software (FEM)
602 Office

9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,
popřípadě dokumentace zajišťované jejím dodavatelem

Jsou předpokládány a požadovány specializované stavební a montážní práce úměrně druhu konstrukce,
typu historicky cenného objektu, jeho velikosti a technické náročnosti. V průběhu dalších fází budou tyto požadavky
postupně doplňovány a uspokojovány pro zajištění hladkého průběhu výstavby.

V Praze dne 27.6.2016 Ing. Ladislav Košťál
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