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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Předmětem projektu je oprava předprostoru školy ZŠ Ovčárecká v Kolíně. 
Nachází se zde zchátralý městský mobiliář, chodníky ve špatném stavu a vyšlapaný trávník. 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy projektu projektanti provedli obhlídky a průzkumy. Objednatel poskytl geodetické 
zaměření, jehož stupni přesnosti tento projekt odpovídá. Dalšími podklady jsou platné normy a 
vyhlášky, závěry jednání s objednatelem, technické podklady a firemní materiály výrobců 
stavebních materiálů a výrobků. Projektant však upozorňuje, že poskytnuté geodetické zaměření 
polohopisu, výškopisu a sítí nemusí být zcela v souladu se stávajícím stavem. Před zahájením 
stavebních prací musí být realizační firmou provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a 
zjednána bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Dopravní napojení je zajištěno z místní obslužné komunikace – stavebními úpravami se nemění. 
Způsob využití stávajícího území se návrhem nemění. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V řešeném území se nachází stávající vedení parovodní přípojky, která je ve vlastnictví 
odběratele(ZŠ Ovčárecká), vodovodu, kanalizace – VODOS Kolín, plynovodu - GasNEt a 
silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací. Ochranná pásma jiných inženýrských sítí vychází 
z platných právních předpisů a budou v rámci možností a konzultací se správci sítí dodržena. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ  JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
JEJICH SPRÁVCI, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ, VÝKOPOVÉ PRÁCE V 
OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZÁHOZEM POTRUBÍ PŘIZVAT SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ KE 
KONTROLE NEPORUŠENOSTI JEJICH ZAŘÍZENÍ. 
 
PŘI REALIZACI NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU TEPLOVODU JE NUTNÉ DODRŽET 
PODMÍNKY UVEDENÉ  V ČSN 73 6005. PRO TEPLOVODY V ZASTAVĚNÉM  ÚZEMÍ A POD 
KOMUNIKACEMI PLATÍ HODNOTY PODROBNĚ POPSANÉ V ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. 
VŠICHNI PRACOVNÍCI VČETNĚ OBSLUH STROJŮ MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) POUČENI O 
ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ. 
 
STROJNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ JE MOŽNÉ VYKONÁVAT POUZE DO VZDÁLENOSTI 1m OD VYZNAČENÉ 
POLOHY PODZEMNÍHO VEDENÍ TEPLOVODU. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba není v dosahu vyhlášeného záplavového území ani poddolovaného území. 
Výškově je stavba vztažena: +0,00 = 197,40 B.p.v. 
Výškové osazení stavby zůstává stávající. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu. 
Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.  
Stávající inženýrské sítě a komunikace budou před zahájením výkopových prací kompletně 
vytyčeny a po dobu stavby ochráněny dle příslušných předpisů. 
Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby, v případně potřeby,  projednán 
dočasný zábor veřejného prostranství. 
 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
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Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti  
  (při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 (ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je: 
 
od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 7,00 do 21,00 hodin  50 dB + 15 dB = 65 dB 
od 21,00 do 22,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 
od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

 
f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci návrhu budou provedeny drobné terénní a sadové úpravy.   
Nedojde ke kácení vzrostlých stromů. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 
Nedochází k záborům zemědělského, lesního a půdního fondu. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 

Dopravní napojení  
Dopravní napojení zůstává stávající bezezměny.   
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Bez úprav.  

 
 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby nejsou podmíněny.  
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Stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví,  plán  
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  podle  zákona  o  zajištění  dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby. Při provádění stavebních a montážních 
prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních 
předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních 
pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména 
je nutné dodržet příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat všechny platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Při výstupu na střechu k vikýřům budou vždy použity úvazy pro všechny pracovníky i 
případné ostatní účastníky výstavby. 
 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, 
podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 
343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb, vyhlášku č. 192/2005 Sb., vyhlášku ČÚBP č.  
73/2010 Sb. a  č. 394/2003 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým 
druhům zařízení a vykonávaných činností.    
 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 
budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 
jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  Stavba bude probíhat 
v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu nočního klidu.  
 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže. Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, 
rovněž nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

Projektová dokumentace řeší opravu předprostoru základní školy. 
 
Návrh zahrnuje: 
- opravu pěších komunikací 
- výměnu a doplnění mobiliáře 
- zvelebení travnatých ploch před školou 
- doplnění záhonů s travinami a pnoucími rostlinami  
- opravu bezpečnostního předělu chodníku od vozovky 
 
Základní kapacity funkčních jednotek se návrhem nemění. 

 
 
 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
V současné době je předprostor školy v neutěšeném stavu. Prostor není dostatečně velký a plně 
využíván. Sousedí s velmi rušnou silnicí. 
 
Cílem je předprostor zvelebit, co nejvíce oddělit rušnou silnici a zachovat již danou symetrii. 
 
Dále si oprava dává za cíl oddělit proud pěších kolemjdoucích a pěších žáků. Budou zde použity 2 
materiály na pěší komunikaci, aby toto oddělení bylo zřetelné. Předprostor školy a chodník bude 
také opticky oddělen schůdkem vysokým 150mm. 

http://files.skoleni-1wec.webnode.cz/200000010-8ada98c59c/L_V_73_2010.pdf
http://files.skoleni-1wec.webnode.cz/200000010-8ada98c59c/L_V_73_2010.pdf
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Mezi hlučnou komunikací a chodníkem je předěl - zábradlí, které má zamezit nechtěnému vběhnutí 
dětí do silnici, v současné době je z ocelové konstrukce a bude zaměněn za konstrukci gabionovou 
se zábradlím. U gabionové stěny bude záhon o šířce 300mm, ve kterém budou vysázeny pnoucí 
rostliny. Pnoucí rostliny na gabionu zútulní prostor. 
 
Předprostor bude doplněn o zatravňovací dlažbu, lavičky, nový trávník a záhony s travinami. 
 
 
Životní prostředí 
V řešeném území se nachází tři tisy červené, které jsou přísně chráněny. Proto je potřeba dbát 
nejvyšší opatrnosti při stavebních pracích. Dojde k prořezu tisů odborným arboristou. 
 
Doprava 
Nemění se. 
 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
OPRAVA OPLOCENÍ 
Dojde k výměně předělu silnice a chodníku, ocelová konstrukce bude nahrazena gabionovou 
zídkou a zábradlím.  
 
CHODNÍK ASFALTOVÝ 
Stávající asfaltový chodník bude nahrazen betonovou dlažbou. Varovné a signální pásy pro 
nevidomé budou předlážděny.  
Skladba S4. 
 
DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK 
Prostor, který je přiřazen ke škole a měl by sloužit pro žáky a návštěvníky školy, je vydlážděn – skladba 
S1.  Jedná se o opravu stávajícího chodníku. 
 
ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÝ TRÁVNÍK 
Na dlážděný chodník (kopírující budovu) navazuje zatravňovací dlažba, která vytváří relaxační 
prostor pro žáky s lavičkami. Zatravňovací dlažba ozelení a zútulní prostor.  
 
TRÁVNÍK  
Povrch pod 2 tisy červenými (umístění symetricky na osu vstupu do budovy), bude doplněn o nový 
trávník.  
 
TRÁVNÍK A ZÁHONY 
Zbylé plochy budou nově zatravněny a doplněny o záhony s travinami, které dorůstají 1m výšky. 
 
 
MOBILIÁŘ: 
Výrobky uvedené v tabulce výrobků a projektu představují pouze doporučený standard. Výrobky 
lze zaměnit za jiné, odpovídající tomuto standardu. Podléhá odsouhlasení investorem a GP. 
Rozměry uvedené v tabulce výrobků jsou pouze orientační! 
 
L 
 
Ocelový svařenec, ocel tř. 11 zinkovaná a následně ošetřená práškovou vypalovací barvou. 
Nosnou konstrukcí jsou neseny dřevěné latě připevněné vruty. 
Nosná konstrukce se skládá z 2 bočnice z výpalků z plechu t. 6mm spojené konstrukcí z pásovin a 2x 
U profilu 100x100mm. Uprostřed vzpěra obdobná jako bočnice. Konstrukce bude upřesněna 
dodavatelem a podložena statickým výpočtem. 
Barevnost konstrukce: RAL 7016 (antracitová šedá) 
Sedák: 4 latě obdélníkového průřezu (180x42mm)  
Povrchová úprava dřeva: bude použito stejné dřevo jako na dřevenou palubu tzn. IPE (brazilský 
ořech), barevně vlivem klim. podmínek přechází do barev šédá-stříbrná, bez povrchové úpravy 
Kotvení: chemickou kotvou pomocí 4 pozinkovaných/nerezových závitových tyčí M10 délky min. 
100mm a 4 kloboukových 
matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres kotvení viz „Výkres 
kotvení výrobku“. 
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Referenční standard např.:  MOBILIARPRO lavička EKTA 

 
3 x LAVIČKA O VELIKOSTI 3760x720x400mm 
1x LAVIČKA O VELIKOSTI  2840x720x400mm 
1x LAVIČKA O VELIKOSTI  2470x720x400mm 
1x LAVIČKA O VELIKOSTI  2000x720x400mm 
 
 
OKN – odpadkový koš – viz tabulka výrobků D.1.1.b8 
 
OKT – odpadkový koš na tříděný odpad - viz tabulka výrobků D.1.1.b8 
 
OKP – odpadkový koš na psí exkrementy - viz tabulka výrobků D.1.1.b8 
 

 
SL – stožár pro vlajku 
Vlajkový stožár hliníkový kónického tvaru s vnitřním lanovím. Výška 4m. Barevné provedení RAL 7016. 
 
IT – informační tabule 
Ocelová konstrukce vitríny je řešena jako dvoudílný výrobek, kde zadní část tvoří skříň vitríny a přední 
otvíratelné okno; je osazena na dvou krajních ocelových nohách. 
Vitrína slouží jako nosič informačních plakátů; je konstruována do venkovního prostředí. 
Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a také práškovým vypalovacím lakem 
RAL 7016. 
 

 
 
Rozmístění mobiliáře je znázorněno v koordinační situaci.  
 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Všechny plochy chodníků a cest budou řešeny jako bezbariérové v souladu s platnými předpisy. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je určena obecně platnými právními bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami.   
  
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením 
příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a souvisejícím předpisům. 
 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak 
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém 
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 
konstrukce. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a)  stavební řešení 
Bourací práce 
Bourací práce jsou vyznačeny ve výkresu bouracích prací. V rámci bouracích prací budou 
odstraněny a vybourány stávající povrchy v rozsahu dle návrhu. Dojde k odstranění stávajícího 
městského mobiliáře. 
V rozsahu vyznačeném ve výkrese proběhne demontáž stožárů, ocelových sloupků, oplocení, 
obrubníků. Před likvidací vybouraných prvků bude v rámci KD projednáno jejich případné 
využití/uskladnění pro TS Kolín.  
 
Zemní práce 
V dotčených plochách proběhne skrývka ornice - bude sejmuta vrchní humusovitá zemina 
tl.100mm až 200mm, která bude dočasně deponována na ploše staveniště. Po dokončení 
stavebních prací bude pak zpět využita k finálním zahradním a sadovým úpravám. 
 
Výkopové práce obnáší vyhloubení základových patek na nezámrznou hloubku min. 800mm pro 
vlajkové stožáry a nosnou konstrukci gabionové stěny a zábradlí. 
 
Základová spára nesmí být uložená v navážkách nebo humózních hlínách, pokud nebude 
v projektované hloubce zastižena zemina s požadovanou únosností, je nutné základy prohloubit 
nebo po dohodě s projektantem změnit dimenze základových pasů. Základovou spáru je nutné 
důkladně chránit před klimatickými vlivy, zejména zaplavením povrchovými vodami, účinky mrazu 
apod. Pokud dojde k narušení základové spáry popsaným způsobem, je nutné znehodnocenou 
vrstvu odtěžit a nahradit prostým betonem. Dále je nutné posledních 150mm výkopů provést bez 
použití těžké techniky.  
 
S ohledem na velkou hustotu inženýrských sítí, budou výkopy kolem stávajících základů prováděny 
s maximální opatrnosti - ručně, bez použití mechanizace, tak aby nedošlo k jejich poškození.  Před 
zahájením prací musí být vytrasovány a vytyčeny stávající inženýrské sítě. 
 
 
Základové konstrukce 
 
Založení jednotlivých prvků bude upřesněno na základě výběru dodavatele a jeho dílenské 
dokumentace, případně statického posouzení jednotlivých prvků stavby. 
 
Pro vlajkové stožáry budou zřízeny 2 základové patky 600x600x1500mm, bude použit beton C 20/25. 
 
Gabionová stěna varianta A bude zpevněna pomocí 22x I profilů IPE 80 délky 1000mm, které budou 
uložené do betonových základových patek o rozměrech 400x400x1000mm a bude použit beton tř.  
C20/25. I profily budou rozmístěné po 1,5m. Na gabionovou zídku navazuje ocelové zábradlí, které 
bude kotveno do betonových základů 8x 400x400x1000mm. 
 
Gabionová stěna varianta B bude zpevněna pomocí 30x I profilů IPE 80 délky 1000mm, které budou 
uložené do betonových základových patek o rozměrech 400x400x1000mm a bude použit beton tř.  
C20/25. I profily budou rozmístěné po 1,5m. 
Ve výkazu výměr je počítáno s variantou B. 

 
Městský mobiliář bude založen dle doporučení výrobce. 
 
 
Požadavky na vypracování dílenské dokumentace  
Před vypracováním dílenské dokumentace bude provedeno zaměření stávajících konstrukcí, 
zejména inženýrských sítí a základů. Zaměření se předpokládá až během provádění. Výrobní 
projektovou dokumentaci zajistí dodavatel stavby v konzultaci s GP-architektem, jehož odsouhlasení 
tato dokumentace podléhá. 
 
Požadavky na bezpečnost  
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy, technologické předpisy a 
nařízení. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob.   
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Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů.  
Bezpečnost práce při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a prací s nimi 
souvisejících zajišťuje v plném rozsahu dodavatel stavebních prací, v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o Bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích.  
V souladu s ustanovením stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, zodpovídá za řádné provedení prací na základě dokumentace 
ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, a také za dodržení podmínek stavebního povolení, 
povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních 
předpisů osoba, která vede realizaci stavby. Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se 
zodpovědným projektantem. 
 
Veškeré  konstrukce,  prvky  a  výrobky  budou  provedeny  a  dodány  v souladu  s ČSN  a platnými 
právními předpisy v ČR. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a 
navrhování stavebních konstrukcí.  
 
 
 
 
b)  konstrukční a materiálové řešení 
 
 
Betonové konstrukce 
 
Stávající obrubník oddělující předprostor školy od chodníku bude vyměněn za nový betonový 
prefabrikovaný obrubník o rozměrech 300x250x1000 (500)mm. 
 
Výměna oplocení předělující silnici od chodníku – GABIONOVÁ ZÍDKA 
 
Nové oplocení je uvažováno ve 2 variantách – výběr varianty dle investora! 
 
Jedná se o variantu A a variantu B, ve výkazu výměr je počítáno s variantou B. 
 
Varianta A – gabionová zídka navazující na ocelové zábradlí 
Stávající konstrukce je ocelová a bude vyměněna za gabionovou zídku se zábradlím. 
Nosná konstrukce pro gabionovou zídku bude tvořena I profily, které budou ukotvený 
v základových patkách. I profily budou rozmístěny po 1,5m a budou sahat 0,6m nad přilehlý terén.  
Gabion bude tvořen svařovanými sítěmi a kamenivem. Jedná se o drátokamennou konstrukci. Tato 
konstrukce bude sahat 0,7m nad okolní terén. 
Pod gabionovou zídkou bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrtě cca 100mm. 
Průměr drátu 4mm, žárově pokovený (zinek, hliník), okatost 10x5cm, kamenický materiál min. fr. 63-
200mm. 
Jako výplň bude použito lomové kamenivo (např. šedá rula) v šedých odstínech (viz obrázek), které 
bude vyvzorkováno a předloženo k odsouhlasení architektem.  
 
Gabionová zídka bude doplněna o ocelové zábradlí, které bude sahat až do výšky 1,1m. Toto 
zábradlí bude svařeno z jeklů velikosti 80/30/3mm – madlo, 40/40/4mm – stojky a 30/30/3mm - 
vodorovná výplň. Stojky zábradlí budou připevněny na nosné I profily po 1,5m (viz výkres D.1.1.b10).  
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V blízkosti přechodu pro chodce (10m od přechodu) bude gabionová zídka napojena na  ocelové 
zábradlí, aby byly dodrženy rozhledové poměry. Zábradlí bude svařené ze  stojek vysokých  1,07m 
nad přilehlým terénem - TR 40/40/4mm, opatřeno madlem, které bude navazovat na madlo 
z gabionové zídky TR 80/30/3mm. Vodorovná výplň bude z TR 30/30/3mm. Výplň zábradlí bude 
tvořena svařovanou sítí okatosti 10x5cm, která bude lemována U profilem. 
Konce madel budou opatřeny navařenými záslepky.  

 
 
Madlo a vodorovná výplň bude dilatována po cca 3m a propojena ocelovou spojkou – tyč 
73x23mm a 23x23mm. 
 
Zábradlí a svařovaná síť budou žárově zinkovány. 
Všechny svary budou provedeny jako tupé se zabroušením. 
Dílčí otvory pro odtok zinkové lázně budou ze stran, které nejsou pohledové. 
 
Ve výkazu výměr je počítáno se základní variantou B!! 
 
Varianta B – gabionová zídka po celé délce 
Stávající konstrukce je ocelová a bude vyměněna za gabionovou zídku po celé délce. 
Nosná konstrukce pro gabionovou zídku bude tvořena I profily, které budou ukotvený 
v základových patkách. I profily budou rozmístěny po 1,5m a budou sahat 0,6m nad přilehlý terén.  
Gabion bude tvořen svařovanými sítěmi a kamenivem. Jedná se o drátokamennou konstrukci. Tato 
konstrukce bude sahat 0,7m nad okolní terén. 
Pod gabionovou zídkou bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrtě cca 100mm. 
Průměr drátu 4mm, žárově pokovený (zinek, hliník), okatost 10x5cm, kamenický materiál min. fr. 63-
200mm. 
Jako výplň bude použito lomové kamenivo (např. šedá rula) v šedých odstínech (viz obrázek), které 
bude vyvzorkováno a předloženo k odsouhlasení architektem.  
 
Gabionová zídka bude doplněna o ocelové zábradlí, které bude sahat až do výšky 1,1m. Toto 
zábradlí bude svařeno z jeklů velikosti 80/30/3mm – madlo, 40/40/4mm – stojky a 30/30/3mm - 
vodorovná výplň. Stojky zábradlí budou připevněny na nosné I profily po 1,5m (viz výkres D.1.1.b10).  
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V případě odsouhlasení varianty B DO, bude gabionová zídka po celé délce stávajícího zábradlí 
(tzn. až k přechodu pro chodce).  
 
 
Madlo a vodorovná výplň bude dilatována po cca 3m a propojena ocelovou spojkou – tyč 
73x23mm a 23x23mm. 
 
Všechny ocelové konstrukce budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrovým systémem v barvě RAL 
7016. 
Dílčí otvory pro odtok zinkové lázně budou ze stran, které nejsou pohledové. 
 
Všechny svary budou provedeny jako tupé se zabroušením. 
 

        
 
 
 
Skladby nově navržených konstrukcí: 
 
S1- Skladba dlážděného chodníku 
- betonová dlažba       tl. 80mm  ČSN 73 6131  - 1 
- ložná vrstva HDK 4/8     tl. 40mm  ČSN 73 61 31 - 1 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 180mm  ČSN 73 61 26 - 1 
 
Konstrukce celkem     tl. 300mm 
 
E def,2= 30Mpa 
Dlažba bude vyskládána z kamenů o různé velikosti (150x300mm, 150x150mm, 225x150mm) viz 
obrázek. Obrubník bude použit ocelový 180/6mm s navařenými roxory. 
Barevné provedení – odstíny šedé. Referenční standard: BEST BELISIMA 
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S2- Skladba dlážděného chodníku zatravňovacího 
- betonová dlažba       tl. 80mm  ČSN 73 6131  - 1 
- ložná vrstva HDK 4/8     tl. 40mm  ČSN 73 61 31 - 1 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 180mm  ČSN 73 61 26 - 1 
 
Konstrukce celkem     tl. 300mm 
 
E def,2= 30Mpa 
Dlažba bude vyskládána z kamenů o velikosti 120x300mm (zbylá mezera 3cm bude zatravněna) viz 
obrázek. Obrubník bude použit ocelový 180/6mm s navařenými roxory. 
Barevné provedení – odstíny šedé. Referenční standard: BEST AKVALINES 
 

 
 
Návaznost dlažby  

 
 
 
 
 
S4 - Skladba dlážděného chodníku - referenční standard: Best Klasiko 
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- betonová dlažba       tl. 80mm  ČSN 73 6131  - 1 
- ložná vrstva HDK 4/8     tl. 40mm  ČSN 73 61 31 - 1 
- štěrkodrť  ŠDB  16/32     tl. 180mm  ČSN 73 61 26 - 1 
 
Konstrukce celkem     tl. 300mm 
 
E def,2= 30Mpa 
 
Dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku.  
Kladecí plán bude upřesněn při AD. 
 
 
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY PRO NEVIDOMÉ: 
Pásy budou vytvořeny z betonové dlažby s výstupky. 
Referenční standard Best Klasiko pro nevidomé. 
 

 
 
 
 
PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, DLE JEJICH ZJIŠTĚNÍ  A 
VÝSLEDKŮ,  ZJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY, BUDOU PŘÍPADNĚ FINÁLNÍ SKLADBY UPRAVENY. 
 
Izolace proti radonu 
Neřeší se. 
 
Elektroinstalace 
Je navržena příprava pro budoucí elektroinstalace v podobě chráničky kabelů DN 80 (husího krku). 
Jedná se o napojení chytrých laviček na elektrický proud, kvůli dekorativnímu LED podsvětlení 
laviček a USB modulu, který umožňuje nabíjení a napájení mobilních zařízení. Chránička bude 
vedena od el. rozvodné skříně budovy pod dlažbou k lavičkám – viz situace. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Dlažby, povrchy 
Dlažby budou provedeny z  vysoce  kvalitního vibrolisovaného betonu. Provedení musí vykazovat 
vysokou pevnost,  mrazuvzdornost,  odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
látek, ekologická nezávadnost. Únosnost dlažeb vč. skladby podloží bude odpovídat nynějším 
požadavkům např. na pojezd při údržbě. Všechny plochy chodníků budou řešeny jako bezbariérové 
v souladu s platnými předpisy! 
 
Zásady pro realizaci 
Předpokladem správné funkčnosti plochy kryté betonovou dlažbou je dokonale zhutněná spodní 
stavba a pláň, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení 
a geologickým poměrům. Podkladní vrstvy svým složením musí být vodopropustné, a to především 
u krytů vystavených přímému působení chemických rozmrazovacích látek, aby byl zajištěn odtok 
povrchové vody až na pláň, a tím byla splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby. Při 
výjimečném použití nepropustných vrstev u spodní stavby musí být vhodným způsobem zajištěno 
odvodnění spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo zabráněno hromadění vody a roztoků 
chemických rozmrazovacích látek v loži dlážděného krytu. Mezi jednotlivými betonovými kameny je 
nutno dle normy DIN 18 318 zachovat spáry široké minimálně 3 - 5 mm. Spára, která není tvořena 
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samotným mezerníkem, je rozhodující pro statické chování dlážděného krytu. Správná šířka spáry 
a následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděného 
krytu i během jeho užívání.  
 
Obrubníky se osazují dle normy DIN 18 318, tj. s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je 
nutná především z důvodů objemových změn betonu při změnách teploty. Dále musí být 
provedeno řádné vyrovnání dlažby za použití vhodné vibrační desky s plastovou podložkou (nesmí 
být použit hutnicí  válec), aby došlo k vyrovnání povolených výškových tolerancí a tím bylo docíleno 
rovného povrchu dlážděné plochy. Pro hutnění dlažby jsou vhodné vibrační desky s vyšší frekvencí 
vibrace (50 - 100 Hz). Vyrovnání vibrační deskou je třeba provádět pouze na čisté a suché dlažbě 
a tak, aby nedošlo k poškození dlažby. Intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit výšce dlažby - dlažby 
ve výšce 30 mm se při pokládce hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou 
s maximální hmotností do 100 kg. Dlažby ve výšce 40 a 60 mm je nutné hutnit vibrační deskou 
s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN 
a dlažby ve výšce 80 a 100 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti 
170 až 200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30kN V případě dlažeb pro nevidomé a dlažeb 
na terasy se vibrační deska vůbec nepoužívá. Na závěr pokládky, před provozním zatížením plochy, 
musí být opakovaně veškeré spáry zapískovány kvalitním suchým křemičitým pískem na celou výšku 
kamene, aby došlo k dokonalému zpevnění celé dlážděné plochy a zamezení odštípnutí rohů při 
vzájemném dotyku jednotlivých kamenů. Položenou plochu lze plně zatížit až po uplynutí doby zrání 
betonu (28 dnů od data na expedičním štítku).  
 
Údržba dlážděných ploch 
Kryty komunikací z betonových dlažeb jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze 
zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na paměti, že 
pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch např. olejovými 
skvrnami, potřísněním barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit nedají. Řešením 
pak je pouze výměna takto esteticky znehodnocených kostek. V případě použití vysokotlakého 
vodního čisticího zařízení je třeba dbát, aby nedošlo k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je 
přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné jeho doplnění. Betonové dlažby jsou odolné proti 
přímému působení chemických rozmrazovacích látek, a proto mohou být v zimním období tyto 
látky na dlážděné kryty aplikovány, ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné dávky rozmrazovacích 
látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7). Při pluhování dlážděných krytů 
v zimním období musí být pluhovací zařízení opatřeno pryžovou stírací hranou (dlažby pro nevidomé 
se udržují zametáním). Dlážděné kryty mohou být v zimním období sypány vhodnými čistými 
posypovými inertními materiály (např. pískem). Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály 
(hrubý štěrk, popel, škvára, kamenný prach, lomové prosívky) obsahující velké množství prachových 
a jílovitých částic, protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné 
skvrny. „Náletům“  plevelů  a  travních  semen  na  spáry  vydlážděných  ploch  se  zamezí 
pravidelným sekáním trávníku na sousedních plochách ve správných agrotechnických lhůtách  a  
standardním  úklidem.  Nebylo-li  zamezeno  prorůstání  zeleně  tímto způsobem,  doporučuje  se  
nežádoucí  zeleň  odstranit  speciálními  chemickými prostředky, např. postřikem přípravky 
ROUNDUP nebo CASORON G (způsob jejich aplikace je uveden v návodu na použití těchto látek).  
 
BETONOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK 
- sestava kamenů s velmi jemně nerovnými hranami, vhodná pro pochozí plochy 
- výška dlažby 80mm na pochozí plochy s příležitostným pojezdem vozidel do 3,5t 
- provedení do betonových chodníkových obrubníků nebo ocelových obrubníků - horní hrana 
obrubníku bude zalícována s rovinou chodníku 
- odvodnění na přilehlý terén vyspádováním příčným sklonem cca 1-2% 
- obrubníky typové, v barevnosti ladící k dlažbě - přírodní odstín šedá 
 
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ: 
- zhutnit jednotlivé podkladní vrstvy včetně podkladu 
- zachovat 3 - 5 mm spáry při pokládce dlažby dle normy DIN 18 318 
- položenou dlažbu nejprve zapískovat a poté zhutnit, aby zůstaly zachovány spáry mezi 
jednotlivými kameny 
- pokládka do štěrkového lože umožní srovnat minimální výškové rozdíly, přípustné dle platných 
norem 
- nestandardní koncové detaily řešit použitím polovičních a krajových kamenů dlažby,  
  případně řezáním celých za použití vhodné techniky k řezání betonových výrobků 
- pokládat dlažby v barevném provedení z několika palet a vrstev současně 
- věnovat pozornost údržbě dlažby (mytí, zimní údržba, odstranění nežádoucích náletů rostlin atd.) 
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- před zahájením prací budou materiály vyvzorkovány a odsouhlaseny GP, 
  včetně kladecího plánu, detailů a spárořezu. 
 
Při provádění zemních prací, podkladních vrstev i samotné pokládce povrchů a dlažby je nutné 
postupovat podle všech platných ČSN a technologických doporučení výrobců, např. Best, a.s. 
 
 
Malby, nátěry 
Všechny ocelové konstrukce budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrovým systémem v barvě RAL 
7016. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Uvedeno v oddílu B.2.7.b)  
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Stávající sítě v území budou zachovány. Před zahájením prací je nutno jejich přesné 
vytrasování/vytyčení zhotovitelem včetně OP a případné zjednání vhodných opatření k jejich 
ochraně.  
 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
  

Z  hlediska zásad požárně bezpečnostního řešení nedochází ke změně či zhoršení stávajícího stavu 
ani omezení požárních nástupních ploch v území. Nedochází ke stavebním úpravám žádné 
nástupní plochy.  
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
Bez úprav. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Bez úprav. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Bez úprav. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Bez úprav. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Bez úprav. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Bez úprav. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Bez úprav. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
Bez úprav. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Bez úprav. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Bez úprav. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Bez úprav. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Bez úprav. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nebudou využívány žádné netradiční zdroje energie. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Bez úprav. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Bez úprav. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Bez úprav. 
 
c) ochrana před technickou seimicitou 
Bez úprav. 
 
d) ochrana před hlukem 
Navržená stavba nebude představovat zdroj nadměrné hlučnosti. 
 
e) protipovodňová opatření 
Bez úprav. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Neřeší se. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Neřeší se. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Popis dopravního řešení respektuje variantu A – gabionová zídka navazující na zábradlí 
V souvislosti s návrhem zídky byl posouzen rozhled na přilehlém přechodu pro chodce a křižovtace s 
ulicí Čelakovského. 
 
Přechod je řízen světelným signalizačním zařízením, proto je přechod posuzován pouze pro případ 
nefunkční signalizace. 
Při rychlosti 50 km/h má být dle ČSN 73 6110 vzájemná viditelnost vozidla a chodce stojícího 1m od 
obrubníku. Navržená zeď zasahuje do tohoto rozhledového pole. Vzhledem k výšce zdi 0,7 m by 
přesto měla být viditelnost dostatečná. 
Při rychlosti 30 km/h má být viditelnost na vzdálenost 30 m. Zeď byla zkrácena tak, aby na tuto 
vzdálenost nezasahovala do rozhledového pole. V tomto úseku byla nahrazena zábradlím. Na tuto 
vzdálenost rozhled vyhovuje. 
Pro rychlost 50 km/h je vzdálenost pro zastavení 35 m, i na tuto vzdálenost zeď nezasahuje do 
rozhledu. 
 



OPRAVA PŘEDPROSTORU ZŠ OVČÁRECKÁ          SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

19 

Rozhled na křižovatce byl posouzen podle ČSN 73 6102 na uspořádání A, přednost na hlavní a 
rychlost 50 km/h. 
Zeď zasahuje do rozhledového pole křižovatky, avšak její výška nepřesahuje 0,7 m, proto rozhledové 
poměry vyhovují. 
 
b)    napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Bez úprav. 
 
c) doprava v klidu 
Bez úprav. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Opravované povrchy chodníků budou řešeny zcela v souladu se zásadami bezbariérového 
provedení komunikací dle příslušných ČSN. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
V rámci návrhu jsou navrženy pouze drobné terénní a sadové úpravy.  
Úpravy budou provedeny odbornou zahradnickou firmou jako součást úprav území pro jednotlivé 
výsadby dle požadavků pro jednotlivé rostlinné druhy.  Navážky  zemin nebudou provedeny, pokud 
nebude plocha určená k výsadbám zkontrolována a nebudou potvrzeny HTU. Pro jemné terénní 
úpravy bude použita kvalitní zemina bez kamenných součástí, zbytků konstrukcí, asfaltových částic, 
bez jedů.  
Před započetím výsadbových prací bude plocha dle potřeby plošně odplevelena herbicidem 
např. Roundup., a to v dostatečném předstihu (min.4týdny před novou výsadbou) 
 
b) použité vegetační prvky  
Záměrem návrhu je vytvořit příjemný předprostor školy, při dodržení požadavků stanovených 
zadavatelem. Původní zeleň bude zachována. Stromy budou prořezány odborníky. 
Záměrem projektu je zpříjemnit prostor před školou pomocí návrhu nové zeleně, travin a pnoucích 
rostlin. 
 
Koncepce vegetačních úprav vychází ze současného stavu, který je respektován a kultivován. 
Trávník bude rekultivován, prostor bude doplněn o traviny. Gabionová stěna oddělující chodník od 
silnice bude porostlá pnoucími rostlinami. 
 
Zálivka vegetačních prvků po založení,  v  průběhu  dokončovací  péče  a následně v průběhu 
pravidelné údržby bude prováděna dovezenou vodou.   
U všech stávajících dřevin v řešeném území, u kterých se předpokládá jejich  bezprostřední  dotčení  
stavbou  a  které  nejsou  navrženy  k odstranění,  budou  před  započetím  stavebních  prací  
provedena  ochranná opatření  dle  ČSN  83  9061  5,  která  budou  dodržována  v průběhu  celé 
stavby tak, aby dřeviny nebyly poškozeny. Jako ochranné opatření je navrženo oplocení kořenové 
zóny. 
 
ZÁSADY: 
 
PŘÍPRAVA  
Před započetím stavebních prací (výstavby komunikací…) bude na ploše určené k výstavbě i na 
ploše souvisejících ploch zeleně stržena a na jiném k tomu příhodném místě správně deponována 
ornice. Předpoklad je, že se jedná o dostatečně kvalitní ornici, která bude po dokončení  
stavebních  prací  využita  pro  úpravy  terénu  a  založení vegetačních prvků.   
 
VÝSADBA TRÁVNÍKU 
Po  dokončení  stavebních  prací  je  nutné  plochy  určené  pro  výsadby rostlin resp. založení 
trávníku před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích  materiálů,  zejména  od  
stavebních  zbytků,  obalů  a  těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, 
barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutné vyměnit.   
Před rozprostřením stržené ornice resp. náhradní vegetační vrstvy půdy (odplevelený substrát 
tvořený: ornice+kompost+písek v poměru 1:1:1) je nutné podklad po celé ploše rozrušit (pokud jeho 
svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25). Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch 
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podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s 
rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být stejnoměrné,  musí  dosahovat  nejméně  
do  hloubky  15  cm  a  musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů.  
Pro všechny plochy trávníku musí být vytvořena min. 15 cm  silná  vrstva  kvalitní  zeminy,  povrchově 
vyspádovaná  tak,  aby docházelo k odtoku veškeré přebytečné povrchové  vody do jiných,  níže 
položených míst. V žádném segmentu povrchu trávníkové plochy nesmí být rýhy nebo prohlubně, 
kde by v budoucnu mohlo docházet k hromadění vody a tudíž k případnému vyhnívání nebo 
vymrzání travního drnu. Pro záhony s keři a půdopokryvnými rostlinami musí být vytvořena min. 40 
cm silná vrstva kvalitní zeminy. Stejně jako v případě travnatých ploch musí být náležitě povrchově 
odvodněna.   
Povrch budoucích trávníkových ploch u parkového trávníku bude urovnán, prohnojen a minimálně 
2x chemicky odplevelen (v časovém rozestupu min. 6 týdnů). Následně bude výsevem založen 
trávník. Po výsevu bude plocha uválcována a dostatečně zavlažena.  
Osivo pro parkový trávník bude použita vhodná travní směs např. „hřišťová univerzální směs“ pro 
předpokládané více  namáhané  plochy. 
 

 
 
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI STROMŮ 
 
Stavební práce v blízkosti menší než 2,5m od kmene stromy budou prováděny se zvýšenou 
opatrností a budou dodržované zásady o ochraně kořenů. 
Betonové patky upevňující ocelový obrubník budou uzpůsobeny dle stávajících stromů tzn. ve 
vzdálenosti min. 2m od osy kmene. 
Práce na dlážděném chodníku v blízkosti stromů (do 2m) budou prováděny se zvýšenou opatrností, 
ručně a musí být dodrženy obecné zásady ochrany kořenů ČSN 83 9061. 
 
Ochrana kořenů a kořenového prostoru: 
V případě hloubení výkopů v blízkosti stromů musí být práce prováděny ručně a nesmějí být 
přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno 
přerušit jen hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými 
stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Pokud dojde 
k porušení většího množství silnějších kořenů může dojít k narušení stability stromu! V kořenovém 
prostoru ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál ani zemina z pozemku. 
 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením: 
Bude zajištěna ochrana dřevin před mechanickým poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, 
dřeva a kořenů, poškození koruny ) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními stroji a ostatními 
stavebními postupy, v případě potřeby i obalením a zpevněním dřevin textilií nebo vybudováním 
vhodných zábran. 
 
Založení nového trávníku v blízkosti stromů menší než 2,5m: 
V místě tisů, kde dojde k založení nového trávníku blíže než 2,5m od osy kmenů, budou výkopové 
práce realizovány citlivě vůči kořenovému systému přilehlého stromu do hloubky max. 50mm. 
Samotná skladba zeminy pro trávník pak bude navýšena nad úroveň stávajícího terénu. Povolená 
výška dosypávané zeminy v blízkosti stávajících stromů činí 100mm (max.200mm). V bezprostřední 
blízkosti kmene s dosypávanou niveletou terénu bude z násypu provedena trychtýřovitá jamka 
směrem ke kmeni stromu. 
 
  
VÝSADBA PŮDOPOKRYVNÝCH A OSTATNÍCH ROSTLIN 
Veškeré  keře,  půdopokryvné  rostliny  a  okrasné  trávy  budou  vysazovány jako  kontejnerované  
sazenice.  U  kontejnerovaných  rostlin  je  možná výsadba kdykoliv během roku, mimo období 
mrazů.   Povrch záhonů pro výsadby těchto rostlin bude plošně urovnán, prohnojen a minimálně 2x 
chemicky odplevelen (v časovém rozestupu min. 6 týdnů).  
 
Výsadba bude prováděna s 50% výměnou půdního substrátu s aplikací tabletového hnojiva (např. 
Silvamix v dávce 2 tab./keř  s postupným uvolňováním hnojiva). Následně budou povrchy takto 
osázených ploch doplněny geotextílií (jen u půdokryvných rostlin) z netkaného textilu proti prorůstání 
kořínků a celistvě zamulčovány 5 - 7 cm silnou vrstvou jemně drcené borky (borová se smrkovou 
1:1).  
 
U kontejnerovaných sazenic navržených keřů bude použit kontejner min. 2 l  a u půdopokryvných 
rostlin kontejner o velikosti min. 1litr, vždy dobře zakořenělé a zdravé sazenice. 
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Délka výhonů a kořenový systém musí odpovídat danému druhu / kultivaru. Rostliny musí být 
nejméně jednou přesazené.  
 
Záhony s travinami budou ohraničeny plastovým skrytým obrubníkem. 
 
 
NAVRŽENÁ ZELEŇ: 
 
T1 Miscanthus sinensis 'Flamingo'          ozdobnice čínská        velikost K11                 počet  48ks 

 
 
 
P1        Hedera helix              břečťan popínavý        velikost K40/60         počet  88ks 

 
 
 
 
 

             Pozn:   K40/60…kontejnerovaná rostlina výšky 40-60 cm 
                         B16/18, strom s obvodem kmínku v 1m 16-18 cm     
                         ZB…rostlina se zemním balem     
                         K11…velikost kontejneru      

 
 
TRAVNATÉ PLOCHY 
 
Technologie založení: výsev 25 g / m2 
Plocha založení trávníku = 35,5  m2 
Plocha regenerace trávníku = 29,3 m2 

 
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011/2006 – Práce s půdou a ČSN 83 
9031/2006 – Trávníky a jejich zakládání. 

Rozvojová péče dle ČSN 83 9051/2006 – Rozvojová a udržovací péče. V průběhu roku bude 
provedeno sečení, cca 15 opakování/ rok. 
 
PŘESNÁ POLOHA NAVRŽENÝCH ROSTLIN JE VYZNAČENA VE VÝKRESE SITAUCE NÁVRH. 
 
POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL: 
 
 
Okrasné trávy a trvalky 
Výpěstek odpovídající 1. třídě dle ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstek okrasných dřevin – všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 
Odpovídající habitus, barva, požadovaný druh a kultivar 
Bez poškození, zdraví, bez chorob a škůdců 
Odpovídající rozměrové parametry 
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V PRŮBĚHU CELÉ AKCE BUDOU DODRŽOVÁNY NORMY: 
 
ČSN 18 915 Práce s půdou 
ČSN 18 916 Výsadby rostlin 
ČSN 18 917 Zakládání trávníku 
ČSN 18 918 Technicko – biologická zabezpečovací opatření 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny  
ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
 
Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 
Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 
také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích včetně z toho 
vyplývající odpovědnosti.   
 
Zhotovitel zajistí jako součást své dodávky údržbu realizované výsadby po dobu 2 let. 
 
c) biotechnická opatření  
Viz. B.5.b 
 
 
Údržba 
Pracovníci pověření majitelem musí být kvalifikovaní k danému charakteru opravy a údržby. 
Předpokladem je minimálně vyučení v příbuzném oboru a kvalifikace pro specifické úkony. Měli by 
také disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku, kompetencích, včetně z 
toho vyplývající odpovědnosti.  Prořez stávající zeleně bude prováděn za účasti certifikovaného 
arboristy. 
 
PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZELENĚ: 
Převzetí zeleně investorem proběhne až po ujmutí dřevin a min. po první seči travních ploch. 
Veškeré plochy musí být v bezplevelném stavu. Do doby převzetí je nezbytné, aby zhotovitel stavby 
zajistil rostlinám náležitou péči. 
 
Veškerá stávající zeleň bude po dobu výstavby náležitým způsobem ochráněna. Veškeré výsadby 
musí být provedeny v souladu se Zásadami výsadby stromů dle SZKT. Při veškerých pracích musí být 
v plném rozsahu dodržena ČSN 83 9061. 
 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na  životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
1/ Negativní účinky stavby 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé 
komunikace. 
V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, 
prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění. 
Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 
Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
 
2/ Odpady 
 
Pro odpady vzniklé užíváním objektu jsou navrženy odpadní nádoby. Odvoz odpadu bude smluvně 
zajištěn s komunálními službami města. 
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže 
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využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo,   
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz  vyhláška 294/2005 Sb. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Viz. bod B.1.c 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou.  
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž  
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
Pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti platí povinnost daná platnou legislativou.  
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
Způsob řešení odstraňování jednotlivých druhů odpadních hmot : 
 
1. Papírové obaly  
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 
odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
2. Zbytky řeziva  
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 
průběžně odváženy a nabízeny drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být páleny. 
3. Zbytky cihelné suti  
Vznikající cihelná suť bude z části po vytřídění použita do zásypů přímo na staveništi, přebytek a 
nevhodný materiál bude odvážen na skládku mimo staveniště. 
4. Igelitové odpady  
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 
lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit 
smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
5. Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
6. Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 
odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
7. Umělohmotné obaly a odřezky izolačních hmot 
Pro tento bod platí stejné zásady jako u bodů 4. a 6. Pro likvidaci těchto druhů odpadů musí investor 
zakotvit do smlouvy s dodavatelem povinnost předložení smlouvy o jejich ekologické likvidaci. 
 
b) odvodnění staveniště  

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=96F060C6A3D87823C125708F00317B16&action=openDocument
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Trvalá opatření: Odvodnění  zpevněných ploch bude řešeno vsakem na  terén. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Bez úprav. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být 
zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost 
za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost 
při provádění stavby. 
Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými 
produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti 
znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 
V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude 
nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  
K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou 
produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu 
provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke 
znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 
stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do 
původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí. 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní prostředí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 
- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení 
vodou apod.) 
- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku RL ze strojů 
Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce 
budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). 
Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude 
prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 
znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 
 
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při realizaci  budou provedeny drobné sadové a terénní úpravy.  
V rámci navržených a stavebních úprav nedochází k vykácení stávajících dřevin. 
 
f ) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé) 
Bez záborů. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Všechny druhy odpadů a emisí vzniklé při výstavbě budou likvidovány dle všech platných předpisů. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bez požadavku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
V průběhu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. V průběhu výstavby 
budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně 
jiným znečištěním v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. v platném znění.  
Stavební činnosti budou prováděny v denní dobu dle domluvy s Objednatelem - mimo dobu 
nočního klidu.  
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Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukové 
zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne 
večer). 
Na pozemku investora nebude žádné zařízení na zneškodňování nebo úpravu odpadů, rovněž 
nebude zřízen žádný sklad pro trvalé uložení odpadů. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy. Budou vyvěšena 
telefonní čísla bezpečnostních organizací a zdravotní služby.  
Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce 
vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro 
provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby 
nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet nařízení vlády ČR 
č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.  
Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba dodržovat nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. a nař. vlády č. 
591/2006 Sb.  
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.   
Řádné provedení díla bude prokázáno provedenými a úspěšně dokončenými technologickými 
zkouškami.  Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. Ke kolaudaci stavby budou 
předloženy veškeré zápisy, protokoly o provedených zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě na 
použité materiály. 
Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovoleným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a vyžadovat 
jeho dodržování.  
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné 
kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 
Sb, vyhlášku č. 48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb v platném znění a v dalších předpisech 
příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností, resp. jejich platných novelizací.   
 
Za bezpečnost práce a požární ochranu na stavbě je zodpovědná určená osoba. Zajištění bude 
v souladu s technickými normami, jejichž soupis je přehledně uveden v doporučeném a aktuálním 
standardu ČKAIT. 
Stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku. Dodavatelé při přejímce prací doloží doklad o 
uložení tohoto odpadu.  
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací není obsahem této 
projektové dokumentace. Při provádění přístavby je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Viz bod B.8.j) 
 
l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pro realizaci nebude zapotřebí žádného dopravně inženýrského opatření. Obsah a rozsah 
dokumentace a její navazující části: 
 
Na architektonicko-stavební část bude navazovat realizační dokumentace, resp. dílenské 
dokumentace jednotlivých dodavatelů, které budou součástí jejich díla.  
 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, 
kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace 
(např. výkresová část a technická zpráva), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
zhotovitel PD, vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti, vezme plné garance. Totéž platí i o tom, 
když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému 
výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a event. investora na 
tuto skutečnost upozornit. 
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Jakékoliv změny projektové dokumentace (PD) podléhají odsouhlasení generálního projektanta 
(GP= zhotovitele této PD). Před započetím prací by měla být ze strany zhotovitele dopracována 
dílčí výrobní / dílenská dokumentace, která bude zohledňovat skutečný stav, zejména po 
destruktivním odhalení skrytých konstrukcí a skladeb a která bude zohledňovat specifika dané 
lokality.  Výrobní / dílenskou dokumentaci je možné nahradit konzultacemi daného řešení s GP a TDI 
v průběhu výstavby. 
 
Z výkresů není možné odměřovat, kóty jsou orientační – skutečné rozměry dle skutečného provedení 
a příp.výrobní dokumentace stavby.  Stavební drážky a prostupy je nutno řešit v souladu s PD 
jednotlivých profesí.  
 
Záruky díla se vztahují výhradně na projekt a projektové řešení, odpovídající účelu projektové 
dokumentace. S ohledem na typový charakter stavby i jejích standardizovaných montovaných 
technologických součástí, byly veškeré technické a projekční podklady převzaty ze strany 
objednatele. 
Na reklamace skrytých, již zabudovaných či neodsouhlasených projektových řešení nebude a 
nemůže být ze strany generálního projektanta brán zřetel. Tento projekt byl konzultován na místních 
šetřeních na stavbě s objednatelem a zahrnuje jeho požadavky. Při realizaci je nezbytné postupovat 
podle všech platných norem, vyhlášek a stavební legislativy. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou určeny 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rozhodující dílčí termíny nejsou specifikovány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 03/2018 
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